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Муниципальное образование - городской округ город Югорск

Администрация города Югорска

Департамент жилищно-коммунального 

и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru
 _17.04.2013__№_825___

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение  работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске».
Предмет муниципального контракта: выполнение  работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске».

	№ п/п
	Код ОКПД
	Наименование работ
	 Характеристика выполняемых работ
	

	1
	4560101
	Выполнение  работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске».
	Выполнение работ  производится на основании  задания на проектирование (Приложение №1).

	


Максимальная  цена муниципального  контракта:  411 107 (четыреста одиннадцать тысяч сто семь) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на выполнение работ по корректировке рабочего проекта, затраты на согласование эксплуатирующих организаций ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком», затраты на получение положительного   заключения о достоверности стоимости строительства  объекта, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год.

Место выполнения работ: определяется исполнителем.

Место нахождения объекта для выполнения проектных работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Лунная,4. 

Место приемки выполненных работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата по контракту производится в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки рабочей документации с приложением к нему комплекта рабочей документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ: 2 месяца с даты  заключения муниципального контракта.
Объем предоставления гарантии качества выполненных работ: выполнение работ производится в соответствии с требованиями задания на проектирование, включая выполнение  работ по корректировке рабочего проекта, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 
Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями ООО « Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», Управлением  технологической  связи «Югорскгазтелеком», в соответсвии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», требований ГОСТ  Р21.1101-2009 и СаНПиН.
Требование к участнику размещения заказа: 

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы  и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25%;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.

 В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: 

 HYPERLINK "mailto:omz@ugorsk.ru"
omz@ugorsk.ru
Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 20  » апреля  2013 г. до 13.00 часов по местному времени « 06  » мая 2013 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. 

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

В связи с необходимостью своевременного заключения контракта Муниципальный заказчик в соответствии с п. 2 ст. 160, 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускает при заключении контракта использование Подрядчиком факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой подписи.

Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной, подписи факсимиле и электронной подписи при заключении муниципального контракта.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Коробенко Алексей Анатольевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Заместитель 
директора ДЖКиСК                                                                                                      Г.А.Ярков
Приложение 1

                                                              Задание №_____
на корректировку  рабочего проекта

                              по объекту:  «Детский  сад   на  140  мест»  в  г. Югорске

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования


                                            1                                                                                         2

	1.1..Основание для проектирования
	Целевая программа  «Развитие    муниципальной системы образования города Югорска  на 2011-2015 годы»   

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет  города Югорска

Бюджет  Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

	1.3. Вид строительства 
	Новое  строительство 

	1.4. Стадийность  проектирования 
	Рабочая  документация

	1.5. Функциональное  назначение  и проектная  мощность 
	Вид  детского сада  –  общеразвивающий  

Направление  развития  воспитанников – всестороннее   развитие   дошкольников

Вместимость  - 140  детей.

Пропускная  способность – 7 групп, наполняемостью   по 20  детей, возраст  детей  с 3-х лет  до 7 лет. 



	1.6Сведения  об участке  строительства .
	Площадь земельного участка – 6000м2;

Месторасположение – Ханты- Мансийский  автономный округ    город   Югорск  

ул. Лунная ,4 ( строительный).

Градостроительный план  земельного участка №RU86322000 077 от  29.05.2008г

Кадастровый  паспорт земельного участка  86:22:0003002:1073 от 28.04.2008г

Наличие  зданий и сооружений , подлежащих  сносу – отсутствуют .



	1.7.Указание  о выделении  этапов  строительства  объекта их состав
	Без  выделения   этапов  строительства 



	1.8.   Категория  сложности  объекта 
	II – уровень  ответственности здания  

(Федеральный  закон  Российской  Федерации    от 30.12.2009г №384-ФЗ Технический  регламент  Технический регламент о безопасности зданий и сооружений)



	1.9. Исходные  данные  для проектирования 
	Решение  Думы  города  Югорска  № 11 от 27.02.2007г

« Об утверждении  генерального  плана  города Югорска» 

Решение  Думы города Югорска  № 98 от 27.11.2007г О   Правилах  землепользования  и застройки  города Югорска .

 Градостроительный  план  земельного  участка №RU86322000 077 от  29.05.2008г

Технические  условия  :

-на  теплоснабжение, водоснабжение  и канализацию ООО « Югорскэнергогаз»  

исх. № 08/1993 от 14.04.2008г;

-на электроснабжение  № КС-12/08 от 18.03.2008г,выданные ОАО « ЮТЭК- Югорск»

-на телефонизацию № 15/803 от 1.04.2008г, выданные  Управлением  технологической  связи «Югорскгазтелеком» 

- Задание на проектирование.

- Техническое задание  

- Общая  площадь  здания  - 3033м2;

- 7 групп ,наполняемостью  по 20  детей,  

- Строительный  объём здания – 18781м3

- Количество  этажей- 2 

- Число  мест – 140

Условия строительства

Климатический район – 1В

Ветровой район   111

Снеговой район    -4

Расчетная температура наружного воздуха –43С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м

Проектной организации получить в департаменте  жилищно- коммунального и строительного комплекса  администрации города  Югорска   рабочий  проект  шифр            009-227-07-00  для  корректировки  разделов .  

Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям.

Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям.

  

	                                                      2.  Основные  требования 



	2.1. Требования к корректировке  разделов  


	1.Откорректировать   раздел  009-227-07-01-ВК Водоснабжение  и канализация бассейна 

(оборудование) и раздел  сметной  документации  009-227-07-00-СМ1,СМ2. Заменить  оборудование  бассейна требование СаНПиН по  условию  подготовки  воды. Предусмотреть  установку  и монтаж ниже следующего  оборудования :

- фильтрованная  ёмкость Novum Brilliant 30 – 3 шт;

- насос Bodu90/30- 4 шт;

-тепловой  насос подогрева воды “Edenpac3”-1 шт;  

- Скиммер Novum V20-4 шт;

-стоки и дюзы – 14 шт; 

- компенсационная  ёмкость  Novum 2000-1 шт;

- лестницы  из нержавеющего  металла -2шт;

-блок управления  фильтрацией и дистанционной индикации -1 шт; 

2.Откорректировать раздел  009-227-07-01-АС и раздел  сметной  документации  009-227-07-00-СМ1,СМ2.

Общестроительные  работы по бассейну 

(отделка   плиткой  бассейна, уменьшение  глубины бассейна) . Глубина  бассейна  не соответствует требованию  СаНПиН, проектом  не предусмотрена  отделка  бассейна. (Необходимо предусмотреть  изменение  глубины бассейна в соответствии  с требованием  СанПиН. Предусмотреть 

гидроизоляцию  бассейна и  отделку чаши  бассейна  цветной   мозаикой в объёме – 122,91 м2;

3. Внести дополнение  в  раздел 009-227-07-01-СС , раздел  сметной документации  

009-227-07-00-СМ1,СМ2, и раздел  009-227-07-01-ТХ  

Охранное телевидение ( видеонаблюдение)

Необходимо выполнить работы  по проектированию  охранного  телевидения 
(видеонаблюдение). Предусмотреть  

установку ниже следующего  оборудования: 

-16 уличных  камер МВК – 1632В,20 

- внутренних камер купольного  вида МВК-2931

-2 видеорегистратора (BestDVD-1604Real-S и  

BestDVD-804Real-S);

-два монитора SAMSYNG20.2  DVD плеера LG DVX-632;

-Бокс монтажный ИПБSKAT-UPS1000 и 4 аккумулятора  к ним  ФКБ-65.

4.Внести дополнение в раздел 009-227-07-01-СС. 

Локальная вычислительная  сеть.
Разработать сметную  документацию  по  локальной  вычислительной  сети. Внести дополнения  в раздел  009-227-01-ТХ.  

(Необходимо предусмотреть  проектом  подключение  к сети  26 рабочих мест  и установку оборудования):

- Коммутатор Catalyst 3750,WS-C3750G-16TD-E-1 шт;

-Коммутатор Catalyst3560, WS-C3560G-48TS-E-2 шт;

-Коммутатор Catalyst 3560WS-C3560G-24TS-E-1 шт;

-Коммутатор Catalyst 2950G-12-EL-2 шт;

-Трансивер Cisco 1000BASE-T SEP- 10шт;

- Модуль  Cisco WS- G5483-2 шт;

- Маршрутизатор Cisco 3825-1 шт;

- Сервер HP491315-421 DL380G6X5560 2/8GHz 2*QC/12GB /P410/2*NC382iDP Gigabit LAN/DVD +/-RW no HDD/2*750W/2U-1шт;

-Жёсткий  диск HP504062-8 шт;

- UPS,APC SU3000RMI3U(3000 VA Smart)- 1 шт;

- Шкаф напольный 19*42Г (600*800) с вентиляторами – 1 шт;

- Шкаф  настенный ZPAS WZ-0750-S1-08-011 (SWJ-008-2)- 2 шт;

- Осветительная  панель 19 – дюймовая (SZB-71-00-00) 1шт;

- Устройство ввода HP AG065 F TFT7600RU
Keyboard Monitor -1 шт;

- Патч панель 19”,

 48*RJ45,568A/B,категория 6UTP,2U-4шт;

- Панель  органайзер  1U eurolan 25B-1U-02BL- 12шт;

- Панель электропитания EUROLAN 19” 60 A-61-02-07GY- 3 шт;

-Сплит система  Electrolux EACS-24HL-2 шт;

5 Откорректировать раздел 009-227-07-01-АС,  и  раздел  сметной  документации.
Отделочные  работы 

(Необходимо предусмотреть  в смете стоимость  оконных  блоков:

-Окно  металлопластиковое1850х1750 -32шт;

-Окно металлопластиковое 1630х1800 –23 шт;

-Окно металлопластиковое  950 х1720 – 8 шт;

-Окно металлопластиковое 1550х176 – 12 шт

-Окно металлопластиковое  2050х1780 -18шт;

и предусмотреть  проектом  установку:

окон ПВХ 1200*2000- 8шт;

окон ПВХ 1000*2000- 1шт;

окон ПВХ 1500*2000- 2шт;

окон ПВХ 1000*1200- 5 шт;

покрытия  окна  ударопрочной   плёнкой  2 м2, сетка москитная – 72,64 м2

Установка подоконных  досок  из ПВХ 82,34 м2;

Облицовка откосов  ПВХ  панелями -315,936 м.п. с  теплоизоляцией 3;

-Дверь  противопожарная металлическая  ДПМ -01/60 ( EI 60)-12 шт;

-Демонтаж кирпичной  стены  в бассейны и расширение  проёма  с усилением,

-Установка перегородок  из  пластиковых панелей  в туалетах  групп (кабинки);

-Установка экранов  на радиаторы  в группах и в  местах пребывания  детей.(Объёмы  в проектной  документации отсутствуют. Установка  стеклянных  перегородок, стоимость  окон,  противопожарных  дверей  в складских помещениях  и  устройство  откосов  отсутствует  в проекте). 

6.Внести дополнение в  раздел 
009-227-07-01-ЭО, и в раздел сметной  документации. 

Электрооборудование.
Дополнительные группы розеток. 

Произвести установку  дополнительных 34 розеток  с установкой  автоматов  в щитах. (Объёмы в проектной документации  отсутствуют. Согласно  письма  управления  образования об изменении назначения   кабинетов).
7.Пищеблок 

Запроектировать  изменение  назначения  помещений  в количестве  -6 шт  с подводкой канализации,водоснабжения,электроснабжения, 

и установкой технологического оборудования. (Объёмы в рабочем проекте отсутствуют. Согласно письма управления образования об изменении назначения помещений)

8.Пожарная сигнализация  

Запроектировать установку дополнительных пожарных извещателей ДИП-34А в количестве -138шт, табло выход-2 шт, пожарные кнопки ИПРЗСУМ -10шт; 1 клапан противопожарный в гладильном помещении КПС-1-1шт;

( Предписание Жилстройнадзор Югры).

9. Расширение крылец 

Внести дополнение в раздел  009-227-07-01-АС, и  в раздел сметной документации.
Необходимо выполнить  расширение  двух полукруглых крылец в соответствии с требованием СНиП, с установкой ограждения из нержавеющей стали. (Объёмы в рабочем проекте отсутствуют. Предписание Жилстойнадзор Югры). 

10.Расширение  путей эвакуации.

Внести дополнение в раздел  009-227-07-01-АС, и  в раздел сметной документации.
Провести расширение с усилением всех проёмов на путях эвакуации.(Предписание Жилстройнадзор).

11. Отделочные работы. Облицовка стен и полов плиткой.

Внести дополнение в  раздел  009-227-07-01-АС, и в раздел сметной документации.

Установка дверей противопожарных ДПМ-01/60 (ЕI 60)- 7шт; Облицовка стен плиткой- 1585 м2. Шпаклёвка стен-29,9м2. Устройство полов из  ламината-86м2.Устройство полов  из керамогранитной плитки 60*60-259,05м2. 

Устройство подвесных потолков по  типу 

амстронг-89,6м2.

(Объёмы в рабочем проекте предусмотрены по облицовке стен-1,6м от пола по требованию СаНПиН высота плитки должна быть до потолка-3м. В помещениях для интенсивной влажной уборки не предусмотрены проектом полы и стены из плитки).

12. Наружные эвакуационные лестницы

Внести дополнение  в раздел  009-227-07-01-АС, и в раздел сметной документации. Необходимо запроектировать 2 эвакуационные лестницы со второго этажа детского сада с устройством проёмов и расширить 4 запроектированные эвакуационные лестницы.

(Расширение проектных эвакуационных лестниц и строительство-2-х новых лестниц. Предписание Жилстройнадзор).

	2.2. Требование  к составу  работ   и содержанию  проектной  документации
	Предоставить откорректированный рабочий проект в соответствии  с  требованиями ГОСТ  Р21.1101-2009  «Основные    требования  к проектной и рабочей  документации»,   в объёме необходимом для реализации в процессе строительства технологических решений.

-Пояснительная  записка (ПЗ)

-Архитектурно- строительные  решения(АС)

-Водоснабжение и канализация (ВК)

-Отопление вентиляция и кондиционирование (ОВ)

- Технологические  решения (ТХ)

-Сети связи, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре (СС)

- Система  электроснабжения 

-Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности (ПБ)

- Смета  на строительство (СМ)

	2.3. Архитектурные  решения 
	Количество этажей-2

Обеспечить комфортность помещений.  

Внутреннюю отделку помещений  выполнить согласно  технического задания  заказчика,  СаНПиН, и Предписания  Жилстройнадзор  Югры

	2.4.Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Фундаменты – свайные железобетонные;

Наружные стены - кирпичные;

Внутренние стены - кирпичные;

Перегородки - кирпичные;

Крыша - скатная, чердачная с наружным водоотводом;

Кровля - металл черепица в комплекте с водосточной системой;

Перекрытие - ж/бетонные пустотные плиты;

Лестницы - сборные железобетонные;

Окна - металлопластик;

Двери внутренние - деревянные, стеклопластиковые;

Двери наружные - алюминиевые, металлические;

Наружная отделка - покраска по штукатурке;

Внутренняя отделка:
Стены  -  улучшенная  водоэмульсионная  окраска различных  цветов,   виниловые  обои, пластиковые панели , керамическая плитка;

Потолки   -   подвесные   по   металлическому   каркасу,   реечные   пластиковые,   окраска водоэмульсионная;

Полы- бетон, керамогранитные плиты, керамическая плитка, линолеум, паркет.

Цветовое решение интерьеров, естественное и искусственное освещение решаются с учетом современных требований архитектуры и применением новых отделочных материалов.
Отделку помещений принять с учетом технологических и эстетических требований.

	2.5.Технологические решения  и оборудование
	Применить оборудование отечественного и импортного производства, согласовать с эксплуатирующими  организациями.



	2.6. Инженерные системы  здания
	Требования к инженерным системам  здания выполнить, согласно  технического задания заказчика.

	2.7.Энергоэффективность 
	Разработка раздела  не требуется

	2.8. Охрана окружающей среды 
	Разработка раздела  не требуется

	2.9.Требование о выполнении противопожарных мероприятий 
	Предусмотреть проектом    категории  по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ для отдельных производственных и складских помещений. 

(п.20 Правила противопожарного режима в РФ  утв. Постановлением РФ от 25 апреля 2012г №390).

	2.10.Требование к составу сметной документации 
	Откорректировать  сметную  документацию на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСН в редакции 2010)входящий в федеральный реестр сметных нормативов с перерасчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного округа –Югры.

- Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001года на основе действующих территориальных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности стоимости строительства .

- Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 года в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования  предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбом) согласовать с заказчиком.

Исходные данные для составления сметной документации предоставляются заказчиком после заключения муниципального контракта.



	3.Дополнительные требования

	3.1. Требования к оформлению и сдаче рабочей документации 
	Рабочий  проект оформить  в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009

Количество выдаваемой  рабочей документации

- 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы  по разделам.

- 1 экз. на электронном носителе в формате PDF.

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в 

формате «Гранд Смета»  («Смета плюс») и Excel.

	3.2.Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объёме для проведения  проверки  сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры».

(Постановление  Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г «О порядке проведения  проверки  сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности 

использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры».)

Информация о ходе рассмотрения и согласования  предоставляется проектной организацией Заказчику с  приложением писем экспертного органа.

Предоставить Заказчику положительное   заключение о достоверности стоимости строительства  объекта.

Проектная организация по поручению  Заказчика предоставляет  согласование эксплуатирующих организаций ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком» .  

	 3.3. Требования  по  разработке инженерно- технических  мероприятий  гражданской   обороны  и мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных   ситуаций 
	Разработка раздела  не требуется   

	3.4.Сроки  проектирования  
	2 месяца  с  момента  заключения   муниципального контракта 

	3.5. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации 
	-Работы  в составе инженерных  изысканий

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

-Работы  по подготовке архитектурных решений

-Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

-Работы по подготовке сведений  о наружных сетях инженерно- технического обеспечения 

-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений

-Работы по подготовке технологических решений

-Работы по подготовке проектов мероприятий  по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

-Работы по подготовке проектов  мероприятий  по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

-Работы по подготовке проектов организации строительства.


 Форма 1

                                                                                           В единую комиссию 

администрации города Югорска 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

         Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «17» апреля 2013 года №825, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, ______________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске», в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):______________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

- КПП (для юридического лица)  ______________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

  Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на выполнение проектных работ, согласование рабочего проекта с эксплуатирующими организациями, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).
Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ мы являемся субъектом малого предпринимательства:

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн. руб.;

        - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

           Должность                                                  подпись                                 (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске».

г. Югорск                                                                                                        
      « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем: 

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске»,  в соответствии с извещением о проведении запроса котировок и заданием на проектирование (Приложение №1).
- разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «рабочая документация»), согласовать документацию с организациями ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком», получить положительное  заключение о достоверности стоимости строительства  объекта,  а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектных работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Мичурина .
1.3. Состав проектных работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4.  Технические, экономические и другие требования к рабочей документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления рабочей документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту рабочую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7. Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии принятия по акту  Муниципальным заказчиком - рабочей документации в составе: 

- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;

- 1 экз. на электронном носителе в формате PDF;
-сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате «Гранд Смета»  («Смета плюс») и Excel., в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком», и с положительным заключением  достоверности стоимости строительства  объекта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение работ по корректировке рабочего проекта, затраты на согласование эксплуатирующих организаций ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком», затраты на получение положительного   заключения о достоверности стоимости строительства  объекта, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

2.3. Оплата по контракту производится в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки рабочей документации с приложением к нему комплекта рабочей документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта;

окончание работ:  два месяца  с даты заключения  муниципального контракта.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию рабочей  документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел подготовки строительства Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие полномочия руководителя.

4.3. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику рабочую документацию, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями соответствующих служб.

4.4. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.5. Получить у Муниципального заказчика   рабочий  проект  шифр 009-227-07-00  для  корректировки рабочего проекта.  

Отчёт по инженерно- геологическим изысканиям. Отчёт по инженерно- геодезическим изысканиям.  

4.6. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 4  календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.7. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.8.Согласовывать готовую рабочую документацию с  ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком».

4.9. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной рабочей документации. 

4.10. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую рабочую документацию, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству.

4.11. Предоставлять Муниципальному заказчику в 3-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.12. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Рабочая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.14. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту рабочей документации. 

4.15. Подрядчик не вправе передавать рабочую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.16. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.17. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.18. Передать Муниципальному заказчику готовую рабочую документацию по акту сдачи-приемки рабочей документации с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего контракта в течении 10 дней после выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

4.19. Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.20. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

Права Подрядчика:

4.21.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

4.22. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 
5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.
5.2. Передать Подрядчику  рабочий  проект  шифр 009-227-07-00  для  корректировки рабочего проекта.  

5.3. Использовать рабочую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком рабочей  документации.
5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в Задание на выполнение проектных работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту рабочую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 настоящего контракта  Подрядчик передает Муниципальному заказчику по накладной 1 комплект разработанной рабочей документации с положительными согласованиями: ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком».

6.3.Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации по накладной проверяет предъявленный результат выполненных работ.

6.4. В срок указанный в пункте 6.3. заказчик обязан направить в адрес подрядчика посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным способом уведомление о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации. В случае наличия замечаний по выполненным работам заказчик устанавливает срок для устранения выявленных недостатков.

6.5. После получения уведомления о приемке выполненных работ Подрядчик направляет в адрес Муниципального Заказчика акт о приемки выполненных работ с приложением 4  комплектов разработанной проектно-сметной документации на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам  и в одном экземпляре в электронном виде в формате PDF, сметную документацию  в формате программ «Гранд-Смета» «Смета Плюс» и Excel с положительными согласованиями ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком» и положительным   заключением о достоверности стоимости строительства  объекта.
В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки рабочей документации к оплате не принимается до устранения замечаний.
6.6. В случае приемки выполненных работ сторонами подписывается акт сдачи-приёмки рабочей документации, являющийся основанием для оплаты выполненных работ. 

6.7. В случае отсутствия замечаний по выполненным работам, предъявленным по накладной, датой исполнения обязательств Подрядчика по разработке проектной документации является дата подписания Муниципальным заказчиком накладной по передаче проектной документации. 

6.8. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями.

6.9. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки рабочей документации с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего контракта, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

7.3. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания при условии предоставления  Подрядчиком Муниципальному заказчику документа, подтверждающего выполнение требования  обеспечения исполнения обязательств по контракту. 

10.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после исполнения всех обязательств по настоящему контракту.

10.3.По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

10.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

 Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

11. Порядок разрешения споров.

11.1.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 дней со дня ее получения. 

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий  заинтересованная сторона вправе передать спор для  рассмотрения по существу в суд.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);
- порядок расчета стоимости работ по контракту (Приложение№2).
12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
12.5. В связи с необходимостью своевременного заключения контракта Муниципальный заказчик в соответствии с п. 2 ст. 160, 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускает при заключении контракта использование Подрядчиком факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой подписи.

12.6. Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной, подписи факсимиле и электронной подписи при заключении муниципального контракта.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение 1

к муниципальному контракту

«____»_______________2013 г.

                                                                        Задание №_____
             на корректировку  рабочего проекта

                              по объекту:  «Детский  сад   на  140  мест»  в  г. Югорске

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования


                                            1                                                                                         2

	1.1..Основание для проектирования
	Целевая программа  «Развитие    муниципальной системы образования города Югорска  на 2011-2015 годы»   

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет  города Югорска

Бюджет  Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

	1.3. Вид строительства 
	Новое  строительство 

	1.4. Стадийность  проектирования 
	Рабочая  документация

	1.5. Функциональное  назначение  и проектная  мощность 
	Вид  детского сада  –  общеразвивающий  

Направление  развития  воспитанников – всестороннее   развитие   дошкольников

Вместимость  - 140  детей.

Пропускная  способность – 7 групп, наполняемостью   по 20  детей, возраст  детей  с 3-х лет  до 7 лет. 



	1.6Сведения  об участке  строительства .
	Площадь земельного участка – 6000м2;

Месторасположение – Ханты- Мансийский  автономный округ    город   Югорск  

ул. Лунная ,4 ( строительный).

Градостроительный план  земельного участка №RU86322000 077 от  29.05.2008г

Кадастровый  паспорт земельного участка  86:22:0003002:1073 от 28.04.2008г

Наличие  зданий и сооружений , подлежащих  сносу – отсутствуют .



	1.7.Указание  о выделении  этапов  строительства  объекта их состав
	Без  выделения   этапов  строительства 



	1.8.   Категория  сложности  объекта 
	II – уровень  ответственности здания  

(Федеральный  закон  Российской  Федерации    от 30.12.2009г №384-ФЗ Технический  регламент  Технический регламент о безопасности зданий и сооружений)



	1.9. Исходные  данные  для проектирования 
	Решение  Думы  города  Югорска  № 11 от 27.02.2007г

« Об утверждении  генерального  плана  города Югорска» 

Решение  Думы города Югорска  № 98 от 27.11.2007г О   Правилах  землепользования  и застройки  города Югорска .

 Градостроительный  план  земельного  участка №RU86322000 077 от  29.05.2008г

Технические  условия  :

-на  теплоснабжение, водоснабжение  и канализацию ООО « Югорскэнергогаз»  

исх. № 08/1993 от 14.04.2008г;

-на электроснабжение  № КС-12/08 от 18.03.2008г,выданные ОАО « ЮТЭК- Югорск»

-на телефонизацию № 15/803 от 1.04.2008г, выданные  Управлением  технологической  связи «Югорскгазтелеком» 

- Задание на проектирование.

- Техническое задание  

- Общая  площадь  здания  - 3033м2;

- 7 групп ,наполняемостью  по 20  детей,  

- Строительный  объём здания – 18781м3

- Количество  этажей- 2 

- Число  мест – 140

Условия строительства

Климатический район – 1В

Ветровой район   111

Снеговой район    -4

Расчетная температура наружного воздуха –43С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м

Проектной организации получить в департаменте  жилищно- коммунального и строительного комплекса  администрации города  Югорска   рабочий  проект  шифр            009-227-07-00  для  корректировки  разделов .  

Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям.

Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям.

  

	                                                      2.  Основные  требования 



	2.1. Требования к корректировке  разделов  


	1.Откорректировать   раздел  009-227-07-01-ВК Водоснабжение  и канализация бассейна 

(оборудование) и раздел  сметной  документации  009-227-07-00-СМ1,СМ2. Заменить  оборудование  бассейна требование СаНПиН по  условию  подготовки  воды. Предусмотреть  установку  и монтаж ниже следующего  оборудования :

- фильтрованная  ёмкость Novum Brilliant 30 – 3 шт;

- насос Bodu90/30- 4 шт;

-тепловой  насос подогрева воды “Edenpac3”-1 шт;  

- Скиммер Novum V20-4 шт;

-стоки и дюзы – 14 шт; 

- компенсационная  ёмкость  Novum 2000-1 шт;

- лестницы  из нержавеющего  металла -2шт;

-блок управления  фильтрацией и дистанционной индикации -1 шт; 

2.Откорректировать раздел  009-227-07-01-АС и раздел  сметной  документации  009-227-07-00-СМ1,СМ2.

Общестроительные  работы по бассейну 

(отделка   плиткой  бассейна, уменьшение  глубины бассейна) . Глубина  бассейна  не соответствует требованию  СаНПиН, проектом  не предусмотрена  отделка  бассейна. (Необходимо предусмотреть  изменение  глубины бассейна в соответствии  с требованием  СанПиН. Предусмотреть 

гидроизоляцию  бассейна и  отделку чаши  бассейна  цветной   мозаикой в объёме – 122,91 м2;

3. Внести дополнение  в  раздел 009-227-07-01-СС , раздел  сметной документации  

009-227-07-00-СМ1,СМ2, и раздел  009-227-07-01-ТХ  

Охранное телевидение ( видеонаблюдение)

Необходимо выполнить работы  по проектированию  охранного  телевидения 
(видеонаблюдение). Предусмотреть  

установку ниже следующего  оборудования: 

-16 уличных  камер МВК – 1632В,20 

- внутренних камер купольного  вида МВК-2931

-2 видеорегистратора (BestDVD-1604Real-S и  

BestDVD-804Real-S);

-два монитора SAMSYNG20.2  DVD плеера LG DVX-632;

-Бокс монтажный ИПБSKAT-UPS1000 и 4 аккумулятора  к ним  ФКБ-65.

4.Внести дополнение в раздел 009-227-07-01-СС. 

Локальная вычислительная  сеть.
Разработать сметную  документацию  по  локальной  вычислительной  сети. Внести дополнения  в раздел  009-227-01-ТХ.  

(Необходимо предусмотреть  проектом  подключение  к сети  26 рабочих мест  и установку оборудования):

- Коммутатор Catalyst 3750,WS-C3750G-16TD-E-1 шт;

-Коммутатор Catalyst3560, WS-C3560G-48TS-E-2 шт;

-Коммутатор Catalyst 3560WS-C3560G-24TS-E-1 шт;

-Коммутатор Catalyst 2950G-12-EL-2 шт;

-Трансивер Cisco 1000BASE-T SEP- 10шт;

- Модуль  Cisco WS- G5483-2 шт;

- Маршрутизатор Cisco 3825-1 шт;

- Сервер HP491315-421 DL380G6X5560 2/8GHz 2*QC/12GB /P410/2*NC382iDP Gigabit LAN/DVD +/-RW no HDD/2*750W/2U-1шт;

-Жёсткий  диск HP504062-8 шт;

- UPS,APC SU3000RMI3U(3000 VA Smart)- 1 шт;

- Шкаф напольный 19*42Г (600*800) с вентиляторами – 1 шт;

- Шкаф  настенный ZPAS WZ-0750-S1-08-011 (SWJ-008-2)- 2 шт;

- Осветительная  панель 19 – дюймовая (SZB-71-00-00) 1шт;

- Устройство ввода HP AG065 F TFT7600RU
Keyboard Monitor -1 шт;

- Патч панель 19”,

 48*RJ45,568A/B,категория 6UTP,2U-4шт;

- Панель  органайзер  1U eurolan 25B-1U-02BL- 12шт;

- Панель электропитания EUROLAN 19” 60 A-61-02-07GY- 3 шт;

-Сплит система  Electrolux EACS-24HL-2 шт;

5 Откорректировать раздел 009-227-07-01-АС,  и  раздел  сметной  документации.
Отделочные  работы 

(Необходимо предусмотреть  в смете стоимость  оконных  блоков:

-Окно  металлопластиковое1850х1750 -32шт;

-Окно металлопластиковое 1630х1800 –23 шт;

-Окно металлопластиковое  950 х1720 – 8 шт;

-Окно металлопластиковое 1550х176 – 12 шт

-Окно металлопластиковое  2050х1780 -18шт;

и предусмотреть  проектом  установку:

окон ПВХ 1200*2000- 8шт;

окон ПВХ 1000*2000- 1шт;

окон ПВХ 1500*2000- 2шт;

окон ПВХ 1000*1200- 5 шт;

покрытия  окна  ударопрочной   плёнкой  2 м2, сетка москитная – 72,64 м2

Установка подоконных  досок  из ПВХ 82,34 м2;

Облицовка откосов  ПВХ  панелями -315,936 м.п. с  теплоизоляцией 3;

-Дверь  противопожарная металлическая  ДПМ -01/60 ( EI 60)-12 шт;

-Демонтаж кирпичной  стены  в бассейны и расширение  проёма  с усилением,

-Установка перегородок  из  пластиковых панелей  в туалетах  групп (кабинки);

-Установка экранов  на радиаторы  в группах и в  местах пребывания  детей.(Объёмы  в проектной  документации отсутствуют. Установка  стеклянных  перегородок, стоимость  окон,  противопожарных  дверей  в складских помещениях  и  устройство  откосов  отсутствует  в проекте). 

6.Внести дополнение в  раздел 
009-227-07-01-ЭО, и в раздел сметной  документации. 

Электрооборудование.
Дополнительные группы розеток. 

Произвести установку  дополнительных 34 розеток  с установкой  автоматов  в щитах. (Объёмы в проектной документации  отсутствуют. Согласно  письма  управления  образования об изменении назначения   кабинетов).
7.Пищеблок 

Запроектировать  изменение  назначения  помещений  в количестве  -6 шт  с подводкой канализации,водоснабжения,электроснабжения, 

и установкой технологического оборудования. (Объёмы в рабочем проекте отсутствуют. Согласно письма управления образования об изменении назначения помещений)

8.Пожарная сигнализация  

Запроектировать установку дополнительных пожарных извещателей ДИП-34А в количестве -138шт, табло выход-2 шт, пожарные кнопки ИПРЗСУМ -10шт; 1 клапан противопожарный в гладильном помещении КПС-1-1шт;

( Предписание Жилстройнадзор Югры).

9. Расширение крылец 

Внести дополнение в раздел  009-227-07-01-АС, и  в раздел сметной документации.
Необходимо выполнить  расширение  двух полукруглых крылец в соответствии с требованием СНиП, с установкой ограждения из нержавеющей стали. (Объёмы в рабочем проекте отсутствуют. Предписание Жилстойнадзор Югры). 

10.Расширение  путей эвакуации.

Внести дополнение в раздел  009-227-07-01-АС, и  в раздел сметной документации.
Провести расширение с усилением всех проёмов на путях эвакуации.(Предписание Жилстройнадзор).

11. Отделочные работы. Облицовка стен и полов плиткой.

Внести дополнение в  раздел  009-227-07-01-АС, и в раздел сметной документации.

Установка дверей противопожарных ДПМ-01/60 (ЕI 60)- 7шт; Облицовка стен плиткой- 1585 м2. Шпаклёвка стен-29,9м2. Устройство полов из  ламината-86м2.Устройство полов  из керамогранитной плитки 60*60-259,05м2. 

Устройство подвесных потолков по  типу 

амстронг-89,6м2.

(Объёмы в рабочем проекте предусмотрены по облицовке стен-1,6м от пола по требованию СаНПиН высота плитки должна быть до потолка-3м. В помещениях для интенсивной влажной уборки не предусмотрены проектом полы и стены из плитки).

12. Наружные эвакуационные лестницы

Внести дополнение  в раздел  009-227-07-01-АС, и в раздел сметной документации. Необходимо запроектировать 2 эвакуационные лестницы со второго этажа детского сада с устройством проёмов и расширить 4 запроектированные эвакуационные лестницы.

(Расширение проектных эвакуационных лестниц и строительство-2-х новых лестниц. Предписание Жилстройнадзор).

	2.2. Требование  к составу  работ   и содержанию  проектной  документации
	Предоставить откорректированный рабочий проект в соответствии  с  требованиями ГОСТ  Р21.1101-2009  «Основные    требования  к проектной и рабочей  документации»,   в объёме необходимом для реализации в процессе строительства технологических решений.

-Пояснительная  записка (ПЗ)

-Архитектурно- строительные  решения(АС)

-Водоснабжение и канализация (ВК)

-Отопление вентиляция и кондиционирование (ОВ)

- Технологические  решения (ТХ)

-Сети связи, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре (СС)

- Система  электроснабжения 

-Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности (ПБ)

- Смета  на строительство (СМ)

	2.3. Архитектурные  решения 
	Количество этажей-2

Обеспечить комфортность помещений.  

Внутреннюю отделку помещений  выполнить согласно  технического задания  заказчика,  СаНПиН, и Предписания  Жилстройнадзор  Югры

	2.4.Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Фундаменты – свайные железобетонные;

Наружные стены - кирпичные;

Внутренние стены - кирпичные;

Перегородки - кирпичные;

Крыша - скатная, чердачная с наружным водоотводом;

Кровля - металл черепица в комплекте с водосточной системой;

Перекрытие - ж/бетонные пустотные плиты;

Лестницы - сборные железобетонные;

Окна - металлопластик;

Двери внутренние - деревянные, стеклопластиковые;

Двери наружные - алюминиевые, металлические;

Наружная отделка - покраска по штукатурке;

Внутренняя отделка:
Стены  -  улучшенная  водоэмульсионная  окраска различных  цветов,   виниловые  обои, пластиковые панели , керамическая плитка;

Потолки   -   подвесные   по   металлическому   каркасу,   реечные   пластиковые,   окраска водоэмульсионная;

Полы- бетон, керамогранитные плиты, керамическая плитка, линолеум, паркет.

Цветовое решение интерьеров, естественное и искусственное освещение решаются с учетом современных требований архитектуры и применением новых отделочных материалов.
Отделку помещений принять с учетом технологических и эстетических требований.

	2.5.Технологические решения  и оборудование
	Применить оборудование отечественного и импортного производства, согласовать с эксплуатирующими  организациями.



	2.6. Инженерные системы  здания
	Требования к инженерным системам  здания выполнить, согласно  технического задания заказчика.

	2.7.Энергоэффективность 
	Разработка раздела  не требуется

	2.8. Охрана окружающей среды 
	Разработка раздела  не требуется

	2.9.Требование о выполнении противопожарных мероприятий 
	Предусмотреть проектом    категории  по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ для отдельных производственных и складских помещений. 

(п.20 Правила противопожарного режима в РФ  утв. Постановлением РФ от 25 апреля 2012г №390).

	2.10.Требование к составу сметной документации 
	Откорректировать  сметную  документацию на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСН в редакции 2010)входящий в федеральный реестр сметных нормативов с перерасчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного округа –Югры.

- Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001года на основе действующих территориальных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности стоимости строительства .

- Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 года в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования  предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбом) согласовать с заказчиком.

Исходные данные для составления сметной документации предоставляются заказчиком после заключения муниципального контракта.



	3.Дополнительные требования

	3.1. Требования к оформлению и сдаче рабочей документации 
	Рабочий  проект оформить  в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009

Количество выдаваемой  рабочей документации

- 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы  по разделам.

- 1 экз. на электронном носителе в формате PDF.

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в 

формате «Гранд Смета»  («Смета плюс») и Excel.

	3.2.Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объёме для проведения  проверки  сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры».

(Постановление  Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г «О порядке проведения  проверки  сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности 

использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры».)

Информация о ходе рассмотрения и согласования  предоставляется проектной организацией Заказчику с  приложением писем экспертного органа.

Предоставить Заказчику положительное   заключение о достоверности стоимости строительства  объекта.

Проектная организация по поручению  Заказчика предоставляет  согласование эксплуатирующих организаций ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком» .  

	 3.3. Требования  по  разработке инженерно- технических  мероприятий  гражданской   обороны  и мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных   ситуаций 
	Разработка раздела  не требуется   

	3.4.Сроки  проектирования  
	2 месяца  с  момента  заключения   муниципального контракта 

	3.5. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации 
	-Работы  в составе инженерных  изысканий

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

-Работы  по подготовке архитектурных решений

-Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

-Работы по подготовке сведений  о наружных сетях инженерно- технического обеспечения 

-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений

-Работы по подготовке технологических решений

-Работы по подготовке проектов мероприятий  по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

-Работы по подготовке проектов  мероприятий  по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

-Работы по подготовке проектов организации строительства.
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Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 20___г.
	Порядок расчета стоимости работ по контракту на выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске»
№
п/п

Наименование видов работ

Относительная доля  стоимости работ от общего объема работ по контракту в процентах
1
Стадия: Рабочая документация, в том числе:
1.1
Пояснительная записка
1

1.2
Архитектурно-строительные решения

43
1.3
Водоснабжение и канализация

14
1.4
Отопление, вентиляция и кондиционирование 

6
1.5
Технологические решения

7
1.6

Сети связи, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

3
1.7
Система  электроснабжения
6
1.8
Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности
3
1.9
Смета на строительство

5
1.10
Согласование ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком»
12
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