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Югорск, 

 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1. 
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81,

Е-mail: komityugorsk@rambler.ru

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3. 
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5. 
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	 Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на  выполнение проектных работ по капитальному ремонту нежилого здания для размещения отделения центральной городской больницы города Югорска в районе Югорск-2.

	6. 
	Предмет контракта
	Выполнение проектных работ по капитальному ремонту нежилого здания для размещения отделения центральной городской больницы города Югорска в районе Югорск-2.

	7. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место нахождения объекта для выполнения проектных работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  район Югорск-2, д.20.

Место выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно.

Срок выполнения работ: четыре месяца  с  даты  заключения  муниципального контракта.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	- 404 467 (четыреста четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Цена контракта включает в себя: стоимость проектных работ, обследование здания, согласование рабочего проекта с МЛПУ «Центральная городская больница», управлением архитектуры и градостроительства, ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

	9. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10. 
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования: бюджет города Югорска.на 2012 год.



	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней на основании акта сдачи-приемки технической документации со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14. 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

 - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	15. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «04» июля 2012 года.



	16. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«05» июля  2012 года.

	17. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«09»  июля 2012 года.

	18. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

 Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Или раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

	19. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20. 
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21. 
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 

- 20 223 (двадцать тысяч двести двадцать три) рубля 35 копеек, НДС не облагается.

	22. 
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 

	23. 
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется 

	25. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	____

	26. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	____

	27. 
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	____

	28. 
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29. 
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30. 
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по капитальному ремонту нежилого здания для размещения отделения центральной городской больницы города Югорска в районе Югорск-2.

Место нахождения объекта для выполнения проектных работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, район Югорск-2, д.20.

Место выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно.

Место сдачи-приемки работ: по месту нахождения Заказчика.

Срок выполнения работ:  четыре месяца с даты заключения  муниципального контракта.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ: 

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет передать Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, с положительными согласованиями МЛПУ «Центральная городская больница», управлением архитектуры и градостроительства, ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком»  в следующем составе:

- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе;

- 1 (один) комплект на электронном носителе (чертежи в формате Autocad);
- 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета»(«Смета Плюс») и Excel в объеме 5 (пять) экземпляров  на  бумажном  носителе.
Характеристика и перечень работ  указаны в задании на проектирование - (Приложение №1).

Приложение №1

к техническому заданию

      Задание на  проектирование№ _____ 

объект: «Капитальный ремонт  нежилого здания  для размещения  отделения  центральной городской  больницы города  Югорска  район Югорск-2». 
	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования


                                       1                                                                              2

	1.Наименование объекта


	Капитальный ремонт  нежилого здания  для размещения  отделения  центральной городской  больницы  города  Югорска  район Югорск-2 

	2. Основание для проектирования
	Распоряжение  администрации  города   Югорска 

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска 

	4. Местонахождение  объекта  
	Тюменская область, ХМАО-Югры, г. Югорск, район
Югорск-2, д. 20 

	5.Проектная  организация   
	Определяется  по  результатам  проведения торгов  

	6. Основные  требования  к проектной  организации 
	1.Наличие  свидетельства  о допуске к выполнению  работ  по подготовке  проектной документации, определённых приказом  Минрегиона  России от 30.12.2009г № 624 « Об утверждении перечня  видов  работ по инженерным  изысканиям, по подготовке  проектной  документации, по строительству, реконструкции, капитальному  ремонту объектов  капитального строительства, которые оказывают  влияние  на безопасность  объектов  капитального строительства», выданного в порядке, установленном  Градостроительным  кодексом РФ.

Перечень видов  проектных работ, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов: 

а) Работы  по подготовке  схемы  планировочной  организации  земельного  участка:

- Работы  по подготовке генерального плана  земельного участка,

б) Работы по  подготовке архитектурных решений.

в) Работы  по подготовке конструктивных  решений.

г) Работы  по подготовке сведений  о внутреннем  инженерном  оборудовании, внутренних  сетях  инженерно- технического обеспечения, о перечне  инженерно- технических  мероприятий:

- Работы  по  подготовке  проектов  внутренних  инженерных  систем  отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной  вентиляции, теплоснабжения  и холодоснабжения. 

- Работы  по подготовке проектов внутренних  инженерных систем  водоснабжения и канализации.

- Работы  по подготовке проектов внутренних систем  автоматизации  и управления  инженерными  системами.

д) Работы по подготовке  технологических  решений:

- работы  по подготовке  технологических  решений   общественных зданий и сооружений. 

е) Работы  по разработке специальных  разделов  проектной  документации: 

- Инженерно- технические  мероприятия  по гражданской  обороне  и предупреждению  чрезвычайных  ситуаций.

ж) Работы  по подготовке мероприятий  по охране  окружающей  среды.

з) Работа  по подготовке  проектов  мероприятий  по обеспечению  пожарной безопасности,
или работы  по организации  подготовки  проектной  документации, привлекаемым застройщиком  или заказчиком  на основании  договора юридическим  лицом или индивидуальным   предпринимателем  (генеральным проектировщиком) (в  случае  привлечения  субподрядной  организации для выполнения   отдельных  видов работ).

	7. Вид строительства 
	Капитальный ремонт 

	8.Условия строительства  и эксплуатации 
	Климатический район – 1 В

Ветровой район  -  III
Снеговой район    - 4     

Расчетная. Температура наружного воздуха –41С

Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м

	9. Стадийность проектирования  
	Проектная  документация  и рабочая  документация 

	10. Источник  финансирования 
	Бюджет города  Югорска 

	11.  Краткая  характеристика  проектируемого объекта 
	-Площадь земельного участка –2453 кв.м.  (2,453га) (согласно градостроительного  плана)

-Кадастровый номер земельного участка –  86:22:0015001:80;

-Разрешённое  использование  земельного участка- больница   

-Нежилое здание общей  площадью  - 267,9 кв.м

( согласно  свидетельства   о  государственной   регистрации  права – 2007г) 

- Здание- одноэтажное;

- Фундаменты  - ж/б блоки;

- Стены  - кирпичные;

- Перегородки - кирпичные;

- Перекрытия – сборные  железобетонные  плит;

- кровля – рулонная 

- Здание оборудовано  теплоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением;

 При проектировании  предусмотреть:

- обследование здания  с предоставлением  отчёта;

- перепланировку помещений: 

- пом.  №1,2  (остаётся без изменений);

- пом.  № 3,№ 5  - аптека (переоборудовать  под  кабинет педиатра);

- пом. №4 – инвентарная;

- пом.  №6 – бытовое  помещение;

- пом. №7,№18 (остаётся  без  изменений);

- пом.  № 17 – холл;

- пом.  № 8 –  прививочная;

- пом.  №9  –  кабинет ЭКГ;

- пом. №10 -   картотека;

- пом.  №11 – процедурный кабинет;

- пом.  №12 – кабинет  сестры хозяйки;

- пом.  №13 – терапевт;

- пом.  № 14 – стерилизационная;

- пом.  № 15 – без  изменения; 

- пом.  № 16 -  стоматологический  кабинет;

- пом. № 19 – (без  изменения);

- пом.  № 20 – кабинет;

- пом. № 21,23 (без  изменения);

- пом.  № 24 – ингаляторий;

- пом.  № 25  - стерилизационная;

- пом. №26 – физ. кабинет;

- пом.  № 28 – кабинет ст. медсестры;

- пом.  № 29 – щитовая  переоборудовать  под  склад; 

 - замену  покрытия кровли из  шифера  с  устройством  водостоков;

- ремонт фасадов с последующей  окраской и устройством  отмостки;

- замену  пожарной  сигнализации;

- монтаж  решёток  открывающихся  на окна;

- устройство металлических входных  дверей; 

- замену внутренних сетей электроснабжения;

- замену деревянных полов на бетонные;

- замену  внутренних сетей тепловодоснабжения  и канализации 

- устройство узлов учёта;

- замену  дверных и оконных  блоков;

- замену сетей телефонизации; 

- устройство  козырьков  над входными группами;

- устройство вентиляции;

- устройство локальной сети;

- благоустройство территории  с заменой  существующих проездов, тротуаров  на улучшенное покрытие 

- предусмотреть малые архитектурные формы;

- освещение; 

	12. Основные  требования к  проектным  решениям  
	Соответствие  требованиям   нормативных  актов РФ. Проектную  документацию  разработать  с учётом  требований  федерального  закона  от 22.07.2008г № 123–ФЗ «Технический  регламент  о требованиях  пожарной  безопасности» , от  23.11.2009г  № 261-ФЗ   « Об  энергосбережении  и  о повышении энергетической   эффективности»

Проектную  документацию  разработать  с учётом  действующих ПУЭ, СП, СНиП, ППБ, и других  нормативно - правовых  документов.

	13. Основные  требования  к  архитектурно-планировочному   решению 
	Решить   проектом  в соответствии  с действующим  СНиП  и  СанПин    по  результатам  обследования   

13.1. Планировочное  решение  помещений   здания привести  в соответствие  с действующим  СанПиН 

	14. Основные  требования  к  конструктивным  решениям  и  материалам  несущих  и ограждающих  конструкций, отделке  помещений 
	13.1 Решить проектом  в соответствии  с техническими   условиями  на строительные  материалы, конструкции  инженерное  оборудование, согласованными  с эксплуатирующей  организацией и Заказчиком.

13.2.Для  внутренней отделки помещений  применить  материалы, отвечающие  эстетическим  и эксплуатационным  требованиям предъявляемым  к зданиям    .

13.3 Предусмотреть  замену  окон  и дверей   во всех  помещениях  существующего здания 

13.4. До  начала  проектирования  согласовать  карточку  проектных  решений, применяемых   материалов, изделий   с  Департаментом  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации г. Югорска .   

	15.Основные требования  к инженерному  и  технологическому  оборудованию 
	Инженерное  обеспечение  здания  выполнить  в соответствии  с требованиями СНиП, ПУЭ,  

15.1. Применить  современные  энергосберегающие   технологии.

15.2. Предусмотреть проектом:

- установку  приборов учёта  тепловой энергии

-установку приборов  учёта холодного    водоснабжения;

- предусмотреть  автономный  электрический   или газовый  источник – водонагреватель; 

 - устройство вентиляции. 

	16.  Материалы,  предоставляемые  заказчиком    
	1. Градостроительный план  земельного участка 

2. Топографическая съёмка  М 1:500 

3. Технический паспорт  здания .

4. Технические  условия ООО « Югорскэнергогаз»  № 08/2617 от 4.07.2011г; ОАО  « ЮТЭК –Югорск»  исх. № КС-76/11 от 11.04.2011г;

5. Свидетельство  о государственной  регистрации  права. 

	17.Требования  по вариантной разработке    
	Вариантные разработки не требуются.

	18. Требования  о необходимости  выполнения  экологических условий 
	Выполнить раздел «Оценка  воздействия  на  окружающую  среду» с необходимыми  расчётами  от воздействий  процесса строительства, расчётом  отходов, образующихся  в процессе  строительства. 

	19. Требования  о выполнении  противопожарных мероприятий 
	19.1.Пожарную  безопасность  здания обеспечить  в соответствии  с требованиями СниП 21-01-97* 

Правил пожарной безопасности 01-03.

19.2 Определить  проектом  класс пожарной  опасности всех помещений  по НПБ и ПУЭ. 

	20. Требование  по обеспечению   условий  жизнедеятельности  маломобильных групп  населения                                                                                                           
	Выполнить обязательные нормативные требования  п.3.1-3.12 (СНиП 35-01-2001), Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010г. №1047-р «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	21. Требование к составу  и оформлению  проектной  документации 
	Состав   и содержание  проектной  документации 

должны  соответствовать: требованиям  Градостроительного кодекса РФ;  Положению  о составе  разделов  проектной документации  и требованиях  к их  содержанию (утверждено постановлением  Правительства  РФ от 16.02.2008г № 87); ГОСТ Р21.1.101-2009» Система  проектной документации  для строительства. Основные требования  к проектной  документации», в том числе: 

-документы согласований;

- пояснительная  записка;  

- схема  планировочной  организации земельного участка;

- архитектурные решения;

- конструктивные и объёмно - планировочные  решения;

- сведения  об инженерном  оборудовании, о сетях инженерно-технического  обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание  решений должен  состоять  из  следующих подразделов:

а) Система  электроснабжения,

б) Система  водоснабжения,

в) Система  водоотведения, 

г)  Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

д) Сети связи;

е) Технологические  решения 

- Проект организации строительства;

- Перечень мероприятий  по охране окружающей  среды 

- Мероприятия  по обеспечению  пожарной  безопасности 

- Мероприятия по  обеспечению  доступа  инвалидов  

- Мероприятия  по обеспечению  соблюдения  требований  энергетической эффективности и требований  оснащённости зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта  используемых  энергетических  ресурсов,

- Смета  на  строительство 

Дополнительно разработать: 

- декларацию  пож.безопасности,

- паспорт  отделки фасадов  

	22.  Градостроительные  решения 
	Запроектировать:

 -Благоустройство  территории  с заменой  существующих проездов, тротуаров на улучшенное  покрытие. 

- Малые  архитектурные  формы.

- Освещение  прилегающей  территории.

	23. Требования  к разработке  сметной  документации 
	23.1.Сметную документацию разработать в соответствии с действующей территориальной сметной нормативной базой (ТСНБ в редакции 2010г), в ТЕР-2001 и в ценах сложившихся на момент ее составления. 

Исходные данные  для составления  сметной  документации  представляются   Заказчиком  после  заключения контракта 

  

	24.Потребность в инженерных  изысканиях 
	Не   требуется 

	25. Особые условия  проектирования  
	25.1 Сборник спецификаций, опросные  листы  и задания  заводам - изготовителям, сводную ведомость  потребности  материалов  оформить  отдельной книгой. 

Предоставить  в ДЖК и СК  г. Югорска  нагрузки  по внутренним инженерным  сетям   тепловодоснабжения  и канализации, электроснабжения  для  получения  технических условий .

25.2. Выполнить обмерочные   работы  с составлением дефектной ведомости .

	26. Требования  к согласованиям 
	26.1 Назначение, состав  площади  помещений  и планировочные решения  согласовать  с  Муниципальным  лечебно - профилактическим  учреждением  « Центральная городская больница 

г. Югорска, ул. Попова, д.29 

26.2. Паспорт отделки фасадов согласовать  с управлением   архитектуры  и градостроительства  

г. Югорск, ул.  40 лет Победы  д.11

26.3.  Сети электроснабжения  согласовать с ОАО 

« ЮТЭК- Югорск», ул. Геологов, д. 8

26.4.  Сети тепловодоснабжения  и канализации согласовать с ООО « ЮЭГ» - ул. Геологов. д15

26.5.  Сети связи  согласовать  ОАО « Ростелеком» - Ленина, д.29; УТС «Югорскгазтелеком»  - ул. 40 лет Победы, д.14

	24.Сроки проектирования
	4  месяца  с  момента  заключения  контракта

	24.Количество   выданных  экземпляров  ПСД 
	Количество выдаваемой проектной-сметной документации:

5 экземпляров на бумажном носителе, сшитой в альбомы по разделам;

1-экземпляр на электронном носителе (чертежи в формате Autocad)

1-экземпляр на электронном носителе в сокращенном варианте для  организации процедуры торгов по строительству объекта в формате PDF.

Сметную документацию предоставлять на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel.5 -экземпляров  на  бумажном  носителе.

 


ЧАСТЬ III. Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт № __

на  выполнение проектных работ по капитальному  ремонту нежилого здания для размещения отделения центральной городской больницы города Югорска в районе Югорск-2.

 г. Югорск                                                                                     
           « ____»  _____________ 2012 год


Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ______________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить проектные работы  по капитальному  ремонту нежилого здания для размещения отделения центральной городской больницы города Югорска в районе Югорск-2,  в соответствии с условиями настоящего контракта и заданием на проектирование (Приложение №1).

- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию  (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с соответствующими службами  а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектных работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  район Югорск-2, д.20.

1.3. Состав проектных работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7. Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска на 2012 год.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту  Муниципальному заказчику - технической документации в составе: 
- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и- 1 (один) комплект на электронном носителе (чертежи в формате Autocad); 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;
- 5 (пять) экземпляров  сметной  документации на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» «Смета Плюс» и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями соответствующих служб.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____ (сумма прописью).

2.2.Стоимость работ включает в себя: стоимость проектных работ, обследование здания, согласование рабочего проекта с МЛПУ «Центральная городская больница», управлением архитектуры и градостроительства, ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком», затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.
2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней на основании акта сдачи-приемки технической документации со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4.  Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта;

окончание работ:  четыре  месяца с даты заключения  муниципального контракта.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел подготовки строительства Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями соответствующих служб.

4.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.4. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.5. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.6.Согласовывать готовую техническую документацию с МЛПУ «Центральная городская больница», управлением архитектуры и градостроительства, ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Ростелеком», УТС «Югорскгазтелеком».

4.7. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.8. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству.

4.9. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.10. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.12. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.13. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.14. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.15. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.16. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование, техническим заданием документации об аукционе и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

4.17. Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.18. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

Права Подрядчика:

4.19.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

4.20. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.2. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту.

5.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.5. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в Задание на выполнение проектных работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.6. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.7. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.8.Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.9. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.10. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. В установленные контрактом сроки Подрядчик передает Муниципальному заказчику  техническую документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и- 1 (один) комплект на электронном носителе (чертежи в формате Autocad); 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF.
Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» «Смета Плюс» и Excel в объеме 5 (пять) экземпляров  на  бумажном  носителе, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями соответствующих служб.

В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.2. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.3. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.4. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания сторонами акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

6.5. В случае возникновения споров по качеству выполняемых работ между Заказчиком и подрядчиком создается согласительная комиссия при участии Муниципального заказчика, Подрядчика, специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

7.3. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4. Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Прекращение договорных отношений.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

10.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого Подрядчика и только после получения готовой технической документации Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующему законодательству РФ.

 11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1).

- Приложение №2.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

__________________________________________________________________/___________/

12.2. Подрядчик: _________________________________________________/___________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «___»_____________2012 г.

      Задание на  проектирование№ _____ 

объект: «Капитальный ремонт  нежилого здания  для размещения  отделения  центральной городской  больницы города  Югорска  район Югорск-2». 
	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования


                                       1                                                                              2

	1.Наименование объекта


	Капитальный ремонт  нежилого здания  для размещения  отделения  центральной городской  больницы  города  Югорска  район Югорск-2 

	2. Основание для проектирования
	Распоряжение  администрации  города   Югорска 

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города  Югорска 

	4. Местонахождение  объекта  
	Тюменская область, ХМАО-Югры, г. Югорск, район
Югорск-2, д. 20 

	5.Проектная  организация   
	Определяется  по  результатам  проведения торгов  

	6. Основные  требования  к проектной  организации 
	1.Наличие  свидетельства  о допуске к выполнению  работ  по подготовке  проектной документации, определённых приказом  Минрегиона  России от 30.12.2009г № 624 « Об утверждении перечня  видов  работ по инженерным  изысканиям, по подготовке  проектной  документации, по строительству, реконструкции, капитальному  ремонту объектов  капитального строительства, которые оказывают  влияние  на безопасность  объектов  капитального строительства», выданного в порядке, установленном  Градостроительным  кодексом РФ.

Перечень видов  проектных работ, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов: 

а) Работы  по подготовке  схемы  планировочной  организации  земельного  участка:

- Работы  по подготовке генерального плана  земельного участка,

б) Работы по  подготовке архитектурных решений.

в) Работы  по подготовке конструктивных  решений.

г) Работы  по подготовке сведений  о внутреннем  инженерном  оборудовании, внутренних  сетях  инженерно- технического обеспечения, о перечне  инженерно- технических  мероприятий:

- Работы  по  подготовке  проектов  внутренних  инженерных  систем  отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной  вентиляции, теплоснабжения  и холодоснабжения. 

- Работы  по подготовке проектов внутренних  инженерных систем  водоснабжения и канализации.

- Работы  по подготовке проектов внутренних систем  автоматизации  и управления  инженерными  системами.

д) Работы по подготовке  технологических  решений:

- работы  по подготовке  технологических  решений   общественных зданий и сооружений. 

е) Работы  по разработке специальных  разделов  проектной  документации: 

- Инженерно- технические  мероприятия  по гражданской  обороне  и предупреждению  чрезвычайных  ситуаций.

ж) Работы  по подготовке мероприятий  по охране  окружающей  среды.

з) Работа  по подготовке  проектов  мероприятий  по обеспечению  пожарной безопасности,
или работы  по организации  подготовки  проектной  документации, привлекаемым застройщиком  или заказчиком  на основании  договора юридическим  лицом или индивидуальным   предпринимателем  (генеральным проектировщиком) (в  случае  привлечения  субподрядной  организации для выполнения   отдельных  видов работ).

	7. Вид строительства 
	Капитальный ремонт 

	8.Условия строительства  и эксплуатации 
	Климатический район – 1 В

Ветровой район  -  III
Снеговой район    - 4     

Расчетная. Температура наружного воздуха –41С

Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м

	9. Стадийность проектирования  
	Проектная  документация  и рабочая  документация 

	10. Источник  финансирования 
	Бюджет города  Югорска 

	11.  Краткая  характеристика  проектируемого объекта 
	-Площадь земельного участка –2453 кв.м.  (2,453га) (согласно градостроительного  плана)

-Кадастровый номер земельного участка –  86:22:0015001:80;

-Разрешённое  использование  земельного участка- больница   

-Нежилое здание общей  площадью  - 267,9 кв.м

( согласно  свидетельства   о  государственной   регистрации  права – 2007г) 

- Здание- одноэтажное;

- Фундаменты  - ж/б блоки;

- Стены  - кирпичные;

- Перегородки - кирпичные;

- Перекрытия – сборные  железобетонные  плит;

- кровля – рулонная 

- Здание оборудовано  теплоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением;

 При проектировании  предусмотреть:

- обследование здания  с предоставлением  отчёта;

- перепланировку помещений: 

- пом.  №1,2  (остаётся без изменений);

- пом.  № 3,№ 5  - аптека (переоборудовать  под  кабинет педиатра);

- пом. №4 – инвентарная;

- пом.  №6 – бытовое  помещение;

- пом. №7,№18 (остаётся  без  изменений);

- пом.  № 17 – холл;

- пом.  № 8 –  прививочная;

- пом.  №9  –  кабинет ЭКГ;

- пом. №10 -   картотека;

- пом.  №11 – процедурный кабинет;

- пом.  №12 – кабинет  сестры хозяйки;

- пом.  №13 – терапевт;

- пом.  № 14 – стерилизационная;

- пом.  № 15 – без  изменения; 

- пом.  № 16 -  стоматологический  кабинет;

- пом. № 19 – (без  изменения);

- пом.  № 20 – кабинет;

- пом. № 21,23 (без  изменения);

- пом.  № 24 – ингаляторий;

- пом.  № 25  - стерилизационная;

- пом. №26 – физ. кабинет;

- пом.  № 28 – кабинет ст. медсестры;

- пом.  № 29 – щитовая  переоборудовать  под  склад; 

 - замену  покрытия кровли из  шифера  с  устройством  водостоков;

- ремонт фасадов с последующей  окраской и устройством  отмостки;

- замену  пожарной  сигнализации;

- монтаж  решёток  открывающихся  на окна;

- устройство металлических входных  дверей; 

- замену внутренних сетей электроснабжения;

- замену деревянных полов на бетонные;

- замену  внутренних сетей тепловодоснабжения  и канализации 

- устройство узлов учёта;

- замену  дверных и оконных  блоков;

- замену сетей телефонизации; 

- устройство  козырьков  над входными группами;

- устройство вентиляции;

- устройство локальной сети;

- благоустройство территории  с заменой  существующих проездов, тротуаров  на улучшенное покрытие 

- предусмотреть малые архитектурные формы;

- освещение.

	12. Основные  требования к  проектным  решениям  
	Соответствие  требованиям   нормативных  актов РФ. Проектную  документацию  разработать  с учётом  требований  федерального  закона  от 22.07.2008г № 123–ФЗ «Технический  регламент  о требованиях  пожарной  безопасности» , от  23.11.2009г  № 261-ФЗ   « Об  энергосбережении  и  о повышении энергетической   эффективности»

Проектную  документацию  разработать  с учётом  действующих ПУЭ, СП, СНиП, ППБ, и других  нормативно - правовых  документов.

	13. Основные  требования  к  архитектурно-планировочному   решению 
	Решить   проектом  в соответствии  с действующим  СНиП  и  СанПин    по  результатам  обследования   

13.1. Планировочное  решение  помещений   здания привести  в соответствие  с действующим  СанПиН 

	14. Основные  требования  к  конструктивным  решениям  и  материалам  несущих  и ограждающих  конструкций, отделке  помещений 
	13.1 Решить проектом  в соответствии  с техническими   условиями  на строительные  материалы, конструкции  инженерное  оборудование, согласованными  с эксплуатирующей  организацией и Заказчиком.

13.2.Для  внутренней отделки помещений  применить  материалы, отвечающие  эстетическим  и эксплуатационным  требованиям предъявляемым  к зданиям    .

13.3 Предусмотреть  замену  окон  и дверей   во всех  помещениях  существующего здания 

13.4. До  начала  проектирования  согласовать  карточку  проектных  решений, применяемых   материалов, изделий   с  Департаментом  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации г. Югорска .   

	15.Основные требования  к инженерному  и  технологическому  оборудованию 
	Инженерное  обеспечение  здания  выполнить  в соответствии  с требованиями СНиП, ПУЭ,  

15.1. Применить  современные  энергосберегающие   технологии.

15.2. Предусмотреть проектом:

- установку  приборов учёта  тепловой энергии

-установку приборов  учёта холодного    водоснабжения;

- предусмотреть  автономный  электрический   или газовый  источник – водонагреватель; 

 - устройство вентиляции. 

	16.  Материалы,  предоставляемые  заказчиком    
	1. Градостроительный план  земельного участка 

2. Топографическая съёмка  М 1:500 

3. Технический паспорт  здания .

4. Технические  условия ООО « Югорскэнергогаз»  № 08/2617 от 4.07.2011г; ОАО  « ЮТЭК –Югорск»  исх. № КС-76/11 от 11.04.2011г;

5. Свидетельство  о государственной  регистрации  права. 

	17.Требования  по вариантной разработке    
	Вариантные разработки не требуются.

	18. Требования  о необходимости  выполнения  экологических условий 
	Выполнить раздел  «Оценка  воздействия  на  окружающую  среду» с необходимыми  расчётами  от воздействий  процесса строительства, расчётом  отходов, образующихся  в процессе  строительства. 

	19. Требования  о выполнении  противопожарных мероприятий 
	19.1.Пожарную  безопасность  здания обеспечить  в соответствии  с требованиями СниП 21-01-97* 

Правил пожарной безопасности 01-03.

19.2 Определить  проектом  класс пожарной  опасности всех помещений  по НПБ и ПУЭ. 

	20. Требование  по обеспечению   условий  жизнедеятельности  маломобильных групп  населения                                                                                                           
	Выполнить обязательные нормативные требования  п.3.1-3.12 (СНиП 35-01-2001), Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010г. №1047-р «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	21. Требование к составу  и оформлению  проектной  документации 
	Состав   и содержание  проектной  документации 

должны  соответствовать: требованиям  Градостроительного кодекса РФ;  Положению  о составе  разделов  проектной документации  и требованиях  к их  содержанию (утверждено постановлением  Правительства  РФ от 16.02.2008г № 87); ГОСТ Р21.1.101-2009» Система  проектной документации  для строительства. Основные требования  к проектной  документации» , в том числе: 

-документы согласований;

- пояснительная  записка;  

- схема  планировочной  организации земельного участка;

- архитектурные решения;

- конструктивные и объёмно - планировочные  решения ;

- сведения  об инженерном  оборудовании, о сетях инженерно-технического  обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание  решений должен  состоять  из  следующих подразделов:

а) Система  электроснабжения,

б) Система  водоснабжения,

в) Система  водоотведения, 

г)  Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

д) Сети связи;

е) Технологические  решения 

- Проект организации строительства;

- Перечень мероприятий  по охране окружающей  среды 

- Мероприятия  по обеспечению  пожарной  безопасности 

- Мероприятия по  обеспечению  доступа  инвалидов  

- Мероприятия  по обеспечению  соблюдения  требований  энергетической эффективности и требований  оснащённости зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта  используемых  энергетических  ресурсов,

- Смета  на  строительство 

Дополнительно разработать: 

- декларацию  пож.безопасности,

- паспорт  отделки фасадов  

	22.  Градостроительные  решения 
	Запроектировать:

 -Благоустройство  территории  с заменой  существующих проездов, тротуаров на улучшенное  покрытие. 

- Малые  архитектурные  формы.

- Освещение  прилегающей  территории.

	23. Требования  к разработке  сметной  документации 
	23.1.Сметную документацию разработать в соответствии с действующей территориальной сметной нормативной базой (ТСНБ в редакции 2010г), в ТЕР-2001 и в ценах сложившихся на момент ее составления. 

Исходные данные  для составления  сметной  документации  представляются   Заказчиком  после  заключения контракта 

	24.Потребность в инженерных  изысканиях 
	Не   требуется 

	25. Особые условия  проектирования  
	25.1 Сборник спецификаций, опросные  листы  и задания  заводам - изготовителям, сводную ведомость  потребности  материалов  оформить  отдельной книгой. 

Предоставить  в ДЖК и СК  г. Югорска  нагрузки  по внутренним инженерным  сетям   тепловодоснабжения  и канализации, электроснабжения  для  получения  технических условий.

25.2. Выполнить обмерочные   работы  с составлением дефектной ведомости.

	26. Требования  к согласованиям 
	26.1 Назначение, состав  площади  помещений  и планировочные решения  согласовать  с  Муниципальным  лечебно - профилактическим  учреждением  « Центральная городская больница 

г. Югорска, ул. Попова, д.29 

26.2. Паспорт отделки фасадов согласовать  с управлением   архитектуры  и градостроительства  

г. Югорск, ул.  40 лет Победы  д.11

26.3.  Сети электроснабжения  согласовать с ОАО 

« ЮТЭК- Югорск», ул. Геологов, д. 8

26.4.  Сети тепловодоснабжения  и канализации согласовать с ООО « ЮЭГ» - ул. Геологов. д15

26.5.  Сети связи  согласовать  ОАО « Ростелеком» - Ленина, д.29; УТС «Югорскгазтелеком»  - ул. 40 лет Победы, д.14

	24.Сроки проектирования
	4  месяца  с  момента  заключения  контракта

	24.Количество   выданных  экземпляров  ПСД 
	Количество выдаваемой проектной-сметной документации:

5 экземпляров на бумажном носителе, сшитой в альбомы по разделам;

1-экземпляр на электронном носителе (чертежи в формате Autocad)

1-экземпляр на электронном носителе в сокращенном варианте для  организации процедуры торгов по строительству объекта в формате PDF.

Сметную документацию предоставлять на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel.5 -экземпляров  на  бумажном  носителе.


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

____________________________________________________/                               /

Подрядчик: ________________________________________/______        _____/

Приложение №2

к муниципальному контракту

от «___»______________2012 г.
 Выполнение проектных работ по капитальному ремонту нежилого здания для размещения отделения центральной городской больницы города Югорска в районе Югорск-2.
	№
п/п
	Наименование видов работ


	Относительная доля  раздела от общего объема работ по контракту в процентах

	
	
	

	1
	Пояснительная записка
	5

	2
	Схема планировочной организации земельного участка
	5

	3
	Архитектурные решения
	20

	4
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	15

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения:
	4

	6
	Технологические решения
	5

	7
	Проект организации строительства
	5

	8
	Мероприятия по охране окружающей среды
	5

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	5

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	5

	11
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований  оснащённости зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта  используемых  энергетических  ресурсов
	5

	12
	Сметная документация (сводный сметный расчет, объектные, локальные сметы)
	16

	13
	Обследование здания (отчет)
	5

	
	ВСЕГО:
	100 %


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

____________________________________________________/                               /

Подрядчик: ________________________________________/______        _____/

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	Нормативные документы:

Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы

Методические документы в строительстве.

Приложение №4 к письму Минрегиона России от 07.11.2011. № 30394-ИП/08 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2011г.


	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА ЮГОРСКА РАЙОН ЮГОРСК-2»  

(Стадия: Обмерные работы, Обследование, Проектная документация, Рабочая документация)

 Раздел:   ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

№ п/п

Характеристика  работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости

Стоимость
работ, 

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1

Инженерные обследования строительных конструкций

Обмерные работы и обследования зданий и сооружений 

Глава № 03-001

К=0.5 (ОУ 2002 п.2.7) - Разработка на капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений

Индекс перевода в текущие цены К=24.08

100 м3

строительного объема здания

(32,16*11,64)*0,5*24.08 *0,001

4,507

Раздел: ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п

Характеристика  работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица          измерения

        Расчет стоимости

     Стоимость
         работ, 

        тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1

Обмеры зданий 

для составления  планов 

СиЦ-01-02-03-04-17-001

Индекс перевода в текущие цены К=3.19

100 м2

развернутой площади

340*3,64*3,19*0,001

3,948

Раздел:  ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

№ п/п

Характеристика  работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости

Стоимость
работ, 

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1

Отдельное здание ЦГБ 

вне комплекса

Объекты жилищно-гражданского строительства. 2003г. Глава № 02 

Раздел №03-003

К=0.5 (ОУ 2002 п.2.7)  Разработка на капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений

Индекс перевода в текущие цены К=3.13

V=98.1%

м2

(81,6+0,374*364) * 0,5 * 98,1% *3,13

334,282

ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                                342.769 тыс. руб.

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                61.698  тыс. руб.

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                        404.467 тыс. руб.
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