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Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт (СМП) № __

на выполнение работ по установке остановочного павильона на автобусной остановке по ул. Железнодорожная (в районе жилого дома №27) в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по установке остановочного павильона на автобусной остановке по ул. Железнодорожная (в районе жилого дома №27) в городе Югорске, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная в районе жилого дома №27.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2023 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.09.2023
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1.
Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение к контракту).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).

4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
4.1.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.5. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 

4.1.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.7. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.

4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.13.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.16. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.1.17. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.18. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4.1.19. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.1.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.21. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.1.6. Принять от Подрядчика объект.
5.1.7. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.9. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.10.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик по окончании выполнения работ обязан направить уполномоченному лицу Муниципального заказчика письменное уведомление о готовности работ к сдаче с приложением следующих документов: журнал производства работ, либо его заверенная копия, в том числе справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, акт о приемке выполненных работ формы КС-2.
Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
7.4. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
7.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.7. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.9. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.10. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.13. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7.14. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.07.2024).
9.9.  Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт. 

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств предусмотрен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 91 706,39 рублей.
12.4.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович_____________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 

Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ» и единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Приложение  
к муниципальному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке остановочного павильона на автобусной остановке по ул. Железнодорожная (в районе жилого дома №27) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная в районе жилого дома №27.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.09.2023

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 10.10.2023

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы по установке остановочного павильона выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов:

- Федеральный Закон №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года;

- Федеральный Закон №196 «О безопасности дорожного движения (с изменениями на 26 июля 2017 года)», от 10 декабря 1995 года;

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Дата введения 23.05.2003;

- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.  Дата введения 02.03.2016.

- ГОСТ 380-2005,  ГОСТ 30245-2003, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80.

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к применяемым материалам:

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН).

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.)

Требования к безопасности работ:

Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами. 

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. 

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Технические характеристики материалов
	Наименование товара
	Наименование и требуемое значение показателя

	Остановочный павильон
Примерный эскиз 
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	Остановочный павильон  

1. Габаритный размер (по всем выступающим частям), ДхШхВ 6500х2300х2600 мм

Внутренний размер закрытого павильона (чистовой), ДхШ 3800х2100 мм. Допускается отклонение размеров на величину +/-5%.

2. Кровля: односкатная, малоуклонная, выполнена из листа толщиной 1,2 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметичная, с неоргорганизованным водостоком и выпуском листа по задней стене. Пошив кровли изнутри – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, белого цвета.
1. 3. Каркас: цельнометаллический, сварной каркас, выполнен из трубы квадратного сечения 60х60х3 мм, 60х40х3 мм, 40х20х2 мм, швеллер 8. Окраска стальных конструкций: акрил-уретановые эмали, цвет черный.
4. Ограждающие конструкции стен: стекло триплекс 8 мм, прозрачное в металлопрофиле из трубки 20х20х1,5мм с креплением на самонарезные винты, в открытой части павильона – крепление в стеклодержателях. В местах расположения электрооборудования и необходимого опуска электропроводки - алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, отфрезерованный в кассеты, цвет белый – изнутри, снаружи – черный.

5. Проемы:  двери входные – одностворчатые, алюминиевые, холодный профиль окрашенный, заполнение стекло, наличие замок, ручка-скоба, доводчик, кол-во – 1 шт.
6. Полы:  в закрытой части – цементно-стружечная плита толщиной 20 мм по металлическим связям, лист
алюминиевый рифленый толщиной 2 мм, в открытой части – полы отсутствуют.

7. Электроснабжение: скрытого типа с укладкой в гофро-кабель, проводка провод ВВГнг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм – розетки; металлический ЩСН, УЗО 32А, автоматы. Розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки 2 гнезда – 2 шт. Внутренние светильники светодиодные накладные, включение по датчику освещенности, освещение неутепленного навеса – накладные светодиодные светильники по датчику освещенности. Опуск кабелей, при необходимости закрывается коробом из алюминиевого композитного листа. В месте установки металлического щита ЩСН должен быть короб на всю высоту стены, для возможности встройки щита. Общая потребляемая мощность 7-8 кВт.

8.Скамья длиной 1500 мм, в закрытой части павильона. Металлокаркас, покрытие лавочный брус пустотелый, внутри которого должен быть уложен греющий кабель с выводом на терморегулятор, расположенный в закрытом металлическом боксе, количество скамеек - 4 шт.

9. Система отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, системы видеонаблюдения: отсутствует.

10. Наличие системы кондиционирования.


	Провод
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи марка: СИП-4 2х16.  Изоляция жилы: полиэтилен,  материал жил проводника:  алюминий

	Опора
	Опора стальная, граненая коническая ОГКф-9.  Высота опоры 9 м, размер основания 161 мм;  Размер вершины 75мм (неизменяемые значения)

	Светильник
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 GALAD или эквивалент с характеристиками: тип цоколя -встроенный светодиодный светильник;  степень пылевлагозащиты - IP65

	Сплит-система
	Сплит система: кондиционер настенный  DEXP AC-CH7ONF или эквивалент с характеристиками:  потребляемая мощность (обогрев), не менее 584 вт; потребляемая мощность (охлаждение), не менее 639вт; класс энергопотребления, охлаждение «А».




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по установке остановочного павильона на автобусной остановке по ул.Железнодорожная (в районе жилого дома №27) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕРм37-01-001-05
применительно
	Демонтаж остановочного павильона 6х2 м - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	293,76
	0,7
	205,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,79
	0,7
	124,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,30
	0,7
	13,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	933,73
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	0,7
	22,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	0,7
	1,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 405,28
	 
	330,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	219,14
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	203,80
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	107,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,26
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузка остановочного павильона)
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	22,33
	 
	17,86
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (Перевозка остановочного павильона)
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	4,80
	 
	3,84
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,84
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (Разгрузка остановочного павильона)
	1 т груза
	 
	 
	0,8
	22,33
	 
	17,86
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	 

	5
	ФЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	315,26
	
	5,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 731,49
	
	45,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	372,49
	
	6,26
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	
	0,642768
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	
	0,496944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	51,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,56
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	17,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	15,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,79
	 
	 

	6
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,2 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	3,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	0,50
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	0,03696
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	3,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,50
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,47
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,18
	 
	 

	7
	ФЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,0018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	0,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	4,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	0,56
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	0,0144
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	0,04176
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	4,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,67
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,62
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,49
	 
	 

	8
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	2,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	2,49
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,24
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,11
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,255
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	4,63
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,27
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	2,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	1,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,72
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,345
	118,60
	 
	40,92
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,92
	 
	 

	10
	ФЕР06-04-001-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
	100 м3
	 
	 
	0,0113
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,13 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 674,44
	
	30,22
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 974,13
	
	22,31
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	299,35
	
	3,38
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 405,79
	
	38,49
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	306
	
	3,4578
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,53
	
	0,254589
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 054,36
	 
	91,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	34,61
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	19,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,12
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	1,1526
	700,00
	 
	806,82
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	806,82
	 
	 

	12
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,052
	6 508,75
	 
	338,46
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,46
	 
	 

	13
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,0037
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,37 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	
	2,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	
	0,32745
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	2,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	2,21
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	0,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,65
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 713,18
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	245,75
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	206,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	24,45
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 260,53
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 478,71
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	40,12
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	82,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	10,94
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 260,53
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	57,54
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	38,07
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	641,26
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	205,63
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	124,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	13,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	203,80
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	107,38
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	270,20
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	261,34
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	145,45
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	2 119,97
	
	 

	Раздел 2. Устройство основания

	14
	ФЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,01625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,5*2,5) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	6,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 645,96
	
	108,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	395,16
	
	6,42
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21 921,20
	
	0,79
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	0,804375
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,38
	
	0,558675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 106,11
	 
	115,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	19,39
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	17,55
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,41
	 
	 

	15
	ФЕР27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	 
	 
	-0,01625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-6,5*2,5) / 1000

	 
	
	толщиной 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	5
	-38,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	5
	-2,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 242,36
	5
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	-0,2039375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	468,89
	 
	-38,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-2,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-3,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-3,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-44,47
	 
	 

	16
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	2,45375
	118,60
	 
	291,01
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,01
	 
	 

	17
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,0163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,3 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	41,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	59,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	9,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	98,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	4,9226
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	0,786149
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	200,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	75,08
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	67,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,12
	 
	 

	18
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,0163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-16,3 / 1000

	 
	
	толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-5,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-5,49
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-2,07
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-5,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-0,69112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-0,177344
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-17,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-7,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-11,72
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-10,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-39,54
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	1,99512
	700,00
	 
	1 396,58
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 396,58
	 
	 

	20
	ФЕР27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	 
	 
	0,0163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,3 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	1,69
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	0,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	0,18582
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,002608
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	1,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,72
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	2,55
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	2,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,77
	 
	 

	21
	ФССЦ-08.4.02.01-0021
	Сетка арматурная сварная (200х200х8мм)
	т
	 
	 
	0,16
	7 200,00
	 
	1 152,00
	 
	 

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 152,00
	 
	 

	22
	ФЕР06-14-001-04
	Железнение поверхности
	100 м2
	 
	 
	0,163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	278,02
	
	45,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,77
	
	0,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,31
	
	0,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	39,16
	
	6,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,9
	
	4,7107
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00489
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	318,95
	 
	51,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	45,37
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	46,73
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	26,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,03
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство основания :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 153,72
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	89,49
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	124,72
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	11,25
	
	 

	 
	
	               Материалы
	2 939,51
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	3 382,91
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	89,49
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	124,72
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	11,25
	
	 

	 
	
	               материалы
	2 939,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	128,69
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	100,50
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	100,74
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	128,69
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	100,50
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство основания
	3 382,91
	
	 

	Раздел 3. Установка автобусного павильона

	23
	ФЕРм37-01-001-07
	Монтаж остановочного павильона-Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	541,62
	
	541,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	565,75
	
	565,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,06
	
	64,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 282,78
	
	1 282,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	59
	
	59
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,9
	
	4,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 390,15
	 
	2 390,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	605,68
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	563,28
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	296,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 250,21
	 
	 

	24
	ТЦ_102_86_401102416392_05.06.2023_01
	Остановочный павильон (габаритный размер 6500х2300х2600)
	шт
	 
	 
	1
	1 313 250,00
	 
	86 855,16
	15,12
	1 313 250,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1500000,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 855,16
	 
	1 313 250,00

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Установка автобусного павильона :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	89 245,31
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	541,62
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	565,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	64,06
	
	 

	 
	
	               Материалы
	88 137,94
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	86 855,16
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы
	86 855,16
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	3 250,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	541,62
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	565,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	64,06
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 282,78
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	563,28
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	296,78
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	605,68
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	563,28
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	296,78
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Установка автобусного павильона
	90 105,37
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	86 855,16
	
	 

	Раздел 4. Электроснабжение

	25
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	15,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	77,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	9,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	185,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	1,631
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	0,93775
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 148,99
	 
	278,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,49
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	26,51
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	15,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,52
	 
	 

	26
	Прайс-лист
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	м
	 
	 
	32
	63,91
	 
	135,26
	15,12
	2 045,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=73,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,26
	 
	2 045,12

	27
	ФЕРм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	114,30
	
	6,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	
	0,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,16
	
	0,7296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,59
	 
	7,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	6,72
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,22
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Электроснабжение :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	420,98
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	77,32
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	9,98
	
	 

	 
	
	               Материалы
	321,29
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	455,78
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	15,51
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	77,32
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	9,98
	
	 

	 
	
	               материалы
	321,15
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	26,51
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	15,29
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	17,22
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	6,86
	
	 

	 
	
	               материалы
	0,14
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	6,72
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	3,50
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	32,35
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	33,23
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Электроснабжение
	473,00
	
	 

	Раздел 5. Освещение

	28
	ФЕР01-02-031-03
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	68,33
	
	0,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 318,90
	
	13,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	110,43
	
	1,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,76
	
	0,0876
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,52
	
	0,0952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 387,23
	 
	13,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,78
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	1,60
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	0,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,20
	 
	 

	29
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,07*0,1

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	0,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	0,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,00595
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00049
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	0,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	0,07
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	0,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 

	30
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,00805
	118,60
	 
	0,95
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,95
	 
	 

	31
	ФЕР05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	 
	 
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,92
	
	2,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,53
	
	5,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,43
	
	0,58
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	
	0,26
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,44
	
	0,0572
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,45
	 
	7,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,78
	
	 

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	3,28
	
	 

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	1,95
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,83
	 
	 

	32
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	0,13
	725,69
	 
	94,34
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,34
	 
	 

	33
	ФЕР06-03-004-08
	Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	 
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48*1/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	408,85
	
	19,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	425,84
	
	20,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	51,59
	
	2,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	72,21
	
	3,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	
	2,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	
	0,19968
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	43,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	22,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	12,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,11
	 
	 

	34
	Прайс-лист
	Фундаментная часть ФМ-0,159-2,0-300(14)
	шт
	 
	 
	1
	5 165,45
	 
	341,63
	15,12
	5 165,45

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5900,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341,63
	 
	5 165,45

	35
	Прайс-лист
	Комплект метизов М20х70
	шт
	 
	 
	1
	402,73
	 
	26,64
	15,12
	402,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=460,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,64
	 
	402,73

	36
	ФЕР33-04-016-02
применительно
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (развозка стальных опор)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,59
	
	3,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	46,57
	
	46,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,48
	
	6,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	
	0,44
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	
	0,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,16
	 
	50,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,07
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	10,47
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	6,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,67
	 
	 

	37
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	253,76
	
	27,91
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	851,32
	
	93,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	55,87
	
	6,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	
	2,86
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	
	0,7601
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	121,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,06
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	35,42
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	20,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,42
	 
	 

	38
	ФССЦ-07.2.07.11-0004
применительно
	Опора граненая коническая ОГКф-9//Опоры стальные
	т
	 
	 
	0,11
	9 600,00
	 
	1 056,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 056,00
	 
	 

	39
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,81
	
	17,81
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,20
	
	147,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,40
	
	9,40
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	0,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	
	2,01
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	
	0,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	165,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,21
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	28,30
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	16,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,15
	 
	 

	40
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5
	шт
	 
	 
	1
	5 679,37
	 
	375,62
	15,12
	5 679,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375,62
	 
	5 679,37

	41
	Прайс-лист
	Светильник "Победа"   S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 GALAD или эквивалент
	шт
	 
	 
	1
	6 539,70
	 
	432,52
	15,12
	6 539,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,52
	 
	6 539,70

	42
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	19,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	7,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	0,75
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	5,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	2,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	32,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	20,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	10,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,29
	 
	 

	43
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,0153
	4 814,02
	 
	73,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(15*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,65
	 
	 

	44
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	5,87
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	0,624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	5,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,87
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	5,75
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	2,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,73
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Освещение :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 842,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	97,58
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	334,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	26,95
	
	 

	 
	
	               Материалы
	2 410,66
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 963,95
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	71,86
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	326,51
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	26,20
	
	 

	 
	
	               материалы
	2 405,33
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	101,90
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	58,35
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	78,02
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	25,72
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,75
	
	 

	 
	
	               материалы
	5,33
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	25,94
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	13,50
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	124,53
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	127,84
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	71,85
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Освещение
	3 041,97
	
	 

	Раздел 6. Кондиционеры (сплит-системы)

	45
	ФЕР20-06-018-03
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,59
	
	42,59
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	93,31
	
	93,31
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,84
	
	3,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	135,90
	 
	135,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	42,59
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	51,96
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	30,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218,52
	 
	 

	46
О
	ФССЦ-64.2.03.06-0012
применительно
	Сплит системы настенного типа, мощность 2,2 кВт (Кондиционер настенный (сплит-система) DEXP AC-CH7ONF) или эквивалент
	шт
	 
	 
	1
	4 671,29
	 
	4 671,29
	 
	 

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 671,29
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Кондиционеры (сплит-системы) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	135,90
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	42,59
	
	 

	 
	
	               Материалы
	93,31
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	218,52
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	42,59
	
	 

	 
	
	               материалы
	93,31
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	51,96
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	30,66
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	4 671,29
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	42,59
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	51,96
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30,66
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 Кондиционеры (сплит-системы)
	4 889,81
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	97 511,37
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 039,40
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 308,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	136,69
	
	 

	 
	
	               Материалы
	95 163,24
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	95 355,03
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	259,57
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	611,00
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	58,37
	
	

	 
	
	               материалы
	93 874,99
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	366,60
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	242,87
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	3 986,71
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	779,83
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	697,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	78,32
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 288,25
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	799,74
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	421,16
	
	 

	 
	2 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил 7
	     Оборудование
	4 671,29
	
	

	 
	
	     Итого
	104 013,03
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 176,09
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 166,34
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	664,03
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	20 802,61
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	124 815,64
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович

______________________________________________________________________________________
Подрядчик: 

Руководитель: Директор, действующий на основании

_____________________________________________________________________________________
