Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005820000053 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по разработке проектной  документации по объекту «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ№2» в городе Югорске. Идентификационный код закупки: 203862201231086220100100270017112244.
1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru
Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

2. Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.
Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса: 
1.  П. 3.12. Особые условия Технического задания Сроки окончания выполнения работ 4 месяца с даты заключения муниципального контракта Вопрос: Входит ли в этот срок проведение проверки проектно-сметной документации (далее ПСД) в органах госэкспертизы направляемой Исполнителем.
 2. П. 2.4. контракта – Результатом исполнением муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренных контрактом Вопрос: Просим дать пояснения, что подразумевается по выполнением всего комплекса работ

 3. П.4.4.1 контракта по тексту…. Вопрос: Просим дать пояснения, что понимается под фразой предоставления муниципальному Заказчику подписанного расчета выполнения работ по контракту.

 4.  П.4.1.18 контракта Вопрос: На основании каких нормативно - правовых актов РФ муниципальный Заказчик обязывает Исполнителя заключать трудовые договора с работниками, а также вносить платежи в бюджет и внебюджетные Фонды.

 5.  П. 3.9. Технического задания Требования к оформлению и сдаче проектной документации … далее по тексту. Вопрос: Исполнитель предоставляет Муниципальному Заказчику документацию, указанную в п.3.9. до передачи в АУ ХМАО-Югры «Управление госэкспертизы» ? Или после прохождения госэкспертизы.
 6. П.3.14. Технического задания Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ… далее по тексту. Вопрос: Просим пояснить : что входит в понятие все необходимые согласования проектной документации, какие заинтересованные ведомства и организации должны согласовывать проектную документацию, неуказанны сроки в пределах которых заинтересованные ведомства и организации должны согласовать проектную документацию. 

7. П.6.3 контракта далее по тексту… Вопрос: техническая документация предоставляемая Муниципальному Заказчику в соответствии с п.6.3. контракта и далее для проверки эксперту, данная процедура происходит до передачи ПСД от Исполнителя в АУ ХМАО-Югры «Управление госэкспертизы» или после прохождение госэкспертизы! 

8. П.6.9. Контракта далее по тексту… Вопрос: Просим пояснить, что входит в понятие приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы. 

9. П.9.4 контракта далее по тексту… Вопрос: Прошу пояснить смысл изложенной фразы - допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте прошу пояснить: как выполнить работы при изготовлении проектно-сметной документации на основании вышеизложенного.
На данный запрос разъясняем следующее:
1. Срок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства входит в общий срок выполнения работ (4 месяца с даты заключения муниципального контракта).
2. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, а именно перечень затрат  включенные в цену контракта (пункт 2.1. проекта муниципального контракта).
3. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику, подписанный  расчет выполнения работ по контракту, выполненный на  основании обоснования начальной (максимальной) ценны контракта, с учетом  цены победителя аукциона.
4. Пункт 4.1.18 напоминание для Исполнителя, что это обязанность любого налогоплательщика в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
5. Исполнитель передает Муниципальному заказчику по накладной техническую документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости.
6. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ уточняется на стадии выполнения проектных работ.

7. Комплект   технической документации предоставляется Муниципальному заказчику вместе с положительным заключением государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости.
8. Часть 8 статьи  94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определяет особенности исполнения контракта. При этом  Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Согласно пункту 6.9. проекта контракта, Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Исполнителем.


Условие соответствует норме Федерального закона о закупках и в случае возникновения подобной ситуации между Заказчиком и Подрядчиком предусмотрена соответствующая норма урегулирования правоотношений. Предметом регулирования является ситуация выявления любого несоответствия результатов работы условиям контракта, а именно техническому заданию.
9. Часть 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  регулирует одно из оснований изменения контракта. Решение об изменении контракта возможно при исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком, при котором допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

Если победитель торгов, с которым будет заключен контракт, предложит выполнить работы улучшенного качества по сравнению с качеством работ, предусмотренных контрактом, стороны могут принять решение об изменении условий контракта путем заключения дополнительного соглашения.

В связи с этим, пунктом 9.3 проекта контракта предусмотрено соответствующее условие.

Заместителя главы города -
Директор ДЖКиСК                                                                                                            В.К. Бандурин
Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК
Скороходова Людмила Сабитовна
тел. 7-43-03
