Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске».
Начальная (максимальная) цена контракта принята с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет  3 217 890,00 рублей (три миллиона  двести семнадцать тысяч восемьсот девяносто  рублей 00 копеек).

В общую цену Контракта включены: затраты на разработку проектной документации; согласование проектной документации в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания образовательного учреждения; налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. 
Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

при осуществлении закупок подрядных работ по подготовке проектной документации
по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске»
Основание для расчета:

1. Техническое задание

2. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр

Продолжительность проектирования – 6 месяцев (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости).
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 1 кв. 2022г.

(руб.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта май 2022г.

(руб.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Разработка проектной документации
	2 549 656
	1
	2 549 656
	1
	2 549 656

	Государственная экспертиза в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости
	131 927
	1
	131 927
	1
	131 927

	ИТОГО:
	2 681 583
	
	2 681 583
	
	2 681 583

	НДС 20%
	536 317
	
	536 317
	
	536 317

	ВСЕГО:
	3 217 899
	
	3 217 899
	
	3 217 899


Продолжительность проектирования – 183 дня (6 месяцев)

Начало выполнения проектных работ -  июнь 2022 года

Окончание проектирования – ноябрь 2022 года

Индекс фактической инфляции = 1,0
Дата формирование НМЦК – май 2022 года
