[bookmark: _GoBack]Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора
[bookmark: sub_1]При определении начальной (максимальной) цены договора в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по текущему ремонту по утеплению и гидроизоляции вентиляционных шахт МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Текущий ремонт по утеплению и гидроизоляции вентшахт на объекте МБУ СШОР Центр Югорского спорта
	
	
	
	
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Средства на оплату труда 
	25,810
	тыс.руб.

	
	Сметная трудоемкость 
	2679,98
	чел.час
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате- риалы
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (1142,71 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1336,5 руб.)
СП (965,62 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1336,5 руб.)
	6
600 / 100
	522,36
193,94
	328,42
28,81
	3134,16
	1163,64
	1970,52
172,86
	
	22,19
	133,14

	2
	ФЕРр58-17-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
(100 м2)
НР (260,14 руб.): 87% от ФОТ (299,01 руб.)
СП (194,36 руб.): 65% от ФОТ (299,01 руб.)
	3
300 / 100
	101,56
99,67
	1,89
	
	304,68
	299,01
	5,67
	
	13,08
	39,24

	3
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
НР (1969,92 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2304 руб.)
СП (1370,88 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2304 руб.)
	300
	7,68
7,68
	
	
	2304
	2304
	
	
	0,9
	270

	4
	ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Применительно
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали // Демонтаж обшивки
(100 м2)
НР (104,8 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (100,38 руб.)
СП (59,73 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (100,38 руб.)
	1,5
150 / 100
	79,44
66,92
	12,52
	
	119,16
	100,38
	18,78
	
	8,58
	12,87

	5
	ФЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (925,73 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (767,6 руб.)
СП (541,54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (767,6 руб.)
	40
	23,83
18,85
	4,98
0,34
	
	953,2
	754
	199,2
13,60
	
	2,128
	85,12

	6
	ФЕРр58-3-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Применительно
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. // Демонтаж ендовы
(100 м)
НР (74,11 руб.): 87% от ФОТ (85,18 руб.)
СП (55,37 руб.): 65% от ФОТ (85,18 руб.)
	1,2
120 / 100
	71,18
70,98
	0,2
	
	85,42
	85,18
	0,24
	
	9,1
	10,92

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	
	6900,62
	4706,21
	2194,41
186,46
	
	
	551,29

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	4477,41
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	3187,49
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	
	
	
	
	14565,52
	
	
	
	
	551,29

	Раздел 2. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФЕР26-01-021-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления // Утепление участков примыкания вент. каналов с кровлей и рамы вент. каналов напыляемым полиуретановым утеплителем Polynor
(м3)
512,30 = 5 491,06 - 0,526 x 112,00 - 3 x 3,62 - 0,0004 x 8,94 - 42,84 x 58,10 - 41,16 x 51,80 - 5 x 18,40 - 3 x 65,30
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (13709,49 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (14507,4 руб.)
СП (8631,9 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14507,4 руб.)
	60
	619,74
237,29
	382,45
4,5
	
	37184,4
	14237,4
	22947
270,00
	
	23,92
	1435,2

	8
	прайс-лист
	Напыляемый полиуретановый утеплитель(1 баллон = 890 мл)
(баллон)
	600
	38,03
470,00/1,20/10,82*1,02*1,03
	
	38,03
470,00/1,20/10,82*1,02*1,03
	22818
	
	
	22818
	
	

	9
	ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Применительно
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
(100 м2)
90,90 = 942,40 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (497,51 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (438,72 руб.)
СП (242,39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (438,72 руб.)
	6
600 / 100
	107,56
69,76
	37,8
3,36
	
	645,36
	418,56
	226,8
20,16
	
	7,981
	47,89

	10
	ФССЦ-12.1.02.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Гидро-пароизоляционный материал
(10 м2)
	66
660 / 10
	37,5
	
	37,5
	2475
	
	
	2475
	
	

	13
	ФЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1898,41 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2220,36 руб.)
СП (1604,21 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2220,36 руб.)
	6
600 / 100
	1059,04
318,62
	586,46
51,44
	153,96
	6354,24
	1911,72
	3518,76
308,64
	923,76
	36,455
	218,73

	14
	ФЕР09-05-006-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Резка стального профилированного настила
(м реза)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (150,05 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (175,5 руб.)
СП (126,8 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (175,5 руб.)
	50
	3,51
3,51
	
	
	175,5
	175,5
	
	
	0,391
	19,55

	15
	ФЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1523,42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1263,2 руб.)
СП (891,19 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1263,2 руб.)
	40
	48,35
30,97
	8,89
0,61
	8,49
	1934
	1238,8
	355,6
24,40
	339,6
	3,496
	139,84

	16
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2)
884,90 = 7 367,18 - 0,012 x 8 190,00 - 0,57 x 11 200,00
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1303,49 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (1149,46 руб.)
СП (635,08 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1149,46 руб.)
	1,2
120 / 100
	1014,74
953,49
	27,35
4,39
	33,9
	1217,69
	1144,19
	32,82
5,27
	40,68
	111,78
	134,14

	17
	ФССЦ-08.3.05.05-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм
(м2)
	120
	34,31
	
	34,31
	4117,2
	
	
	4117,2
	
	

	18
	ФЕР12-01-035-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (90,27 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (79,6 руб.)
СП (43,98 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (79,6 руб.)
	40
	1,99
1,99
	
	
	79,6
	79,6
	
	
	0,207
	8,28

	19
	ФССЦ-08.1.02.01-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Воронки сливные, диаметр 150 мм
(шт)
	40
	76,4
	
	76,4
	3056
	
	
	3056
	
	

	20
	ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1247,71 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1083,08 руб.)
СП (736,49 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1083,08 руб.)
	2,5
250 / 100
	781,19
432,22
	5,75
1,01
	343,22
	1952,98
	1080,55
	14,38
2,53
	858,05
	50,025
	125,06

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	
	82009,97
	20286,32
	27095,36
631,00
	34628,29
	
	2128,69

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	20420,34
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	12912,04
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Монтажные работы
	
	
	
	
	115342,35
	
	
	
	
	2128,69

	Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ФССЦпг-01-01-01-017
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	3,48
	8,39
	8,39
	
	29,2
	
	29,2
	
	
	

	22
	ФССЦпг-01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	3,48
	8,39
	8,39
	
	29,2
	
	29,2
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	58,4
	
	58,4
	
	
	

	Итого по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы
	58,4
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	88968,99
	24992,53
	29348,17
817,46
	34628,29
	
	2679,98

	Накладные расходы
	24897,74
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	16099,53
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:

	  Строительные металлические конструкции
	15551,7
	
	
	
	
	371,42

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	974,07
	
	
	
	
	50,16

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	5644,8
	
	
	
	
	270

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	283,69
	
	
	
	
	12,87

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	6769,07
	
	
	
	
	224,96

	  Теплоизоляционные работы
	59525,79
	
	
	
	
	1435,2

	  Материалы
	32466,2
	
	
	
	
	

	  Кровли
	4755,36
	
	
	
	
	190,31

	  Конструкции из кирпича и блоков
	3937,18
	
	
	
	
	125,06

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	58,4
	
	
	
	
	

	  Итого
	129966,26
	
	
	
	
	2679,98

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	34628,29
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	29348,17
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	25809,99
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	24897,74
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	16099,53
	
	
	
	
	

	  Индекс перевода в текущие цены 129 966,26 * 10,82
	1406234,93
	
	
	
	
	

	  НДС 20% от 1406234,93
	281246,99
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	1687481,92
	
	
	
	
	2679,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора принята в размере – 1 687 481,92 рублей.


Директор МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»                                                                                                               Н.А. Солодков
