Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Советская (от ул. Спортивная до жилого дома №5 по ул. Советская); ул. Шаумяна (от ул. Декабристов до ул. Арантурская); проезд между многоквартирными жилыми домами №4 и №8 по ул. Газовиков; проезд возле магазина "Хлебный мир" и тротуар за МБОУ "СОШ №5".
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.10.2023 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.12.2023 

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

· постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

· приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

· приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок. 

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. 

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара 
(эскиз)
	Значение показателя

	1
	Светильник
	Светодиодный светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 или эквивалент  с характеристиками:

мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения).

Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения).

	2
	Светильник
	Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент с характеристиками:

мощность 80 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 10400 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения).

Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения).


Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по ул. Советская (от ул. Спортивная до жилого дома №5 по ул. Советская) в городе Югорске



сметная стоимость ___________13,54  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________10,79    тыс. рублей

                        монтажных работ _____________________ 0,49     тыс. рублей
нормативные затраты труда рабочих__________________47,44   чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________17,55    чел. час
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Наружное освещение

	1
	ФЕР33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,59
	
	17,95
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	46,57
	
	232,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,48
	
	32,40
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	
	2,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	
	2,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,16
	 
	250,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,35
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	52,36
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	30,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333,37
	 
	 

	2
	ФЕР33-03-001-05
	Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
	т
	3,65
	1
	3,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,73*5

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,62
	
	5,91
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,63
	
	122,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,40
	
	12,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,19
	
	0,6935
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	0,949
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35,25
	 
	128,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,32
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	19,05
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	10,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,70
	 
	 

	3
	ФССЦ-01.2.01.02-0052
	Битумы нефтяные строительные БН-70/30
	т
	0,018285
	1
	0,018285
	1 525,50
	 
	27,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(1,8285*5*2)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,89
	 
	 

	4
	ФЕР33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	27,11
	
	135,55
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	106,69
	
	533,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,09
	
	50,45
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,54
	
	227,70
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,06
	
	15,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,87
	
	4,35
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	179,34
	 
	896,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	186,00
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	193,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	111,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 201,74
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.1.02.07-0045
применительно
	Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг
	шт
	5
	1
	5
	595,59
	 
	2 977,95
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 977,95
	 
	 

	6
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,81
	
	89,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,20
	
	736,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,40
	
	47,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	2,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	
	10,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	
	4,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	827,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	136,05
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	141,49
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	81,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 050,72
	 
	 

	7
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5
	шт
	5
	1
	5
	5 679,37
	 
	1 295,48
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 295,48
	
	

	8
	Прайс-лист
	Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент 
	шт
	5
	1
	5
	6 244,61
	 
	1 424,41
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7132,62/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 424,41
	
	

	9
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=150 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	93,06
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	463,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	59,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	72,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	9,786
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	5,6265
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 198,05
	 
	629,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	152,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	159,04
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	91,75
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	880,49
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	м
	153
	1
	153
	63,91
	 
	446,09
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=150*1,02

	 
	
	Цена=73,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,09
	
	

	11
	Прайс-лист
	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500)
	шт
	4
	1
	4
	607,60
	 
	110,88
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=694,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,88
	
	

	12
	ФССЦ-25.2.02.04-0011
	Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
	шт
	2
	1
	2
	34,91
	 
	69,82
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,82
	 
	 

	13
	Прайс-лист
	Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М
	шт
	2
	1
	2
	84,31
	 
	7,69
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=96,30/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,69
	
	

	14
	Прайс-лист
	Лента бандажная COT37 4128,00/25
	м
	15
	1
	15
	144,56
	 
	98,92
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=165,12/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,92
	
	

	15
	Прайс-лист
	Скрепа для ленты A200 2580,00/100
	шт
	15
	1
	15
	22,59
	 
	15,46
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25,80/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,46
	
	

	16
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,15
	1
	0,15
	3 133,00
	 
	469,95
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469,95
	 
	 

	17
	ФССЦ-20.1.01.08-0017
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	3 133,00
	 
	62,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,66
	 
	 

	18
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,22
	1
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	21,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	2,288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	21,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,51
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	21,08
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	10,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,99
	 
	 

	19
	ФЕРм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,77
	
	33,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,42
	
	15,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	0,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	461,97
	
	230,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,21
	
	3,605
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	
	0,07
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	560,16
	 
	280,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	34,07
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	17,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331,89
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
	т
	0,00563
	1
	0,00563
	6 508,75
	 
	36,64
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,126*5/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,64
	 
	 

	21
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	33,09
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	12,55
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	1,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	8,68
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	3,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	54,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,35
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	33,66
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	17,52
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,50
	 
	 

	22
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,0255
	1
	0,0255
	4 814,02
	 
	122,76
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(25*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122,76
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 256,41
	
	 


	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	430,01
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 116,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	204,26
	
	 

	 
	
	               Материалы
	7 709,67
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	10 791,62
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	341,52
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 088,97
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	202,12
	
	 

	 
	
	               материалы
	7 469,57
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	565,38
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	326,18
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	491,38
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	88,49
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	27,76
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,14
	
	 

	 
	
	               материалы
	240,10
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	88,81
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	46,22
	
	 

	 
	
	     Итого
	11 283,00
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	634,27
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	654,19
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	372,40
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	2 256,60
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	13 539,60
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству освещения по ул. Шаумяна (от ул. Декабристов до ул. Арантурская) в городе Югорске



сметная стоимость ___________89,03  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________71,36    тыс. рублей

                        монтажных работ _____________________ 2,83      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________288,05   чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________109,78    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Наружное освещение

	1
	ФЕР33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	31
	1
	31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,59
	
	111,29
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	46,57
	
	1 443,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,48
	
	200,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	
	13,64
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	
	14,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,16
	 
	1 554,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	312,17
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	324,66
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	187,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 066,92
	 
	 

	2
	ФЕР33-03-001-05
	Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
	т
	22,63
	1
	22,63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,62
	
	36,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,63
	
	761,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,40
	
	76,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,19
	
	4,2997
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	5,8838
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35,25
	 
	797,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	113,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	118,14
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	68,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	984,01
	 
	 

	3
	ФССЦ-01.2.01.02-0052
	Битумы нефтяные строительные БН-70/30
	т
	0,113367
	1
	0,113367
	1 525,50
	 
	172,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(1,8285*31*2)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,94
	 
	 

	4
	ФЕР33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	31
	1
	31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	27,11
	
	840,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	106,69
	
	3 307,39
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,09
	
	312,79
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,54
	
	1 411,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,06
	
	94,86
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,87
	
	26,97
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	179,34
	 
	5 559,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 153,20
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	1 199,33
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	691,92
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 450,79
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.1.02.07-0045
применительно
	Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг
	шт
	31
	1
	31
	595,59
	 
	18 463,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 463,29
	 
	 

	6
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	31
	1
	31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,81
	
	552,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,20
	
	4 563,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,40
	
	291,40
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	15,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	
	62,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	
	25,11
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	5 131,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	843,51
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	877,25
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	506,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 514,48
	 
	 

	7
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 (6 шт на существующих опорах,от демонтажа светильников)
	шт
	31
	1
	31
	5 679,37
	 
	8 031,96
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 031,96
	
	

	8
	Прайс-лист
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 или эквивалент
	шт
	31
	1
	31
	6 539,70
	 
	9 248,66
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 248,66
	
	

	9
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,96
	1
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=960 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	595,61
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	2 969,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	383,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	465,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	62,6304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	36,0096
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 198,05
	 
	4 030,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	978,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	1 017,88
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	587,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 635,25
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Провод самонесущий изолированный СИП 4х25
	м
	979,2
	1
	979,2
	166,35
	 
	7 431,11
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=960*1,02

	 
	
	Цена=190,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 431,11
	
	

	11
	Прайс-лист
	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500)
	шт
	27
	1
	27
	607,60
	 
	748,41
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=694,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	748,41
	
	

	12
	ФССЦ-25.2.02.04-0011
	Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
	шт
	2
	1
	2
	34,91
	 
	69,82
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,82
	 
	 

	13
	Прайс-лист
	Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М
	шт
	2
	1
	2
	84,31
	 
	7,69
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=96,30/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,69
	
	

	14
	Прайс-лист
	Лента бандажная COT37 4128,00/25
	м
	62
	1
	62
	144,56
	 
	408,88
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=165,12/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408,88
	
	

	15
	Прайс-лист
	Скрепа для ленты A200 2580,00/100
	шт
	124
	1
	124
	22,59
	 
	127,79
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25,80/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,79
	
	

	16
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,93
	1
	0,93
	3 133,00
	 
	2 913,69
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=93 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 913,69
	 
	 

	17
	ФССЦ-20.1.01.08-0017
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	3 133,00
	 
	250,64
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,64
	 
	 

	18
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	1,01
	1
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=101 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	98,74
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	1,98
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	10,504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	100,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	98,74
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	96,77
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	50,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,85
	 
	 

	19
	ФЕРм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт
	3,1
	1
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=31 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,77
	
	210,09
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,42
	
	94,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	5,46
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	461,97
	
	1 432,11
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,21
	
	22,351
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	
	0,434
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	560,16
	 
	1 736,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	215,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	211,24
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	109,93
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 057,67
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
	т
	0,034906
	1
	0,034906
	6 508,75
	 
	227,19
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,126*31/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,19
	 
	 

	21
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,24
	1
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=124 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	164,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	62,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	6,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	43,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	17,4592
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,496
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	269,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	170,33
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	166,92
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	86,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523,17
	 
	 

	22
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,12648
	1
	0,12648
	4 814,02
	 
	608,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(124*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608,88
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	67 891,01
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 609,02
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 200,96
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 276,81
	
	 

	 
	
	               Материалы
	52 081,03
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	71 362,40
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	2 136,08
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 044,42
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 265,13
	
	 

	 
	
	               материалы
	50 603,91
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3 537,26
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 040,73
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	2 828,69
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	472,94
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	156,54
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	11,68
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 477,12
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	474,93
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	247,16
	
	 

	 
	
	     Итого
	74 191,09
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 885,83
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 012,19
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 287,89
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	14 838,22
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	89 029,31
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству освещения проезда возле магазина "Хлебный мир" в городе Югорске



сметная стоимость ___________12,46  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________10,07    тыс. рублей

                        монтажных работ _____________________ 0,31      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________40,87   чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________15,64    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Наружное освещение

	1
	ФЕР33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,59
	
	7,18
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	46,57
	
	93,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,48
	
	12,96
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	
	0,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	
	0,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,16
	 
	100,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,14
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	20,95
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	12,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,35
	 
	 

	2
	ФЕР33-03-001-05
	Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
	т
	1,46
	1
	1,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,73*2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,62
	
	2,37
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,63
	
	49,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,40
	
	4,96
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,19
	
	0,2774
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	0,3796
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35,25
	 
	51,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,33
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	7,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	4,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,49
	 
	 

	3
	ФССЦ-01.2.01.02-0052
	Битумы нефтяные строительные БН-70/30
	т
	0,007314
	1
	0,007314
	1 525,50
	 
	11,16
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(1,8285*2*2)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,16
	 
	 

	4
	ФЕР33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	27,11
	
	54,22
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	106,69
	
	213,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,09
	
	20,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,54
	
	91,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,06
	
	6,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,87
	
	1,74
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	179,34
	 
	358,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	74,40
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	77,38
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	44,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	480,70
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.1.02.07-0045
применительно
	Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг
	шт
	2
	1
	2
	595,59
	 
	1 191,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 191,18
	 
	 

	6
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,81
	
	124,67
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,20
	
	1 030,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,40
	
	65,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	3,57
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	
	14,07
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	
	5,67
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	1 158,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	190,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	198,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	114,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 471,01
	 
	 

	7
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5
	шт
	7
	1
	7
	5 679,37
	 
	1 813,67
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 813,67
	
	

	8
	Прайс-лист
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 или эквивалент
	шт
	7
	1
	7
	6 539,70
	 
	2 088,41
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 088,41
	
	

	9
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=180 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	111,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	556,71
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	71,83
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	87,26
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	11,7432
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	6,7518
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 198,05
	 
	755,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	183,51
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	190,85
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	110,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 056,61
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	м
	183,6
	1
	183,6
	63,91
	 
	535,30
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=180*1,02

	 
	
	Цена=73,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	535,30
	
	

	11
	Прайс-лист
	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500)
	шт
	4
	1
	4
	607,60
	 
	110,88
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=694,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,88
	
	

	12
	ФССЦ-25.2.02.04-0011
	Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
	шт
	2
	1
	2
	34,91
	 
	69,82
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,82
	 
	 

	13
	Прайс-лист
	Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М
	шт
	2
	1
	2
	84,31
	 
	7,69
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=96,30/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,69
	
	

	14
	Прайс-лист
	Лента бандажная COT37 4128,00/25
	м
	21
	1
	21
	144,56
	 
	138,49
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=165,12/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138,49
	
	

	15
	Прайс-лист
	Скрепа для ленты A200 2580,00/100
	шт
	28
	1
	28
	22,59
	 
	28,86
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25,80/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,86
	
	

	16
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,21
	1
	0,21
	3 133,00
	 
	657,93
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	657,93
	 
	 

	17
	ФССЦ-20.1.01.08-0017
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	3 133,00
	 
	62,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,66
	 
	 

	18
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,23
	1
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	22,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,45
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	2,392
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	22,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,48
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	22,03
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	11,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,42
	 
	 

	19
	ФЕРм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,77
	
	13,55
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,42
	
	6,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	0,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	461,97
	
	92,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,21
	
	1,442
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	
	0,028
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	560,16
	 
	112,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,90
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	13,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,09
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,73
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
	т
	0,002252
	1
	0,002252
	6 508,75
	 
	14,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,126*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	 

	21
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	37,06
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	14,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	1,41
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	9,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	3,9424
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	60,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	37,70
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	19,62
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,15
	 
	 

	22
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,02856
	1
	0,02856
	4 814,02
	 
	137,49
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(28*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,49
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 488,74
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	373,21
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 962,86
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	177,49
	
	 

	 
	
	               Материалы
	7 152,67
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	10 073,36
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	300,12
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 942,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	175,73
	
	 

	 
	
	               материалы
	7 050,11
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	494,89
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	285,51
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	307,30
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	73,09
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	20,13
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,76
	
	 

	 
	
	               материалы
	102,56
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	73,35
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	38,17
	
	 

	 
	
	     Итого
	10 380,66
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	550,70
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	568,24
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	323,68
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	2 076,13
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	12 456,79
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству освещения проезда между многоквартирными жилыми домами №4 и №8 по ул. Газовиков 
в городе Югорске



сметная стоимость ___________11,91  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________9,53      тыс. рублей

                        монтажных работ _____________________ 0,39      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________39,90    чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________14,85     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Наружное освещение

	1
	ФЕР33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,59
	
	14,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	46,57
	
	186,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,48
	
	25,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	
	1,76
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	
	1,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,16
	 
	200,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	41,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	24,17
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266,70
	 
	 

	2
	ФЕР33-03-001-05
	Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
	т
	2,92
	1
	2,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,73*4

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,62
	
	4,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,63
	
	98,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,40
	
	9,93
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,19
	
	0,5548
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	0,7592
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35,25
	 
	102,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,66
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	15,25
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	8,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,98
	 
	 

	3
	ФССЦ-01.2.01.02-0052
	Битумы нефтяные строительные БН-70/30
	т
	0,014628
	1
	0,014628
	1 525,50
	 
	22,32
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(1,8285*4*2)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,32
	 
	 

	4
	ФЕР33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	27,11
	
	108,44
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	106,69
	
	426,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,09
	
	40,36
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,54
	
	182,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,06
	
	12,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,87
	
	3,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	179,34
	 
	717,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	148,80
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	154,75
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	89,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	961,39
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.1.02.07-0045
применительно
	Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг
	шт
	4
	1
	4
	595,59
	 
	2 382,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 382,36
	 
	 

	6
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,81
	
	89,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,20
	
	736,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,40
	
	47,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	2,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	
	10,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	
	4,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	827,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	136,05
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	141,49
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	81,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 050,72
	 
	 

	7
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5
	шт
	5
	1
	5
	5 679,37
	 
	1 295,48
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 295,48
	
	

	8
	Прайс-лист
	Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент
	шт
	5
	1
	5
	6 244,61
	 
	1 424,41
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7132,62/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 424,41
	
	

	9
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	74,45
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	371,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	47,89
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	58,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	7,8288
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	4,5012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 198,05
	 
	503,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	122,34
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	127,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	73,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	704,40
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	м
	122,4
	1
	122,4
	63,91
	 
	356,87
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=120*1,02

	 
	
	Цена=73,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	356,87
	
	

	11
	Прайс-лист
	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500)
	шт
	3
	1
	3
	607,60
	 
	83,16
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=694,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,16
	
	

	12
	ФССЦ-25.2.02.04-0011
	Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
	шт
	2
	1
	2
	34,91
	 
	69,82
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,82
	 
	 

	13
	Прайс-лист
	Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М
	шт
	2
	1
	2
	84,31
	 
	7,69
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=96,30/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,69
	
	

	14
	Прайс-лист
	Лента бандажная COT37 4128,00/25
	м
	15
	1
	15
	144,56
	 
	98,92
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=165,12/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,92
	
	

	15
	Прайс-лист
	Скрепа для ленты A200 2580,00/100
	шт
	20
	1
	20
	22,59
	 
	20,61
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25,80/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,61
	
	

	16
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,15
	1
	0,15
	3 133,00
	 
	469,95
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469,95
	 
	 

	17
	ФССЦ-20.1.01.08-0017
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	3 133,00
	 
	62,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,66
	 
	 

	18
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,17
	1
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	16,62
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,33
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	1,768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	16,95
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,62
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	16,29
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	8,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,72
	 
	 

	19
	ФЕРм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,77
	
	27,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,42
	
	12,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	0,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	461,97
	
	184,79
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,21
	
	2,884
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	
	0,056
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	560,16
	 
	224,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,81
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	27,25
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	14,18
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,50
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
	т
	0,004504
	1
	0,004504
	6 508,75
	 
	29,32
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,126*4/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,32
	 
	 

	21
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	26,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	10,04
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	1,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	6,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	2,816
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	43,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	26,92
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	14,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,38
	 
	 

	22
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,0204
	1
	0,0204
	4 814,02
	 
	98,21
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(20*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,21
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 058,55
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	361,23
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 840,59
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	172,80
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 856,73
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	9 531,97
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	291,03
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 818,38
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	171,10
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 664,67
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	480,61
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	277,28
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	391,60
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	70,20
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	22,21
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,70
	
	 

	 
	
	               материалы
	192,06
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	70,46
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	36,67
	
	 

	 
	
	     Итого
	9 923,57
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	534,03
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	551,07
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	313,95
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	1 984,71
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	11 908,28
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству освещения тротуара за МБОУ "СОШ №5" в г. Югорске



сметная стоимость ___________38,7  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________31,39      тыс. рублей

                        монтажных работ _____________________ 0,86       тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________128,83    чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________51,68       чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Наружное освещение

	1
	ФЕР33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	15
	1
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,59
	
	53,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	46,57
	
	698,55
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,48
	
	97,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	
	6,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	
	7,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,16
	 
	752,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	151,05
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	157,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	90,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000,12
	 
	 

	2
	ФЕР33-03-001-05
	Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
	т
	10,95
	1
	10,95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,73*15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,62
	
	17,74
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,63
	
	368,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,40
	
	37,23
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,19
	
	2,0805
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	2,847
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35,25
	 
	385,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,97
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	57,17
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	32,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	476,14
	 
	 

	3
	ФССЦ-01.2.01.02-0052
	Битумы нефтяные строительные БН-70/30
	т
	0,054855
	1
	0,054855
	1 525,50
	 
	83,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(1,8285*15*2)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,68
	 
	 

	4
	ФЕР33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	15
	1
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	27,11
	
	406,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	106,69
	
	1 600,35
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,09
	
	151,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,54
	
	683,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,06
	
	45,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,87
	
	13,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	179,34
	 
	2 690,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	558,00
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	580,32
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	334,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 605,22
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.1.02.07-0045
применительно
	Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг
	шт
	15
	1
	15
	595,59
	 
	8 933,85
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 933,85
	 
	 

	6
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	15
	1
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,81
	
	267,15
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,20
	
	2 208,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,40
	
	141,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	7,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	
	30,15
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	
	12,15
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	2 482,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	408,15
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	424,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	244,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 152,17
	 
	 

	7
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5
	шт
	15
	1
	15
	5 679,37
	 
	3 886,43
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 886,43
	
	

	8
	Прайс-лист
	Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент
	шт
	15
	1
	15
	6 244,61
	 
	4 273,23
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7132,62/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 273,23
	
	

	9
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,43
	1
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=430 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	266,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	1 329,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	171,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	208,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	28,0532
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	16,1293
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 198,05
	 
	1 805,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	438,38
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	455,92
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	263,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 524,10
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	м
	438,6
	1
	438,6
	63,91
	 
	1 278,78
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=430*1,02

	 
	
	Цена=73,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 278,78
	
	

	11
	Прайс-лист
	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500)
	шт
	12
	1
	12
	607,60
	 
	332,63
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=694,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,63
	
	

	12
	ФССЦ-25.2.02.04-0011
	Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
	шт
	3
	1
	3
	34,91
	 
	104,73
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,73
	
	

	13
	Прайс-лист
	Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М
	шт
	3
	1
	3
	84,31
	 
	11,54
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=96,30/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,54
	
	

	14
	Прайс-лист
	Лента бандажная COT37 4128,00/25
	м
	45
	1
	45
	144,56
	 
	296,77
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=165,12/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,77
	
	

	15
	Прайс-лист
	Скрепа для ленты A200 2580,00/100
	шт
	75
	1
	75
	22,59
	 
	77,29
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25,80/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,29
	
	

	16
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,3
	1
	0,3
	3 133,00
	 
	939,90
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	939,90
	 
	 

	17
	ФССЦ-20.1.01.08-0017
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	3 133,00
	 
	125,32
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,32
	 
	 

	18
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,31
	1
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=31 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	30,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	3,224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	30,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,31
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	29,70
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	15,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,08
	 
	 

	19
	ФЕРм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,77
	
	60,99
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,42
	
	27,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	1,58
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	461,97
	
	415,77
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,21
	
	6,489
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	
	0,126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	560,16
	 
	504,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	62,57
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	61,32
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	31,91
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	597,37
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.4.03.02-0004
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
	т
	0,010134
	1
	0,010134
	6 508,75
	 
	65,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,126*9/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,96
	 
	 

	21
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	59,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	22,59
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	2,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	15,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	6,336
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,18
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	97,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	61,82
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	60,58
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	31,53
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,88
	 
	 

	22
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,0459
	1
	0,0459
	4 814,02
	 
	220,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(45*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,96
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	29 380,34
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 163,03
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 255,03
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	602,22
	
	 

	 
	
	               Материалы
	21 962,28
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	31 388,82
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 012,17
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 205,06
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	598,38
	
	 

	 
	
	               материалы
	21 530,28
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 674,98
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	966,33
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	863,33
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	150,86
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	49,97
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,84
	
	 

	 
	
	               материалы
	432,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	151,60
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	78,90
	
	 

	 
	
	     Итого
	32 252,15
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 765,25
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 826,58
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 045,23
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	6 450,43
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	38 702,58
	
	


