Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству светофорных объектов по ул. Менделеева 
в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Менделеева (перекрестки: ул. Менделеева - ул. Студенческая; ул. Менделеева - Проезд №30 (к магазину "Хлебный мир"); ул. Менделеева - пер. Школьный; ул. Менделеева - ул. Вавилова).
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.10.2023 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  29.11.2023 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, а также в соответствии с рабочей документацией, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:
 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала -  60 (шестьдесят) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Гарантийный срок для светофоров, включая их элементы составляет не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, узлов и компонентов 3 года (36 календарных месяцев), с даты оформления документа о приемке приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.

При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, или работы, которые не соответствуют условиям контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.


Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них. 

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

 Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Дорожный знак 
5.19.1 и 5.19.2 

«Пешеходный переход»



[image: image2]

	Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне  квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 900мм*900мм (неизменяемое значение).
Тип светоотражающей пленки – Б или В;

Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Ширина наружной каймы должна быть 20 мм (неизменяемое значение). Наличие элементов крепления.

Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа.

В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

	2
	Асфальтобетонная смесь
	Асфальтобетонная смесь типа А16ВН с характеристиками: асфальтобетонная смесь для верхнего слоя покрытия с нормальными условиями движения, с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя 16,0 мм (неизменяемые значения).
В соответствии с ГОСТ Р 58406.2-2020

	3
	Светофор транспортный
Светодиодный
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	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с табло обратного отсчета времени (ТООВ) 200мм,  220В,         корпус плоский, разборный с характеристиками:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 850х300х185 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 3,  диаметр апертуры сигнала: 200 мм (неизменяемые значения).
Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004

Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям.
Рабочее напряжение: переменное  220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1

Класс защиты от поражения электрическим током II

Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015
Антиконденсатная конструкция (неконденсатные материалы, система дренажа)
Диапазон рабочих температур: -60 °С….+60 °С
Время непрерывной работы  - неограниченно
Крепления светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте.

	4
	Светофор
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	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный с характеристиками:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 530х275х42 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 2,  диаметр апертуры сигнала: 200 мм, комплектация с ТВАЗ (Табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, анимация и звуковое сопровождение сигнала «идущий человек»)  (неизменяемые значения).
Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004

Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям.
Светофор адаптирован ко всем видам контроллеров.
Рабочее напряжение: переменное  220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт.

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1

Класс защиты от поражения электрическим током II

Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015
Антиконденсатная конструкция (неконденсатные материалы, система дренажа)
Диапазон рабочих температур: -60 °С….+60 °С
Время непрерывной работы  - неограниченно
Крепления светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте.

	5
	Контролер
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	Контролер дорожный универсальный КДУ 3. ОН (Система-8) 8 каналов с характеристиками:
контролер для переключения светодиодных светофоров с целью организации дорожного движения на перекрестке.

Режим работы –  непрерывный, потребляемая мощность, не более 30 Вт;  степень защиты, IP54; габаритные размеры, 395х310х220 мм; максимальное количество выходных силовых цепей -  от 8 до 64; максимальное количество подключаемых каналов ТВП – 2; количество программ, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера, шт – 13; количество дневных планов – 24;
количество недельных планов – 7; количество программ – 16; количество тактов для одной программы – 320; количество направлений – 63; количество записей в журнале по кольцевой схеме – 200; число миганий в минуту – от 55 до 65; длительность включенного состояния ламп сигналов светофоров в течение одного мигания, с – 0,5; диапазон длительности любых тактов, с – от 1 до 256; 

дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, с – 1.
Температура эксплуатации: -40 °С….+50 °С
В соответствии с ГОСТ 34.401-90

	6
	Табло
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	Табло вызовов пешеходное ТВП-1 с характеристиками:
табло для включения пешеходной фазы на светофорном объекте.
Потребляемая мощность, не более, 2 Вт

Уровень громкости звука, 75 дБА

Частота повторения звукового сигнала, 2 Гц

Габариты (ВхШхГ), 205x155x180 мм

Тип по назначению - пешеходные

Конструктивно выполнено из ударопрочного коррозиеустойчивого корпуса, оснащенного антивандальной кнопкой.

Оснащено светодиодным индикатором с надписью «ЖДИТЕ», который загорается при получении запроса на вызов пешеходной фазы. Индикатор горит до момента включения разрешающего сигнала на пешеходном переходе.
Электропитание осуществляется от дорожного контроллера.

Температура эксплуатации: -40 °С….+70 °С
Степень защиты, IP54
В соответствии с ГОСТ Р 70716-2023


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ  по устройству светофорных объектов по ул. Менделеева в городе Югорске


сметная стоимость ___________181,73  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ _________________36,07      тыс. рублей

                        монтажных работ ___________________ 8,39        тыс. рублей

                        оборудования_______________________ 106,68    тыс. рублей

                        прочих затрат _______________________0,3          тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 265,0  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________55,13  чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Перекресток ул.Менделеева - ул.Студенческая

	1
	ФЕР27-09-015-01
	Демонтаж дорожных знаков (с вывозом на 3 км)
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	174,99
	
	14,00
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	848,48
	
	67,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	105,24
	
	8,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,63
	
	1,7304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10,4
	
	0,832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 023,47
	 
	81,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,42
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	33,18
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	30,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,10
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,0452
	1
	0,0452
	22,33
	 
	1,01
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=5,65*8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,01
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	0,0452
	1
	0,0452
	4,80
	 
	0,22
	 
	 

	 
	
	Объем=5,65*8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 

	4
	ФЕР27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (на существующие опоры)
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	588,57
	
	47,09
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	287,47
	
	23,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69
	
	5,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	876,04
	 
	70,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	47,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	69,69
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	63,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202,88
	 
	 

	5
	Прайс-лист
	Знак дорожный 5.19.1  пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	4
	1
	4
	7 423,16
	 
	1 940,70
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8907,79/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 940,70
	
	

	6
	Прайс-лист
	Знак дорожный  5.19.2 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	4
	1
	4
	7 423,16
	 
	1 940,70
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8907,79/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 940,70
	
	

	7
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,000478
	1
	0,000478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,478 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	0,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	0,06
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	0,0042064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	0,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,06
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,49
	 
	 

	8
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	0,6692
	1
	0,6692
	3,96
	 
	2,65
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,65
	 
	 

	9
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	0,6692
	1
	0,6692
	4,80
	 
	3,21
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,21
	 
	 

	10
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	28,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	3,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,42
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	7,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	3,3504
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	825,11
	 
	39,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	42,56
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	38,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,70
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,243552
	1
	0,243552
	592,76
	 
	144,37
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2832*0,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,37
	 
	 

	12
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,0009504
	1
	0,0009504
	519,80
	 
	0,49
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,00288*0,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,49
	 
	 

	13
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	6
	1
	6
	22,36
	 
	134,16
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,16
	 
	 

	14
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,002
	1
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	0,35
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	10,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	0,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,0432
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,0412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	10,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,89
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1,32
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1,19
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,43
	 
	 

	15
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	0,255
	1
	0,255
	155,94
	 
	39,76
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,76
	 
	 

	16
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	0,020088
	1
	0,020088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,0088 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	133,78
	
	2,69
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	57,32
	
	1,15
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,80
	
	0,02
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	131,40
	
	2,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	0,2892672
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0014062
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	322,50
	 
	6,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,71
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	3,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	2,09
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,66
	 
	 

	17
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	0,020088
	1
	0,020088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,0088 / 100

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	21,55
	4
	1,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,40
	4
	0,67
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	4
	0,1864166
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	2,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	1,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	1,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,70
	 
	 

	18
	Прайс-лист
	Асфальтобетонная смесь типа А16ВН
	шт
	0,2406542
	1
	0,2406542
	8 920,43
	 
	140,31
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=10704,52/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,31
	
	

	19
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	18,61
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	92,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	11,97
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	223,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	1,9572
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	1,1253
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 148,99
	 
	334,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,58
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	31,80
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	18,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,61
	 
	 

	20
	ФССЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	1000 м
	0,0306
	1
	0,0306
	4 805,96
	 
	147,06
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(30*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,06
	 
	 

	21
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	3 133,00
	 
	62,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,66
	 
	 

	22
	ФЕРм08-02-149-01
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками)
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	128,59
	
	25,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 563,75
	
	312,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	148,66
	
	29,73
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	470,87
	
	94,17
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,68
	
	2,736
	
	
	
	
	 


	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,04
	
	2,208
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 163,21
	 
	432,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,45
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	54,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	28,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	515,26
	 
	 

	23
	ФССЦ-20.1.02.19-0014
	Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм
	10 м
	2,2
	1
	2,2
	99,00
	 
	217,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,80
	 
	 

	24
	ФССЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,022
	1
	0,022
	17 715,47
	 
	389,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,74
	 
	 

	25
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,13
	
	23,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	
	2,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	
	0,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,69
	
	9,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	
	2,516
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	34,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,95
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	23,47
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,58
	 
	 

	26
	ФССЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,044
	1
	0,044
	17 715,47
	 
	779,48
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=44 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779,48
	 
	 

	27
	ФЕРм08-03-543-04
	Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,07
	
	88,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	55,58
	
	222,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,87
	
	27,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,16
	
	148,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,46
	
	9,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	
	2,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	114,81
	 
	459,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	115,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	113,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	59,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	631,72
	 
	 

	28
О
	Прайс-лист
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный
	шт
	4
	1
	4
	15 683,33
	 
	11 103,24
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=18820,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 103,24
	
	

	29
	ФЕРм08-03-543-07
	Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,07
	
	44,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	54,75
	
	109,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,77
	
	13,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,16
	
	74,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,46
	
	4,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	1,34
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	113,98
	 
	227,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	56,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	29,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,91
	 
	 

	30
О
	Прайс-лист
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный
	шт
	2
	1
	2
	12 575,00
	 
	4 451,33
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=15090,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 451,33
	
	

	31
	ФЕРм08-03-572-03
применительно
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	
	61,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,65
	
	64,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	
	6,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	176,90
	
	13,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	
	6,18
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,54
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	46,49
	 
	139,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	66,74
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	34,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,94
	 
	 

	32
О
	Прайс-лист
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов
	шт
	1
	1
	1
	52 083,33
	 
	9 218,29
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=62500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 218,29
	
	

	33
О
	Прайс-лист
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1
	шт
	2
	1
	2
	5 362,50
	 
	1 898,23
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=6435,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 898,23
	
	

	Пусконаладочные работы

	34
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	
	1,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	
	0,1296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	1,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,66
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	1,25
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	0,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,51
	 
	 

	35
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,10
	
	20,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,32
	
	1,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	20,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,50
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	15,38
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	7,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,26
	 
	 

	36
	ФЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,81
	
	12,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,81
	 
	12,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,81
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	9,61
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	4,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,03
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Перекресток ул.Менделеева - ул.Студенческая :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 819,73
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	390,89
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	892,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	99,26
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 536,80
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	6 828,89
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	6 825,68
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	112,81
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	177,14
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	21,43
	
	 

	 
	
	                    материалы
	6 197,39
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	183,67
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	154,67
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	3,21
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	1 772,41
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	243,11
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	711,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	77,83
	
	 

	 
	
	               материалы
	339,41
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	314,52
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	163,68
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	26 671,09
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	73,80
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	73,80
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	34,97
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	26,24
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	12,59
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	490,15
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	524,43
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	330,94
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Перекресток ул.Менделеева - ул.Студенческая
	35 346,19
	
	 

	Раздел 2. Перекресток ул.Менделеева - Проезд №30 (к магазину "Хлебный мир")

	37
	ФЕР27-09-015-01
	Демонтаж дорожных знаков (с вывозом на 3 км)
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	174,99
	
	14,00
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	848,48
	
	67,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	105,24
	
	8,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,63
	
	1,7304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10,4
	
	0,832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 023,47
	 
	81,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,42
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	33,18
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	30,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,10
	 
	 

	38
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,0452
	1
	0,0452
	22,33
	 
	1,01
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=5,65*8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,01
	 
	 

	39
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	0,0452
	1
	0,0452
	4,80
	 
	0,22
	 
	 

	 
	
	Объем=5,65*8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 

	40
	ФЕР27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011  (на существующие опоры)
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	588,57
	
	47,09
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	287,47
	
	23,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69
	
	5,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	876,04
	 
	70,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	47,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	69,69
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	63,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202,88
	 
	 

	41
	Прайс-лист
	Знак дорожный 5.19.1  пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	4
	1
	4
	7 423,16
	 
	1 940,70
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8907,79/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 940,70
	
	

	42
	Прайс-лист
	Знак дорожный  5.19.2 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	4
	1
	4
	7 423,16
	 
	1 940,70
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8907,79/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 940,70
	
	

	43
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	31,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	154,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	19,95
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	371,79
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	3,262
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	1,8755
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 148,99
	 
	557,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,97
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	53,01
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	30,58
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,04
	 
	 

	44
	ФССЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	1000 м
	0,051
	1
	0,051
	4 805,96
	 
	245,10
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(50*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,10
	 
	 

	45
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	3 133,00
	 
	62,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,66
	 
	 

	46
	ФЕРм08-02-149-01
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками)
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	128,59
	
	25,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 563,75
	
	312,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	148,66
	
	29,73
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	470,87
	
	94,17
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,68
	
	2,736
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,04
	
	2,208
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 163,21
	 
	432,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,45
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	54,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	28,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	515,26
	 
	 

	47
	ФССЦ-20.1.02.19-0014
	Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм
	10 м
	2,2
	1
	2,2
	99,00
	 
	217,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,80
	 
	 

	48
	ФССЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,022
	1
	0,022
	17 715,47
	 
	389,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,74
	 
	 

	49
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,13
	
	23,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	
	2,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	
	0,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,69
	
	9,08
	
	 


	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	
	2,516
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	34,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,95
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	23,47
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,58
	 
	 

	50
	ФССЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,044
	1
	0,044
	17 715,47
	 
	779,48
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=44 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779,48
	 
	 

	51
	ФЕРм08-03-543-04
	Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,07
	
	88,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	55,58
	
	222,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,87
	
	27,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,16
	
	148,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,46
	
	9,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	
	2,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	114,81
	 
	459,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	115,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	113,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	59,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	631,72
	 
	 

	52
О
	Прайс-лист
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный
	шт
	4
	1
	4
	15 683,33
	 
	11 103,24
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=18820,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 103,24
	
	

	53
	ФЕРм08-03-543-07
	Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,07
	
	44,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	54,75
	
	109,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,77
	
	13,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,16
	
	74,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,46
	
	4,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	1,34
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	113,98
	 
	227,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	56,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	29,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,91
	 
	 

	54
О
	Прайс-лист
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный
	шт
	2
	1
	2
	12 575,00
	 
	4 451,33
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=15090,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 451,33
	
	

	55
	ФЕРм08-03-572-03
применительно
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	
	61,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,65
	
	64,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	
	6,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	176,90
	
	13,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	
	6,18
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,54
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	46,49
	 
	139,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	66,74
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	34,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,94
	 
	 

	56
О
	Прайс-лист
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов
	шт
	1
	1
	1
	52 083,33
	 
	9 218,29
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=62500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 218,29
	
	

	57
О
	Прайс-лист
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1
	шт
	2
	1
	2
	5 362,50
	 
	1 898,23
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=6435,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 898,23
	
	

	Пусконаладочные работы

	58
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	
	1,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	
	0,1296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	1,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,66
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	1,25
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	0,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,51
	 
	 

	59
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,10
	
	20,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,32
	
	1,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	20,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,50
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	15,38
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	7,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,26
	 
	 

	60
	ФЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,81
	
	12,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,81
	 
	12,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,81
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	9,61
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	4,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,03
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Перекресток ул.Менделеева - Проезд №30 (к магазину "Хлебный мир") :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 616,01
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	370,19
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	934,43
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	106,20
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 311,39
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	6 566,43
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	92,11
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	222,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	28,37
	
	 

	 
	
	               материалы
	5 971,98
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	155,88
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	123,72
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	1 772,41
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	243,11
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	711,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	77,83
	
	 

	 
	
	               материалы
	339,41
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	314,52
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	163,68
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	26 671,09
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	73,80
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	73,80
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	34,97
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	26,24
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	12,59
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	476,39
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	496,64
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	299,99
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Перекресток ул.Менделеева - Проезд №30 (к магазину "Хлебный мир")
	35 083,73
	
	 

	Раздел 3. Перекресток ул.Менделеева - пер.Школьный

	61
	ФЕРм08-02-317-09
применительно
	Демрнтаж светофоров односекционных (с вывозом на 3 км)..Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	249,10
	0,3
	298,92
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	407,19
	0,3
	488,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	38,93
	0,3
	46,72
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	293,69
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,5
	0,3
	31,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,89
	0,3
	3,468
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	949,98
	 
	787,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	345,64
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	338,73
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	176,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 302,56
	 
	 

	62
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	0,0048
	1
	0,0048
	4,80
	 
	0,02
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,02
	 
	 

	63
	ФЕР27-09-015-01
	Демонтаж дорожных знаков (с сохранением материала)
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	174,99
	
	7,00
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	848,48
	
	33,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	105,24
	
	4,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,63
	
	0,8652
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10,4
	
	0,416
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 023,47
	 
	40,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,21
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	16,59
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	15,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,55
	 
	 

	64
	ФЕР27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал)
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	588,57
	
	23,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	287,47
	
	11,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69
	
	2,76
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	876,04
	 
	35,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,54
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	34,84
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	31,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,42
	 
	 

	65
	ФЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (тротуарных и дорожных)
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	615,13
	
	55,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	76,7
	
	6,903
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	55,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,36
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	81,93
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	74,18
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,47
	 
	 

	66
	ФЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,003
	1
	0,003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 494,14
	
	4,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 292,73
	
	12,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	464,37
	
	1,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	179,8
	
	0,5394
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	45,63
	
	0,13689
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 786,87
	 
	17,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,87
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	7,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,92
	 
	 

	67
	ФССЦпг-01-01-01-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	1,055
	1
	1,055
	17,95
	 
	18,94
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,94
	 
	 

	68
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	1,055
	1
	1,055
	11,42
	 
	12,05
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,05
	 
	 

	69
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,002388
	1
	0,002388
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,388 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	1,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	0,28
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	0,0210144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	1,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,26
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,37
	 
	 

	70
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	3,3432
	1
	3,3432
	3,96
	 
	13,24
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,24
	 
	 

	71
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	3,3432
	1
	3,3432
	4,80
	 
	16,05
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,05
	 
	 

	72
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	29,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	3,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	184,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	3,49
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0325
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	217,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,97
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	44,36
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	40,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,20
	 
	 

	73
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	5
	1
	5
	63,12
	 
	315,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315,60
	 
	 

	74
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,069
	1
	0,069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	40,75
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	5,04
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	11,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	4,8162
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,04485
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	825,11
	 
	56,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	41,35
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	61,20
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	55,41
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,55
	 
	 

	75
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,350106
	1
	0,350106
	592,76
	 
	207,53
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,4071*0,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207,53
	 
	 

	76
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,0013662
	1
	0,0013662
	519,80
	 
	0,71
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,00414*0,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,71
	 
	 

	77
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	8
	1
	8
	22,36
	 
	178,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,88
	 
	 

	78
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной слоя 10 см)
	100 м3
	0,01141
	1
	0,01141
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,141 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	1,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	60,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	3,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,246456
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,235046
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	62,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,03
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	7,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	6,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,47
	 
	 

	79
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	1,45
	1
	1,45
	155,94
	 
	226,11
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	226,11
	 
	 

	80
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	0,1741
	1
	0,1741
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,41 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	133,78
	
	23,29
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	57,32
	
	9,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,80
	
	0,14
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	131,40
	
	22,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	2,50704
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,012187
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	322,50
	 
	56,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,43
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	26,71
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	18,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,90
	 
	 

	81
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	0,1741
	1
	0,1741
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,41 / 100

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	21,55
	4
	15,01
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,40
	4
	5,85
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	4
	1,615648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	20,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,01
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	17,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	11,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,53
	 
	 

	82
	Прайс-лист
	Асфальтобетонная смесь типа А16ВН
	шт
	2,085718
	1
	2,085718
	8 920,43
	 
	1 216,05
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=10704,52/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 216,05
	
	

	83
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=130 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	80,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	402,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	51,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	966,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	8,4812
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	4,8763
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 148,99
	 
	1 449,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	132,54
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	137,84
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	79,52
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 666,74
	 
	 

	84
	ФССЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	1000 м
	0,1326
	1
	0,1326
	4 805,96
	 
	637,27
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(130*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	637,27
	 
	 

	85
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	3 133,00
	 
	62,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,66
	 
	 

	86
	ФЕРм08-02-149-01
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками)
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	128,59
	
	25,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 563,75
	
	312,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	148,66
	
	29,73
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	470,87
	
	94,17
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,68
	
	2,736
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,04
	
	2,208
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 163,21
	 
	432,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,45
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	54,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	28,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	515,26
	 
	 

	87
	ФССЦ-20.1.02.19-0014
	Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм
	10 м
	2,2
	1
	2,2
	99,00
	 
	217,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,80
	 
	 

	88
	ФССЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,022
	1
	0,022
	17 715,47
	 
	389,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,74
	 
	 

	89
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,13
	
	23,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	
	2,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	
	0,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,69
	
	9,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	
	2,516
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	34,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,95
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	23,47
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,58
	 
	 

	90
	ФССЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,044
	1
	0,044
	17 715,47
	 
	779,48
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=44 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779,48
	 
	 

	91
	ФЕРм08-03-543-04
	Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,07
	
	88,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	55,58
	
	222,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,87
	
	27,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,16
	
	148,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,46
	
	9,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	
	2,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	114,81
	 
	459,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	115,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	113,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	59,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	631,72
	 
	 

	92
О
	Прайс-лист
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный
	шт
	4
	1
	4
	15 683,33
	 
	11 103,24
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=18820,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 103,24
	
	

	93
	ФЕРм08-03-543-07
	Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,07
	
	44,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	54,75
	
	109,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,77
	
	13,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,16
	
	74,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,46
	
	4,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	1,34
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	113,98
	 
	227,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	56,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	29,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,91
	 
	 

	94
О
	Прайс-лист
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный
	шт
	2
	1
	2
	12 575,00
	 
	4 451,33
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=15090,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 451,33
	
	

	95
	ФЕРм08-03-572-03
применительно
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	
	61,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,65
	
	64,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	
	6,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	176,90
	
	13,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	
	6,18
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,54
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	46,49
	 
	139,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	66,74
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	34,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,94
	 
	 

	96
О
	Прайс-лист
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов
	шт
	1
	1
	1
	52 083,33
	 
	9 218,29
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=62500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 218,29
	
	

	97
О
	Прайс-лист
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1
	шт
	2
	1
	2
	5 362,50
	 
	1 898,23
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=6435,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 898,23
	
	

	Пусконаладочные работы

	98
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	
	1,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	
	0,1296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	1,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,66
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	1,25
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	0,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,51
	 
	 

	99
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,10
	
	20,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,32
	
	1,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	20,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,50
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	15,38
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	7,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,26
	 
	 

	100
	ФЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,81
	
	12,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,81
	 
	12,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,81
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	9,61
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	4,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,03
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Перекресток ул.Менделеева - пер.Школьный :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 422,84
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	858,60
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 763,95
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	186,54
	
	 

	 
	
	               Материалы
	5 800,29
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 083,25
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	7 055,15
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	281,60
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	535,53
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	61,99
	
	 

	 
	
	                    материалы
	5 460,88
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	436,97
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	340,17
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	28,10
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	3 074,97
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	542,03
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 200,32
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	124,55
	
	 

	 
	
	               материалы
	339,41
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	653,25
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	339,96
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	26 671,09
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	73,80
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	73,80
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	34,97
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	26,24
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	12,59
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 045,14
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 116,46
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	692,72
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Перекресток ул.Менделеева - пер.Школьный
	36 903,11
	
	 

	Раздел 4. Перекресток ул.Менделеева - ул.Вавилова

	101
	ФЕР27-09-015-01
	Демонтаж дорожных знаков (с сохранением материала)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	174,99
	
	3,50
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	848,48
	
	16,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	105,24
	
	2,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,63
	
	0,4326
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10,4
	
	0,208
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 023,47
	 
	20,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	8,29
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	7,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,26
	 
	 

	102
	ФЕР27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	588,57
	
	11,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	287,47
	
	5,75
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	876,04
	 
	17,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	17,42
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	15,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,71
	 
	 

	103
	ФЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (тротуарных и дорожных)
	100 м
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8+6) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	615,13
	
	86,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	76,7
	
	10,738
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	86,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	86,12
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	127,46
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	115,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	328,98
	 
	 

	104
	ФЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,004
	1
	0,004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 494,14
	
	5,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 292,73
	
	17,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	464,37
	
	1,86
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	179,8
	
	0,7192
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	45,63
	
	0,18252
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 786,87
	 
	23,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	11,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	10,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,26
	 
	 

	105
	ФССЦпг-01-01-01-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	1,45
	1
	1,45
	17,95
	 
	26,03
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,03
	 
	 

	106
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	1,45
	1
	1,45
	11,42
	 
	16,56
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,56
	 
	 

	107
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0006
	1
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,6 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	0,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	0,07
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	0,00528
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	0,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,07
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,60
	 
	 

	108
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	0,84
	1
	0,84
	3,96
	 
	3,33
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,33
	 
	 

	109
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	0,84
	1
	0,84
	4,80
	 
	4,03
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	 

	110
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	35,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	4,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	221,40
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	4,188
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,039
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	261,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	35,95
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	53,21
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	48,17
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	362,59
	 
	 

	111
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	6
	1
	6
	63,12
	 
	378,72
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378,72
	 
	 

	112
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	59,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	7,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,87
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	16,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	6,98
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,065
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	825,11
	 
	82,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	88,68
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	80,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,48
	 
	 

	113
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,5074
	1
	0,5074
	592,76
	 
	300,77
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,59*0,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,77
	 
	 

	114
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,00198
	1
	0,00198
	519,80
	 
	1,03
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,006*0,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,03
	 
	 

	115
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	10
	1
	10
	22,36
	 
	223,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223,60
	 
	 

	116
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,00269
	1
	0,00269
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,269 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	0,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	14,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	0,72
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,058104
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,055414
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	14,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,19
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,04
	 
	 

	117
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	0,342
	1
	0,342
	155,94
	 
	53,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,33
	 
	 

	118
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	0,1069
	1
	0,1069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,69 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	133,78
	
	14,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	57,32
	
	6,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,80
	
	0,09
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	131,40
	
	14,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	1,53936
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,007483
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	322,50
	 
	34,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,39
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	16,40
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	11,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,96
	 
	 

	119
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	0,1069
	1
	0,1069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,69 / 100

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	21,55
	4
	9,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,40
	4
	3,59
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	4
	0,992032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	12,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,21
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	10,50
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	7,09
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,39
	 
	 

	120
	Прайс-лист
	Асфальтобетонная смесь типа А16ВН
	шт
	1,280662
	1
	1,280662
	8 920,43
	 
	746,67
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=10704,52/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	746,67
	
	

	Консоль с дублированием дорожных знаков

	121
	ФЕР27-09-008-01
применительно
	Демонтаж стойки с дорожными знаками - Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (с сохранением материала)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 729,60
	0,7
	19,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 371,97
	0,7
	16,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	224,90
	0,7
	1,57
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 707,47
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	0,7
	0,10171
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	35,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	30,61
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	27,71
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,03
	 
	 

	122
	ФЕР01-02-031-01
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	112,32
	
	1,12
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 212,92
	
	22,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	182,12
	
	1,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	0,144
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	15,7
	
	0,157
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 325,24
	 
	23,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,94
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	2,65
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	1,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,11
	 
	 

	123
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,057
	1
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	0,38
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	0,47
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,04845
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00399
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	0,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,43
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	0,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	0,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,65
	 
	 

	124
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,06555
	1
	0,06555
	185,49
	 
	12,16
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,16
	 
	 

	125
	ФЕР05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	0,57
	1
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,92
	
	9,64
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,53
	
	23,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,43
	
	2,53
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	
	1,14
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,44
	
	0,2508
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,45
	 
	33,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,17
	
	 

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	14,36
	
	 

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	8,52
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,19
	 
	 

	126
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	0,57
	1
	0,57
	725,69
	 
	413,64
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	413,64
	 
	 

	127
	ФЕР06-03-004-08
	Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,062
	1
	0,062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=62/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	408,85
	
	25,35
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	425,84
	
	26,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	51,59
	
	3,20
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	72,21
	
	4,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	
	2,635
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	
	0,25792
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	56,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	29,41
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	16,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,20
	 
	 


ФССЦ-07.2.02.01-0019

	применительно
	Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300 - Деталь закладная фундамента, высота 1000 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 32,0 кг
	шт
	1
	1
	1
	782,33
	 
	782,33
	 
	 
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	782,33
	 
	 

	129
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,286
	1
	0,286
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	253,76
	
	72,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	851,32
	
	243,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	55,87
	
	15,98
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	
	7,436
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	
	1,97626
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	316,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	88,56
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	92,10
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	53,14
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461,30
	 
	 

	130
	ФССЦ-01.5.02.01-0144
применительно
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5 - Стойка металлическая под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т
	т
	0,286
	1
	0,286
	11 255,00
	 
	3 218,93
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 218,93
	 
	 

	131
	ФЕР27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (2 шт -  б/у материал с демонтированной ранее стойки, 2 шт - новые))
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	588,57
	
	23,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	287,47
	
	11,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69
	
	2,76
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	876,04
	 
	35,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,54
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	34,84
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	31,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,42
	 
	 

	132
	Прайс-лист
	Знак дорожный 5.19.1  пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	1
	1
	1
	7 423,16
	 
	485,17
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8907,79/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485,17
	
	

	133
	Прайс-лист
	Знак дорожный  5.19.2 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	1
	1
	1
	7 423,16
	 
	485,17
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8907,79/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485,17
	
	

	134
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=280 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	620,43
	
	173,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 092,82
	
	865,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	399,08
	
	111,74
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	2 082,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	
	18,2672
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	
	10,5028
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 148,99
	 
	3 121,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	285,46
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	296,88
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	171,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 589,88
	 
	 

	135
	ФССЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	1000 м
	0,2856
	1
	0,2856
	4 805,96
	 
	1 372,58
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(280*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 372,58
	 
	 

	136
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	3 133,00
	 
	62,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,66
	 
	 

	137
	ФЕРм08-02-149-01
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками)
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	128,59
	
	25,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 563,75
	
	312,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	148,66
	
	29,73
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	470,87
	
	94,17
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,68
	
	2,736
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,04
	
	2,208
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 163,21
	 
	432,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,45
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	54,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	28,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	515,26
	 
	 

	138
	ФССЦ-20.1.02.19-0014
	Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм
	10 м
	2,2
	1
	2,2
	99,00
	 
	217,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,80
	 
	 

	139
	ФССЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,022
	1
	0,022
	17 715,47
	 
	389,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,74
	 
	 

	140
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,13
	
	23,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	
	2,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	
	0,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,69
	
	9,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	
	2,516
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	34,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,95
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	23,47
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,58
	 
	 

	141
	ФССЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,044
	1
	0,044
	17 715,47
	 
	779,48
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=44 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779,48
	 
	 

	142
	ФЕРм08-03-543-04
	Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,07
	
	88,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	55,58
	
	222,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,87
	
	27,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,16
	
	148,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,46
	
	9,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	
	2,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	114,81
	 
	459,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	115,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	113,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	59,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	631,72
	 
	 

	143
О
	Прайс-лист
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный
	шт
	4
	1
	4
	15 683,33
	 
	11 103,24
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=18820,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 103,24
	
	

	144
	ФЕРм08-03-543-07
	Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,07
	
	44,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	54,75
	
	109,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,77
	
	13,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,16
	
	74,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,46
	
	4,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,67
	
	1,34
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	113,98
	 
	227,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	56,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	29,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,91
	 
	 

	145
О
	Прайс-лист
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный
	шт
	2
	1
	2
	12 575,00
	 
	4 451,33
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=15090,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 451,33
	
	

	146
	ФЕРм08-03-572-03
применительно
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	
	61,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,65
	
	64,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	
	6,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	176,90
	
	13,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	
	6,18
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,54
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	46,49
	 
	139,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	66,74
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	34,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,94
	 
	 

	147
О
	Прайс-лист
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов
	шт
	1
	1
	1
	52 083,33
	 
	9 218,29
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=62500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 218,29
	
	

	148
О
	Прайс-лист
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1
	шт
	2
	1
	2
	5 362,50
	 
	1 898,23
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=6435,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 898,23
	
	

	Пусконаладочные работы

	149
	ФЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	165,95
	
	1,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,96
	
	0,1296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,95
	 
	1,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,66
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	1,25
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	0,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,51
	 
	 

	150
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,10
	
	20,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,32
	
	1,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	20,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,50
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	15,38
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	7,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,26
	 
	 

	151
	ФЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,81
	
	12,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,81
	 
	12,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,81
	
	 

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	9,61
	
	 

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	4,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,03
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Перекресток ул.Менделеева - ул.Вавилова :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	15 478,55
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	829,35
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 001,23
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	220,95
	
	 

	 
	
	               Материалы
	12 647,97
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	15 593,78
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	15 573,19
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	551,27
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 268,95
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	143,12
	
	 

	 
	
	                    материалы
	12 308,56
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	836,72
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	607,69
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	20,59
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	1 772,41
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	243,11
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	711,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	77,83
	
	 

	 
	
	               материалы
	339,41
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	314,52
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	163,68
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	26 671,09
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	73,80
	
	 

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	73,80
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	34,97
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	26,24
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	12,59
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 050,30
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 177,48
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	783,96
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Перекресток ул.Менделеева - ул.Вавилова
	44 111,08
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	39 337,13
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 449,03
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 591,65
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	612,95
	
	 

	 
	
	               Материалы
	31 296,45
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	36 072,35
	
	

	 
	ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4
	          Строительные работы
	36 020,45
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 037,79
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 204,36
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	254,91
	
	 

	 
	
	                    материалы
	29 938,81
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	1 613,24
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 226,25
	
	 

	 
	ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	51,90
	
	

	 
	ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	8 392,20
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 271,36
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 335,39
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	358,04
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 357,64
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 596,81
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	831,00
	
	 

	 
	2 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил 7
	     Оборудование
	106 684,36
	
	

	 
	
	     Прочие затраты
	295,20
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (ПНР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Пусконаладочные работы
	295,20
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	139,88
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	104,96
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	50,36
	
	 

	 
	
	     Итого
	151 444,11
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 061,98
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 315,01
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 107,61
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	30 288,82
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	181 732,93
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