	ИКЗ
	№     

	233862201231086220100100550014211244
	Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи.


Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по текущему ремонту дорог в городе Югорске.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по текущему ремонту дорог в городе Югорске, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, участок дороги ул. Декабристов и проезда от ул. Студенческая до ул. Декабристов; участок дороги ул. Калинина (от ул. Мира до ул. Гастелло); участок дороги ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная); участок дороги ул. Пожарского (от жилого дома №9б до жилого дома №12; участок дороги ул. Свердлова (от проезда ул. Толстого до ул. Газовиков); участок дороги ул. Спортивная (от ул. Энтузиастов до ул. Попова).
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2023 год.
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2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
2.10. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2023. 

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1.
Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком) и график выполнения работ в соответствии с образцов (Приложение №2).

4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
4.1.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.5. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 

4.1.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.7. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.1.9. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.1.10. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

4.1.11. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

4.1.12. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных гарантийных сроков, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.13. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.

4.1.14. Не позднее 2 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

4.1.15. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.

4.1.16. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.17. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.18.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.19. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.20. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.21. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.1.22. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.23. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4.1.24. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.1.25. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.26. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта с учетом графика выполнения работ который является неотъемлемой частью контракта (Приложение №2).
5.1.2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
5.1.3. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.
5.1.4. Нести ответственность за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком.
5.1.5. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.6. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.7. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.1.8. Принять от Подрядчика объект.
5.1.9. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.10. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.11. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.10.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик по окончании выполнения работ обязан направить уполномоченному лицу Муниципального заказчика письменное уведомление о готовности работ к сдаче с приложением следующих документов: журнал производства работ, либо его заверенная копия, в том числе справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, акт о приемке выполненных работ формы КС-2.
Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Также в единой информационной системе подрядчик размещает исполнительную документацию.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. Гарантийные сроки устанавливаются: для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет; для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  7 (семь) лет; для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
7.4. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

7.6. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.7. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.8. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
· телеграммой;
· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.9. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.10. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.11. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.12. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.13. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7.15. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4.  Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.8.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.9. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.07.2024).
9.10.  Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.11. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от начальной (максимальной)цены контракта, что составляет 2 443 149,80 рублей (два миллиона четыреста сорок три тысячи сто сорок девять рублей 80 копеек).

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  4 886 299,60 рублей (четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести девяносто девять рублей 60 копеек). 
12.4.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение тридцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- техническое задание (Приложение №1);
- образец графика выполнения работ (Приложение №2).

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович_____________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 

Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ» и единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Приложение №2  
к муниципальному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту  дорог в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, участок дороги ул. Декабристов и проезда от ул. Студенческая до ул. Декабристов; участок дороги ул. Калинина (от ул. Мира до ул. Гастелло); участок дороги ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная); участок дороги ул. Пожарского (от жилого дома №9б до жилого дома №12; участок дороги ул. Свердлова (от проезда ул. Толстого до ул. Газовиков); участок дороги ул. Спортивная (от ул. Энтузиастов до ул. Попова). 

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2023. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09. 2023.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются: 

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;
- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  7 (семь) лет; 

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст). 

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06

	Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Калинина (от ул. Мира до ул. Гастелло) в городе Югорске

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт дороги

	Ремонт покрытия проезжей части

	1
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	1,0659
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,3*3553/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	158,63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	4,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	1 706,32
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	0,4604688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	1 864,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,99
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	7,39
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	6,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 879,03
	 
	 

	2
	ФЕР27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	 
	 
	3,553
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3553*0,04*2,5) / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	212,48
	1,2
	905,93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 536,89
	1,2
	23 607,08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	284,69
	1,2
	1 213,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	123,62
	 
	439,22
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,77
	1,2
	92,818572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	21,5
	1,2
	91,6674
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 872,99
	 
	24 952,23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 119,73
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	3 137,20
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	2 840,44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 929,87
	 
	 

	3
	ФССЦ-04.2.01.02-0005
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
	т
	 
	 
	358,853
	451,06
	 
	161 864,23
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161 864,23
	 
	 

	4
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	3,553
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3553 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	777,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	18 808,36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	874,38
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	3 108,09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	88,938696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	80,36886
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	22 693,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 651,72
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2 444,55
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	2 213,30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 351,64
	 
	 

	5
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	3,553
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3553 / 1000

	 
	 
	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2,4
	28,05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2,4
	891,18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2,4
	38,46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	20,89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	2,98452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	4,007784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	940,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,51
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	98,43
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	89,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 127,67
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	444,125
	577,23
	 
	256 362,27
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3553*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 362,27
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	7
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,503
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=503/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	14,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	89,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	12,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	16,36
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	1,84098
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	1,02612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	119,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,01
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	39,97
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	36,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195,98
	 
	 

	8
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,010563
	28 911,65
	 
	305,39
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=10,563/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305,39
	 
	 

	9
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	1,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1006/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	28,28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	178,65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	25,74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	32,72
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	3,68196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	2,05224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	239,65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,02
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	79,95
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	72,39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,99
	 
	 

	10
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,042252
	28 911,65
	 
	1 221,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=42,252/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 221,58
	 
	 

	Укрепление обочин

	11
	ФЕР27-08-004-01
Применительно
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см
	1000 м2
	 
	 
	1,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1006 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	87,86
	 
	88,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 643,75
	 
	1 653,61
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	96,50
	 
	97,08
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,3
	 
	10,3618
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	7,5
	 
	7,545
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 731,61
	 
	1 742,00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,47
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	274,50
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	248,53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 265,03
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	472 306,03
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 842,13
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	45 386,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 267,32
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	425 077,07
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	483 894,68
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 842,13
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	45 386,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 267,32
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	425 077,07
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	6 081,99
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 506,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 109,45
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 081,99
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 506,66
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	96 778,94
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	580 673,62
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

	Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) 

	в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Текущий ремонт автомобильной дороги

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	 
	 
	4,222
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4222 / 1000

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	40,40
	1,2
	204,68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 713,59
	1,2
	13 748,13
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	182,68
	1,2
	925,53
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	26,243952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	69,15636
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	13 952,81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 130,21
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1 164,12
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	610,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 727,24
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	 
	 
	250,7868
	2,91
	 
	729,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	729,79
	 
	 

	Ремонт покрытия проезжей части

	3
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	2,111
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,5*4222/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	314,17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	9,88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	3 379,35
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	0,911952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	3 693,52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,88
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	14,62
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	13,24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 721,38
	 
	 

	4
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	4,222
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4222 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	923,71
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	22 349,82
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	1 039,02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	3 693,32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	105,685104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	95,50164
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	26 966,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 962,73
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2 904,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	2 630,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 501,75
	 
	 

	5
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	4,222
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4222 / 1000

	 
	 
	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2,4
	33,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2,4
	1 058,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2,4
	45,70
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	24,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	3,54648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	4,762416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	1 117,15
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,04
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	116,98
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	105,91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 340,04
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	527,75
	577,23
	 
	304 633,13
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4222*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	304 633,13
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	7
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=430/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	12,09
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	76,36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	11,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	13,98
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	1,5738
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,8772
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	102,43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,09
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	34,17
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	30,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,54
	 
	 

	8
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00903
	28 911,65
	 
	261,07
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=9,03/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,07
	 
	 

	9
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	0,56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	3,55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	0,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	0,65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,0732
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,0408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	4,76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,07
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1,58
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	1,43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,77
	 
	 

	10
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00084
	28 911,65
	 
	24,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,84/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,29
	 
	 

	Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	11
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	6,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=67,2 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	298,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	1 001,28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	211,75
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	27,08
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	34,1376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	15,7248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	1 326,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	510,12
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	754,98
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	683,56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 765,27
	 
	 

	12
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
	т
	 
	 
	0,02352
	30 571,12
	 
	719,03
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=23,52/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	719,03
	 
	 

	13
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
	т
	 
	 
	0,02352
	34 591,03
	 
	813,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=23,52/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	813,58
	 
	 

	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком

	14
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	 
	 
	0,0224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=22,4 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	40,40
	 
	0,90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 713,59
	 
	60,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	182,68
	 
	4,09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	 
	0,116032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	 
	0,30576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	61,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,99
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	5,14
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	2,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,51
	 
	 

	15
	ФЕР27-09-031-01
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
	10 м2
	 
	 
	2,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=22,4 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	53,60
	 
	120,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	260,56
	 
	583,65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	 
	11,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	314,16
	 
	703,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,06
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	177,69
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	160,88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 042,28
	 
	 

	16
	ФССЦ-01.5.01.02-0062
	Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый
	кг
	 
	 
	87,36
	41,68
	 
	3 641,16
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 641,16
	 
	 

	17
	ФССЦ-01.5.01.02-0063
	Пластик холодный для дорожной разметки, цветной (жёлтый)
	кг
	 
	 
	87,36
	43,88
	 
	3 833,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 833,36
	 
	 

	18
	ФСЭМ-91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)
	маш.-ч
	 
	 
	0,3
	 
	 
	25,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	86,50
	 
	25,95
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	11,60
	 
	3,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	 

	 
	 
	НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ
	%
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ
	%
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,95
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Текущий ремонт автомобильной дороги :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	362 611,00
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 593,71
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	39 368,81
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 250,96
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	321 648,48
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	372 024,14
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	371 294,35
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 593,71
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	38 639,02
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 250,96
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	321 648,48
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	5 174,12
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	4 239,02
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	729,79
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 844,67
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 174,12
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 239,02
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Текущий ремонт автомобильной дороги
	372 024,14
	 
	 

	Раздел 2. Устройство ИДН

	Устройство ИДН

	19
	ФЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	 
	 
	0,0072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,3*24/1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	39,10
	 
	0,28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,15
	 
	0,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,004752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39,10
	 
	0,28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,05
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	0,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	0,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 
	 

	20
	ФССЦ-01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	т
	 
	 
	0,007416
	1 690,00
	 
	12,53
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,53
	 
	 

	21
	ФЕР27-03-004-02
Применительно
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси
	100 т
	 
	 
	0,06265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(35,8*0,07*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	598,75
	 
	37,51
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 860,61
	 
	367,17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	286,33
	 
	17,94
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	124,16
	 
	7,78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	 
	3,899336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	 
	1,407119
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	412,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,45
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	82,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	74,30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,83
	 
	 

	22
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	6,32765
	577,23
	 
	3 652,51
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 652,51
	 
	 

	Разметка "Искусственная неровность"

	23
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,4 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	19,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	65,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	13,86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	1,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	2,2352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	1,0296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	86,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,40
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	49,43
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	44,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,06
	 
	 

	24
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00308
	28 911,65
	 
	89,05
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,05
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство ИДН :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 253,70
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	57,05
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	433,01
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	31,85
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	3 763,64
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 504,40
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	57,05
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	433,01
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	31,85
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	3 763,64
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	131,57
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	119,13
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	88,90
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	131,57
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	119,13
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство ИДН
	4 504,40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	366 864,70
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 650,76
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	39 801,82
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 282,81
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	325 412,12
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	376 528,54
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Строительные работы
	375 798,75
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 650,76
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	39 072,03
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 282,81
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	325 412,12
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	5 305,69
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	4 358,15
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	729,79
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 933,57
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 305,69
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 358,15
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	75 305,71
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	451 834,25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

	Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Пожарского (от жилого дома №9б до жилого дома №12 

	по ул. Пожарского) в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт дороги

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	 
	 
	2,043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2043 / 1000

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	40,40
	1,2
	99,04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 713,59
	1,2
	6 652,64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	182,68
	1,2
	447,86
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	12,699288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	33,46434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	6 751,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	546,90
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	563,31
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	295,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 610,32
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	 
	 
	121,3542
	2,91
	 
	353,14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353,14
	 
	 

	Ремонт покрытия проезжей части

	3
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	1,0215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,5*2043/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	152,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	4,78
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	1 635,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	0,441288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	1 787,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,78
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	7,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	6,41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 800,75
	 
	 

	4
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	2,043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2043 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	446,98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	10 814,94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	502,77
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	1 787,18
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	51,140376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	46,21266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	13 049,10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	949,75
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 405,63
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	1 272,67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 727,40
	 
	 

	5
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	2,043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2043 / 1000

	 
	 
	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2,4
	16,13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2,4
	512,43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2,4
	22,11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	12,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	1,71612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	2,304504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	540,57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,24
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	56,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	51,24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	648,41
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	255,375
	577,23
	 
	147 410,11
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2043*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147 410,11
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	7
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=120/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	3,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	21,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	3,07
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	3,90
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,4392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,2448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	28,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,44
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	9,53
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	8,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,74
	 
	 

	8
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00252
	28 911,65
	 
	72,86
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,52/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,86
	 
	 

	9
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=32/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	0,90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	5,68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	0,82
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	1,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,11712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,06528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	7,62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,72
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2,55
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	2,30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,47
	 
	 

	10
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,001344
	28 911,65
	 
	38,86
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,344/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,86
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	170 039,79
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	566,42
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	18 512,16
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	981,41
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	150 961,21
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	173 721,06
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Строительные работы
	173 367,92
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	566,42
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	18 159,02
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	981,41
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	150 961,21
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 044,69
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 636,58
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	353,14
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 547,83
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 044,69
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 636,58
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	34 744,21
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	208 465,27
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

	Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Свердлова (от проезда ул. Толстого до ул. Газовиков)

	 в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	 
	 
	3,262
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3262 / 1000

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	40,40
	1,2
	158,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 713,59
	1,2
	10 622,08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	182,68
	1,2
	715,08
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	20,276592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	53,43156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	10 780,22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	873,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	899,42
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	471,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 151,18
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	 
	 
	193,7628
	2,91
	 
	563,85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563,85
	 
	 

	Ремонт покрытия проезжей части

	3
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	1,807
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,5*3614/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	268,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	8,46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	2 892,70
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	0,780624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	3 161,62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,46
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	12,52
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	11,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 185,48
	 
	 

	4
	ФЕР27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	 
	 
	0,352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(352*0,04*2,5) / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	212,48
	1,2
	89,75
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 536,89
	1,2
	2 338,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	284,69
	1,2
	120,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	123,62
	 
	43,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,77
	1,2
	9,195648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	21,5
	1,2
	9,0816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 872,99
	 
	2 472,04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,00
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	310,80
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	281,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 064,24
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.2.01.02-0005
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
	т
	 
	 
	35,552
	451,06
	 
	16 036,09
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 036,09
	 
	 

	6
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	3,614
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3614 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	790,69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	19 131,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	889,39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	3 161,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	90,465648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	81,74868
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	23 083,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 680,08
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2 486,52
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	2 251,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 821,24
	 
	 

	7
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	3,614
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3614 / 1000

	 
	 
	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2,4
	28,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2,4
	906,48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2,4
	39,12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	21,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	3,03576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	4,076592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	956,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,66
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	100,14
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	90,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 147,07
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	451,75
	577,23
	 
	260 763,65
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3614*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260 763,65
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	9
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=340/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	9,56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	60,38
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	8,70
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	11,06
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	1,2444
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,6936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	81,00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	27,02
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	24,47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,49
	 
	 

	10
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00714
	28 911,65
	 
	206,43
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=7,14/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,43
	 
	 

	11
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=34/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	0,96
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	6,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	0,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	1,11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,12444
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,06936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	8,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,83
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2,71
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	2,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,27
	 
	 

	12
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,001428
	28 911,65
	 
	41,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,428/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,29
	 
	 

	Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	13
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	4,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=44,8 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	198,91
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	667,52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	141,16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	18,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	22,7584
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	10,4832
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	884,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340,07
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	503,30
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	455,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 843,47
	 
	 

	14
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
	т
	 
	 
	0,01568
	30 571,12
	 
	479,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=15,68/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,36
	 
	 

	15
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
	т
	 
	 
	0,01568
	34 591,03
	 
	542,39
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=15,68/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542,39
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	320 060,21
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 276,55
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	34 565,32
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 923,03
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	284 218,34
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	327 991,50
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	327 427,65
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 276,55
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	34 001,47
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 923,03
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	284 218,34
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	4 342,43
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	3 588,86
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	563,85
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 199,58
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 342,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 588,86
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия
	327 991,50
	 
	 

	Раздел 2. Устройство ИДН

	Устройство ИДН

	16
	ФЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	 
	 
	0,0072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,3*24/1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	39,10
	 
	0,28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,15
	 
	0,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,004752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39,10
	 
	0,28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,05
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	0,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	0,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 
	 

	17
	ФССЦ-01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	т
	 
	 
	0,007416
	1 690,00
	 
	12,53
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,53
	 
	 

	18
	ФЕР27-03-004-02
Применительно
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси
	100 т
	 
	 
	0,06265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(35,8*0,07*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	598,75
	 
	37,51
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 860,61
	 
	367,17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	286,33
	 
	17,94
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	124,16
	 
	7,78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	 
	3,899336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	 
	1,407119
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	412,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,45
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	82,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	74,30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,83
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	6,32765
	577,23
	 
	3 652,51
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 652,51
	 
	 

	Разметка "Искусственная неровность"

	20
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,4 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	19,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	65,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	13,86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	1,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	2,2352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	1,0296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	86,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,40
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	49,43
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	44,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,06
	 
	 

	21
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00308
	28 911,65
	 
	89,05
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,05
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство ИДН :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 253,70
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	57,05
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	433,01
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	31,85
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	3 763,64
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 504,40
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	57,05
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	433,01
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	31,85
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	3 763,64
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	131,57
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	119,13
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	88,90
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	131,57
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	119,13
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство ИДН
	4 504,40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	324 313,91
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 333,60
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	34 998,33
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 954,88
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	287 981,98
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	332 495,90
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Строительные работы
	331 932,05
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 333,60
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	34 434,48
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 954,88
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	287 981,98
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	4 474,00
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	3 707,99
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	563,85
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 288,48
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 474,00
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 707,99
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	66 499,18
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	398 995,08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

	Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Спортивная (от ул. Энтузиастов до ул. Попова) 

	в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	 
	 
	10,681
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10681 / 1000

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	40,40
	1,2
	517,81
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 713,59
	1,2
	34 780,63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	182,68
	1,2
	2 341,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	66,393096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	174,95478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	35 298,44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 859,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	2 945,04
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	1 544,00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 787,48
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	 
	 
	634,4514
	2,91
	 
	1 846,25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 846,25
	 
	 

	Ремонт покрытия проезжей части

	3
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	5,3405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,5*10681/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	794,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	24,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	8 549,23
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	2,307096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	9 344,02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,99
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	36,99
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	33,49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 414,50
	 
	 

	4
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	10,681
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10681 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	2 336,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	56 541,54
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	2 628,55
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	9 343,53
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	267,366792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	241,60422
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	68 221,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 965,38
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	7 348,76
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	6 653,61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 224,27
	 
	 

	5
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	10,681
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10681 / 1000

	 
	 
	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2,4
	84,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2,4
	2 679,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2,4
	115,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	62,80
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	8,97204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	12,048168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	2 826,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,95
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	295,93
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	267,93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 390,05
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	1335,125
	577,23
	 
	770 674,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=10681*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770 674,20
	 
	 

	Укрепение обочин

	7
	ФЕР27-08-004-01
Применительно
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см
	1000 м2
	 
	 
	1,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1610 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	87,86
	 
	141,45
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 643,75
	 
	2 646,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	96,50
	 
	155,37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,3
	 
	16,583
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	7,5
	 
	12,075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 731,61
	 
	2 787,89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	439,29
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	397,74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 624,92
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	8
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	1,146
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1146/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	32,21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	203,51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	29,33
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	37,27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	4,19436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	2,33784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	272,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,54
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	91,08
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	82,46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,53
	 
	 

	9
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,024066
	28 911,65
	 
	695,79
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=24,066/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	695,79
	 
	 

	10
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	2,292
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1146*2/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	64,43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	407,01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	58,65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	74,54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	8,38872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	4,67568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	545,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,08
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	182,16
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	164,93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893,07
	 
	 

	11
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,096264
	28 911,65
	 
	2 783,15
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=96,264/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 783,15
	 
	 

	Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	12
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	16,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=168 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	745,92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	2 503,20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	529,37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	67,70
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	85,344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	39,312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	3 316,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 275,29
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 887,43
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	1 708,89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 913,14
	 
	 

	13
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
	т
	 
	 
	0,0588
	30 571,12
	 
	1 797,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 797,58
	 
	 

	14
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
	т
	 
	 
	0,0588
	34 591,03
	 
	2 033,95
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 033,95
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	902 445,15
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	3 922,99
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	102 402,42
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5 883,32
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	796 119,74
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	926 524,88
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	924 678,63
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	3 922,99
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	100 556,17
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5 883,32
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	796 119,74
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	13 226,68
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	10 853,05
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 846,25
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 806,31
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	13 226,68
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 853,05
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия
	926 524,88
	 
	 

	Раздел 2. Устройство ИДН

	Устройство ИДН

	15
	ФЕР27-03-004-02
Применительно
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси
	100 т
	 
	 
	0,18795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(35,8*0,07*2,5*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	598,75
	 
	112,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 860,61
	 
	1 101,50
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	286,33
	 
	53,82
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	124,16
	 
	23,34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	 
	11,698008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	 
	4,221357
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	1 237,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,36
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	246,21
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	222,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 706,51
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	18,98295
	577,23
	 
	10 957,53
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 957,53
	 
	 

	Разметка "Искусственная неровность"

	17
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	1,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(4,4*3) / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	58,61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	196,68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	41,59
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	5,32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	6,7056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	3,0888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	260,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,20
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	148,30
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	134,27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,18
	 
	 

	18
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00924
	28 911,65
	 
	267,14
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство ИДН :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 722,66
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	171,15
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 298,18
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	95,41
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	11 253,33
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	13 474,36
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	171,15
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 298,18
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	95,41
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	11 253,33
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	394,51
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	357,19
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	266,56
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	394,51
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	357,19
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство ИДН
	13 474,36
	 
	 

	Раздел 3. Замена бордюров

	19
	ФЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	6,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=670 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	4 121,37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	76,7
	 
	513,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	4 121,37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 121,37
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	6 099,63
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	5 522,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 743,64
	 
	 

	Установка бортовый камней

	20
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	6,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=670 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	3 956,42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	489,23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	58,29
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	24 723,34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	467,66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	4,355
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	29 168,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 014,71
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	5 941,77
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	5 379,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 490,47
	 
	 

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	670
	63,12
	 
	42 290,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 290,40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Замена бордюров :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	75 580,76
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	8 077,79
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	489,23
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	58,29
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	67 013,74
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	98 524,51
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	8 077,79
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	489,23
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	58,29
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	67 013,74
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	12 041,40
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	10 902,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	8 136,08
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	12 041,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 902,35
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Замена бордюров
	98 524,51
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	990 748,57
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	12 171,93
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	104 189,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	6 037,02
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	874 386,81
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	1 038 523,75
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Строительные работы
	1 036 677,50
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	12 171,93
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	102 343,58
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6 037,02
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	874 386,81
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	25 662,59
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	22 112,59
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 846,25
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	18 208,95
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	25 662,59
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	22 112,59
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	207 704,75
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	1 246 228,50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

	Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Декабристов и проезда от ул. Студенческая 

	до ул. Декабристов в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ул. Декабристов (от дома №6 до ул. Петровская)

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	 
	 
	2,713
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2713 / 1000

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	40,40
	1,2
	131,53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 713,59
	1,2
	8 834,36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	182,68
	1,2
	594,73
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	16,864008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	44,43894
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	8 965,89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	726,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	748,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	392,18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 106,12
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	161,1522
	6,69
	 
	1 078,11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 078,11
	 
	 

	Ремонт покрытия проезжей части

	3
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	1,3565
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,5*2713/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	201,88
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	6,35
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	2 171,53
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	0,586008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	2 373,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,35
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	9,40
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	8,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 391,32
	 
	 

	4
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	2,713
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2713 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	593,56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	14 361,69
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	667,66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	2 373,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	67,911816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	61,36806
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	17 328,53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 261,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 866,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	1 690,03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 885,17
	 
	 

	5
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	2,713
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2713 / 1000

	 
	 
	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2,4
	21,42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2,4
	680,49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2,4
	29,37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	15,95
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	2,27892
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	3,060264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	717,86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,79
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	75,17
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	68,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	861,09
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	339,125
	577,23
	 
	195 753,12
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2713*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195 753,12
	 
	 

	Укрепение обочин

	7
	ФЕР27-08-004-01
Применительно
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см
	1000 м2
	 
	 
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=740 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	87,86
	 
	65,02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 643,75
	 
	1 216,38
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	96,50
	 
	71,41
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,3
	 
	7,622
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	7,5
	 
	5,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 731,61
	 
	1 281,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,43
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	201,92
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	182,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 666,14
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	8
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=370/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	10,40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	65,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	9,47
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	12,03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	1,3542
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,7548
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	88,13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,87
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	29,41
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	26,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,17
	 
	 

	9
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00777
	28 911,65
	 
	224,64
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=7,77/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224,64
	 
	 

	10
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=370*2/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	20,80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	131,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	18,94
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	24,06
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	2,7084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	1,5096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	176,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,74
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	58,82
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	53,25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288,34
	 
	 

	11
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,03108
	28 911,65
	 
	898,57
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=31,08/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	898,57
	 
	 

	Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	12
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=28 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	124,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	417,20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	88,23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	11,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	14,224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	6,552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	552,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,55
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	314,57
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	284,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 152,19
	 
	 

	13
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая
	т
	 
	 
	0,0098
	30 571,12
	 
	299,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299,60
	 
	 

	14
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
	т
	 
	 
	0,0098
	34 591,03
	 
	338,99
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,99
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 ул. Декабристов (от дома №6 до ул. Петровская) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	230 077,32
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	967,05
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	26 987,22
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 486,16
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	202 123,05
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	236 087,57
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	967,05
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	26 987,22
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 486,16
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	202 123,05
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	3 303,95
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	2 706,30
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 453,21
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 303,95
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 706,30
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 ул. Декабристов (от дома №6 до ул. Петровская)
	236 087,57
	 
	 

	Раздел 2. Проезд помежду ул Студенческая и ул. Декабристов

	Демонтажные работы

	15
	ФЕР27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	 
	 
	0,972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=97,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	103,12
	 
	100,23
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	407,65
	 
	396,24
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	50,30
	 
	48,89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,22
	 
	12,84984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,79
	 
	3,68388
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	510,77
	 
	496,47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,12
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	220,70
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	199,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	916,99
	 
	 

	16
	ФЕР27-09-008-01
применительно
	Демонтаж дорожного знака (с сохранением материала)//Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	0,7
	19,11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	0,7
	16,60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	0,7
	1,57
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	0,7
	0,10171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	35,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	30,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	27,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,03
	 
	 

	Устройство проезда

	17
	ФЕР27-04-006-02
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
	1000 м2
	 
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=270 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	269,61
	 
	72,79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 813,31
	 
	2 109,59
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	458,66
	 
	123,84
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	22 322,55
	 
	771,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	33
	 
	8,91
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	40,24
	 
	10,8648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 938,47
	 
	2 953,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,63
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	291,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	263,48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 507,87
	 
	 

	18
	ФЕР27-04-006-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2
	 
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=270 / 1000

	 
	 
	толщиной 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	468,89
	10
	1 266,00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	27,84
	10
	75,17
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 297,80
	10
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	10
	6,777
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	468,89
	 
	1 266,00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,17
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	111,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	100,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 477,98
	 
	 

	19
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	85,05
	108,40
	 
	9 219,42
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=51,03+34,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 219,42
	 
	 

	20
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=270 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	49,23
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	1 191,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	55,37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	236,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	5,6322
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	5,0895
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	1 476,49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	154,81
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	140,16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 771,46
	 
	 

	21
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=270 / 1000

	 
	 
	толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2
	1,78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2
	56,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2
	2,44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	1,59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2
	0,189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2
	0,2538
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	59,81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	6,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	5,65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,71
	 
	 

	22
	ФССЦ-04.2.01.01-0039
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	33,75
	491,01
	 
	16 571,59
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=270*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 571,59
	 
	 

	23
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=270 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	49,23
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	1 191,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	55,37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	236,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	5,6322
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	5,0895
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	1 476,49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	154,81
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	140,16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 771,46
	 
	 

	24
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	27
	577,23
	 
	15 585,21
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=270*0,04*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 585,21
	 
	 

	25
	ФЕР27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (б/у материал)
	1000 м2
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=120 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	258,99
	 
	31,08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 682,15
	 
	441,86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	263,65
	 
	31,64
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	48,80
	 
	5,86
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	31,7
	 
	3,804
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	23,21
	 
	2,7852
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 989,94
	 
	478,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,72
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	92,83
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	84,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	655,67
	 
	 

	Прочие работы

	26
	ФЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	 
	27,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	 
	23,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	 
	2,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	 
	17,07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	 
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	 
	0,1453
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	68,09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,55
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	43,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	39,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151,42
	 
	 

	27
	ФЕР06-01-001-01
	Бетонирование стойки знака//Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,03 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	0,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	0,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,07
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	0,27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,0405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,005436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,39
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	0,40
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	0,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,69
	 
	 

	28
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,0306
	600,00
	 
	18,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,36
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Проезд помежду ул Студенческая и ул. Декабристов :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	49 706,88
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	351,07
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	6 693,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	396,61
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	42 662,75
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	51 814,86
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	351,07
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 693,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	396,61
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	42 662,75
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 106,40
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 001,58
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	747,68
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 106,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 001,58
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Проезд помежду ул Студенческая и ул. Декабристов
	51 814,86
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	279 784,20
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 318,12
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	33 680,28
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 882,77
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	244 785,80
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	287 902,43
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	               оплата труда
	1 318,12
	
	

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	33 680,28
	
	

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 882,77
	
	

	 
	 
	               материалы
	244 785,80
	
	

	 
	 
	               накладные расходы
	4 410,35
	
	

	 
	 
	               сметная прибыль
	3 707,88
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 200,89
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 410,35
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 707,88
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	57 580,49
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	345 482,92
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович
______________________________________________________________________________________
Подрядчик: 

Руководитель: Директор, действующий на основании

Приложение №2
к муниципальному контракту 

Образец графика

 на выполнение работ по текущему ремонту  дорог в городе Югорске
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость работ, руб.
	Продолжительность выполнения работ

	
	
	
	2023 год

	
	
	
	июнь
	июль
	август

	1
	Участок дороги по ул. Декабристов и проезда от ул. Студенческая до ул. Декабристов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Участок дороги по ул. Калинина (от ул. Мира до ул. Гастелло)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Участок дороги ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Участок дороги ул. Пожарского (от жилого дома №9б до жилого дома №12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Участок дороги ул. Свердлова (от проезда ул. Толстого до ул. Газовиков)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Участок дороги ул. Спортивная (от ул. Энтузиастов до ул. Попова)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:           ____________________________________________/__________________/
