Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству ограждения по периметру территории здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Таежная, д. 27.
Срок выполнения работ:

-  начало: 15 мая 2023 года;

- окончание: 10 августа 2023 года.

Срок исполнения контракта с 15 мая 2023 года по 18.09.2023. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству ограждения по периметру территории здания дошкольных групп 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске.

	


сметная стоимость ___________114,02  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 95,02   тыс. рублей
нормативные затраты труда рабочих__________________ 440,59  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________87,22    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР09-08-001-01
Применительно
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Демонтаж стоек металлического ограждения)
	100 шт
	 
	 
	1,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=167 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	0,7
	355,39
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	0,7
	4 010,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	0,7
	328,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	0
	0,00
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	0,7
	41,66316
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	0,7
	26,27912
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	4 366,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	684,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	643,04
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	424,14
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 433,37
	 
	 

	2
	ФЕР09-08-002-05
Применительно
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Демонтаж панелей металлического ограждения)
	10 шт
	 
	 
	16,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=164 / 10

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,65
	0,7
	696,26
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,94
	0,7
	228,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,89
	0,7
	90,58
	
	 

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,11
	0,7
	81,6228
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	0,7
	7,8064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	80,59
	 
	925,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	786,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	739,63
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	487,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 152,64
	 
	 

	3
	ФЕР46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	 
	 
	10,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	73,27
	
	767,87
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,31
	
	1 543,81
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,4
	
	25,152
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,27
	
	86,6696
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	220,58
	 
	2 311,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	767,87
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	706,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	399,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 417,41
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 603,04
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 819,52
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 783,52
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	419,28
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	11 003,42
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 819,52
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 783,52
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	419,28
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 089,11
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 311,27
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 238,80
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 089,11
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 311,27
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	11 003,42
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	 
	 
	1,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=176 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	535,06
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	6 038,51
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	494,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	410,26
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	11,1584
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	176
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	62,7264
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	39,5648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	6 983,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 029,94
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	968,14
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	638,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 590,53
	 
	 

	5
	Прайс-лист
	Столб высотой 3м с пластиковой зазглушкой
	шт
	 
	 
	176
	2 219,39
	 
	26 006,17
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2535/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 006,17
	
	

	6
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	11,1584
	600,00
	 
	6 695,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 695,04
	 
	 

	7
	ФЕР09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	 
	 
	16,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=164 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,65
	
	994,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,94
	
	327,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,89
	
	129,40
	
	 

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	
	1968
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	164
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,11
	
	116,604
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	
	11,152
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	80,59
	 
	1 321,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 124,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	1 056,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	696,92
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 075,22
	 
	 

	8
	Прайс-лист
	Панели 3000х2030 (bxh)
	шт
	 
	 
	164
	2 166,86
	 
	23 659,46
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2475/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 659,46
	
	

	9
	Прайс-лист
	Комплект крепления  (соморезы, скобы)
	шт
	 
	 
	755
	48,15
	 
	2 420,32
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=55/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 420,32
	
	

	10
	ФЕР07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17 372,80
	
	347,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13 226,59
	
	264,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1 561,67
	
	31,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 929,26
	
	38,59
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	29,1
	
	0,582
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	200
	
	4
	
	
	
	
	 

	Н
	08.1.06.04
	Полотна ворот
	шт
	200
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1780
	
	35,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	117,88
	
	2,3576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32 528,65
	 
	650,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	378,69
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	420,35
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	276,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 347,37
	 
	 

	11
	Прайс-лист
	Ворота распашные 5000х2030 (bxh) с проушинами, ретли 2р, с фиксатором створки, с щеколдой со стойками
	шт
	 
	 
	2
	54 666,22
	 
	7 279,12
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=62440/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 279,12
	 
	

	12
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,582
	600,00
	 
	349,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,20
	 
	 

	13
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7 787,20
	
	155,74
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,02
	
	6,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	35,03
	
	0,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	260,28
	
	5,21
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5
	
	0,1
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	08.1.06.05
	Полотна калиток
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	785
	
	15,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,02
	
	0,0604
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 348,50
	 
	166,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	156,44
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	173,65
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	114,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	454,82
	 
	 

	14
	Прайс-лист
	Калитка 1000х2030 (bxh) с замком, петли 2р со стойками
	шт
	 
	 
	2
	19 011,48
	 
	2 531,49
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=21715/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 531,49
	
	

	15
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,1
	600,00
	 
	60,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,00
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	78 123,86
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 032,92
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 636,08
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	656,21
	
	 

	 
	
	               Материалы
	69 454,86
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	82 468,74
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 032,92
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 636,08
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	656,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	69 454,86
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 618,76
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 726,12
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 689,13
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 618,76
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 726,12
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	82 468,74
	
	 

	Раздел 3. Погрузка, перевозка, утилизация

	16
	ФССЦпг-01-01-01-014
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	 
	 
	18,86
	8,36
	 
	157,67
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,67
	 
	 

	17
	ФССЦпг-03-01-01-004
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 4 км
	1 т груза
	 
	 
	18,86
	8,69
	 
	163,89
	 
	 

	 
	
	(Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,89
	 
	 

	18
	ФССЦпг-01-01-02-014
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	 
	 
	18,86
	8,36
	 
	157,67
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,67
	 
	 

	19
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	24,104
	10,71
	 
	258,15
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	
	Объем=10,48*2,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,15
	 
	 

	20
	ФССЦпг-03-01-01-007
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	24,104
	10,67
	 
	257,19
	 
	 

	 
	
	(Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)

	 
	
	Объем=10,48*2,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,19
	 
	 

	21
	ФССЦпг-01-01-02-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	24,104
	10,71
	 
	258,15
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	
	Объем=10,48*2,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,15
	 
	 

	22
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	1 м3
	 
	 
	10,48
	416,67
	 
	290,73
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290,73
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Погрузка, перевозка, утилизация :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 543,45
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 543,45
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 543,45
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	1 122,37
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    материалы
	1 122,37
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	421,08
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Погрузка, перевозка, утилизация
	1 543,45
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	87 270,35
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 852,44
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 419,60
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 075,49
	
	 

	 
	
	               Материалы
	70 998,31
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	95 015,61
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	          Строительные работы
	94 594,53
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 852,44
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	12 419,60
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 075,49
	
	 

	 
	
	                    материалы
	70 577,23
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	4 707,87
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 037,39
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	421,08
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 927,93
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 707,87
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 037,39
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	19 003,12
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	114 018,73
	
	


