Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по устройству щебеночного проезда по ул. Няганьская 
(полигон по сбору снега) в городе Югорске 

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Няганьская. Конкретное место выполнения работ будет утверждено уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 09.12.2022 года.
Срок исполнения контракта Сторонами: с 21.11.2022 года по 24.01.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
[bookmark: _GoBack]
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполненных работ:  
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания настоящего контракта; действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.
		Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
		
















	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству щебеночного проезда по ул. Няганьская (полигон по сбору снега) в городе Югорске

	 


сметная стоимость ___________21,86  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________18,22    тыс. рублей
нормативные затраты труда рабочих__________________18,03    чел. час
нормативные затраты труда машинистов_______________19,85   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-013-07
Применительно
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта в погрузкой и вывозом)
	1000 м3
	 
	 
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(420*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	5,24
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	207,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	26,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	0,672
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	1,9488
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	212,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	29,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	14,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256,36
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	117,6
	8,58
	 
	1 009,01
	 
	 

	 
	
	Объем=420*0,2*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 009,01
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 221,52
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5,24
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 216,01
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	26,31
	
	 

	 
	
	               Материалы
	0,27
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 265,37
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	256,36
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	5,24
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	207,00
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	26,31
	
	 

	 
	
	                    материалы
	0,27
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	29,34
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	14,51
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 009,01
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	31,55
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	29,34
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14,51
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	1 265,37
	
	 

	Раздел 2. Устройство покрытия

	3
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(70*12) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	15,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	2,61
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,1932
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	15,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,61
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	2,43
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,91
	 
	 

	4
	Прайс-лист
	Песок
	1 м3
	 
	 
	184,8
	250,00
	 
	3 367,35
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=70*12*0,2*1,1

	 
	
	Цена=300/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 367,35
	
	

	5
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	 
	 
	0,168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(70*12*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 115,63
	
	187,43
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	175,37
	
	29,46
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,5
	
	2,268
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	187,43
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	27,40
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	13,55
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,38
	 
	 

	6
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	 
	 
	0,168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(70*12*0,2) / 1000

	 
	
	3 прохода ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	206,32
	3
	103,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	20,12
	3
	10,14
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2
	3
	1,008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,32
	 
	103,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,14
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	9,43
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	4,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,08
	 
	 

	7
	ФЕР27-04-013-03
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
	1000 м2
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*7+75) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	225,08
	
	40,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 947,29
	
	890,51
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	301,70
	
	54,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	19 515,80
	
	8,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,6
	
	5,148
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	26,44
	
	4,7592
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 221,17
	 
	939,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	94,82
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	140,33
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	127,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 207,19
	 
	 

	8
	ФЕР27-04-013-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
	1000 м2
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*7+75) / 1000

	 
	
	общая толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	5
	422,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	5
	25,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 297,80
	5
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	2,259
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	468,89
	 
	422,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	37,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	33,58
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,67
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.2.05.04-1817
	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	 
	 
	34,29
	103,00
	 
	3 531,87
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(15*7*0,15+11,25)*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 531,87
	 
	 

	10
	ФЕР27-04-013-02
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
	1000 м2
	 
	 
	0,178
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*7+73) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	73,22
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 639,88
	
	1 359,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	465,09
	
	82,79
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	23 881,95
	
	13,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	8,811
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	40,76
	
	7,25528
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 124,43
	 
	1 446,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	156,01
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	230,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	209,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 886,09
	 
	 

	11
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	30,2895
	185,49
	 
	5 618,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(15*7*0,15+8,1)*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 618,40
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство покрытия :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	15 632,27
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	113,73
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 979,11
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	204,37
	
	 

	 
	
	               Материалы
	12 539,43
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	16 468,94
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	113,73
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 979,11
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	204,37
	
	 

	 
	
	               материалы
	12 539,43
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	447,57
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	389,10
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	318,10
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	447,57
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	389,10
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство покрытия
	16 468,94
	
	 

	Раздел 3. Установка дорожного знака

	12
	ФЕР01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	 
	 
	0,00063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,7) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 411,80
	
	0,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	181
	
	0,11403
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 411,80
	 
	0,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,89
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	0,80
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	0,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,05
	 
	 

	13
	ФЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 729,60
	
	27,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 371,97
	
	23,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	224,90
	
	2,25
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 707,47
	
	17,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	
	0,1453
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	68,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	43,73
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	39,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151,42
	 
	 

	14
	ФССЦ-01.5.03.05-0011
	Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр 57 мм
	шт
	 
	 
	1
	130,33
	 
	130,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,33
	 
	 

	15
	ФССЦ-01.5.03.03-0063
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 (Дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу")
	шт
	 
	 
	1
	155,50
	 
	155,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,50
	 
	 

	16
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)
	100 м3
	 
	 
	0,00063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,7) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	0,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	0,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	0,57
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,08505
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,0114156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	2,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,81
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	0,83
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	0,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,52
	 
	 

	17
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,06426
	600,00
	 
	38,56
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,56
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Установка дорожного знака :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	395,59
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	28,85
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	24,71
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,40
	
	 

	 
	
	               Материалы
	342,03
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	481,38
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	28,85
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	24,71
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,40
	
	 

	 
	
	               материалы
	342,03
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	45,36
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	40,43
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	31,25
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	45,36
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	40,43
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Установка дорожного знака
	481,38
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 249,38
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	147,82
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 219,83
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	233,08
	
	 

	 
	
	               Материалы
	12 881,73
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	18 215,69
	
	

	 
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5
	          Строительные работы
	17 206,68
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	147,82
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 210,82
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	233,08
	
	 

	 
	
	                    материалы
	12 881,73
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	522,27
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	444,04
	
	 

	 
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 009,01
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	380,90
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	522,27
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	444,04
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	3 643,14
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	21 858,83
	
	



