Лот 7

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок  по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая  в 2015 году в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

                « ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок  по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая (далее – Объект) в 2015 году, в соответствии с Приложением №2;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Газовиков напротив магазина «Татьяна», ул. Кольцевая.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 125 700,00 рублей (сто двадцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).

1.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 188 550,00  рублей (сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом.

2.3.  Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4.  Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5.  Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.6.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7.  Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.8. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.9. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту, Подрядчик обязан сообщить их Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии). 

2.10. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.11. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2015 года, окончание 31.12.2015 года.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.1.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.4. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.1.5. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.6. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.8. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.9. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.1.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.1.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.13. Представить Муниципальному ззаказчику и Управляющей организации сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.1.14. Обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.15. Подрядчик обязан предоставить перед началом выполнения работ, предусмотренных контрактом, Муниципальному заказчику лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

4.1.16. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.1.17. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
4.2.2. Запрашивать у Управляющей организации и Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему кконтракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Управляющей организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным ззаказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе конкурсной документации.
5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.2. Обязанности Управляющей организации:

5.2.1. В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.2.2. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.2.3. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.2.4. Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.2.5. Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

5.2.6. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.2.7. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ или предоставила документы, не оформленные надлежащим образом в соответствии с п. 6.5 контракта, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.
5.2.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.3. Права Муниципального заказчика:

5.3.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.3.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
5.3.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.3.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.3.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика и Управляющей организации для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.3.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации.

5.3.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.9. Контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, в ходе реализации договора
5.4. Права Управляющей организации:

5.4.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.4.2.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.4.4. Привлекать при необходимости представителей Муниципального заказчика по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.1.1. Подрядчик обязан предоставить перед началом выполнения работ, предусмотренных контрактом, Муниципальному заказчику лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

6.2. Подрядчик представляет Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3. Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению  контракта (сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний), указанного в п. 6.2 контракта, выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь:  документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 

Период декабрь: документы, указанные в настоящем пункте 6.3 контракта,  Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
6.4. Указанные в п. 6.3 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

6.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 6.3 контракта:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.6. Документы, указанные в п. 6.3 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Управляющей организации для надлежащего оформления.

6.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 6.3 контракта, для надлежащего оформления Управляющей организации, Управляющая организация обязана предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

6.8. В случае непредставления указанных в п. 6.3 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.9. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.10. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.11. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.12. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

6.13. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
6.14. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

6.15. Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
6.16. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.17. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, технической части конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.18. По результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперт составляет заключение, которое подписывается экспертом. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.19. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы  в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих  работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих  работ и устранено Подрядчиком.

6.20. В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик совместно с Управляющей организацией составляет акт приемки результата исполнения контракта (приложение № 1, для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. 

6.21. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных настоящим разделом, оплата по контракту производиться не будет.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
8.Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени, определяется с учётом коэффициента К, который рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.3.2 контракта. 

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

8.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного Поставщиком.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Изменение контракта

10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

10. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

10. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

10. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

11.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

11.4. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

11.5. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

11.6. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
9. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту. 
9. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.
9. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией не был установлен срок устранения недостатков.
9. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.
9. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
9. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения закупки, в том числе документов об обеспечении.
9. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
9. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9. Установление факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Установление факта вывоза отходов на объекты, не размещенные в государственном реестре объектов размещения отходов.

9. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.
9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.7. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 12.5 контракта Муниципальный заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Подрядчику соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

11.8. Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

11.9. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.10. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

11.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
12. Разрешение споров между сторонами.
12. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
13. Прочие условия.

13.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, и иные обязательства Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

13.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

13.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.6. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 14.5 настоящего контракта, и в случае избрания Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком новый срок действия банковской гарантии.

13.7. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  конкурсной документацией и нормам Гражданского законодательства.

13.8. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

13.9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.10. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.11. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.12. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

13.13. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.14. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.15. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

13.16. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
· образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1);
· перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение № 2).

13.17. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.18. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________
14.2. Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 
_____________________________

14.3. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 
_____________________________ 
Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение № 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая в 2015 году в городе Югорске
город Югорск                                                                                                «____»______________2014 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________

Управляющая организация 
Руководитель: Директор _____________________, действующий на основании

___________________________________

Подрядчик: _____________________________
Руководитель: Директор _____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение №2
к муниципальному контракту

№__________ от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая в городе Югорске
Площадь – 1454 кв. м. Прилегающая территория уборки – со стороны улицы Промышленная до обочины проезжей части дороги; со стороны улицы Газовиков и лесного массива в радиусе 10 м от ограждения контейнерной площадки

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

1. Контейнерная площадка по ул. Газовиков

Площадь – 1454 кв. м. Прилегающая территория уборки – со стороны улицы Промышленная до обочины проезжей части дороги; со стороны улицы Газовиков и лесного массива в радиусе 10 м от ограждения контейнерной площадки

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки  по ул. Газовиков
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора
Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора
Ежедневный сбор и сортировка мусора
Ежедневный вывоз мусора
Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц
	30
	

	Зимнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора
Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора
Ежедневный сбор и сортировка мусора
Ежедневный вывоз мусора
Ежедневная очистка внутренней территории площадки от снега
Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости
Вывоз снега не реже 1 раза в месяц
Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц 

Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости
	40
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др. сопутствующие работы)
	30
	

	Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)
	
	

	 
	100
	


2. Контейнерная площадка по ул. Кольцевая
Площадь – 3000 кв. м. 

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки  по ул. Кольцевая
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора
Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора
Ежедневный сбор и сортировка мусора
Ежедневный вывоз мусора
Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц
	30
	

	Зимнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора
Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора
Ежедневный сбор и сортировка мусора
Ежедневный вывоз мусора
Ежедневная очистка внутренней территории площадки от снега
Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости
Вывоз снега не реже 1 раза в месяц
Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц 

Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости
	40
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др. сопутствующие работы), ремонт контейнеров
	30
	

	Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)
	
	

	 
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 8

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных в городе Югорске. 

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны, и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.1. Предмет.

1.2.  Исполнитель обязуется по заданию Муниципального заказчика оказать услуги (выполнить работы) по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных  на территории города Югорска (далее – услуги, работы) в объеме, установленном в  технической части конкурсной документации (далее -  техническое задание), в соответствии с условиями настоящего контракта, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.


1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., территория г. Югорска и Югорска-2.
1.5. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.6. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 149 150,00 рублей (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

1.7. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 223 725,00 рублей (двести двадцать тысячи семьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Цена контракта составляет  ____________ (сумма прописью).

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом. 

2.3. В цену контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий контракта, в том числе расходы на материалы, перевозку, доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг (выполненных работ) и принятых в соответствии с контрактом и техническим заданием Муниципальным заказчиком производится Муниципальным заказчиком в течение 30 дней за фактически выполненные работы (оказанные услуги), на основании подписанных Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, акта приемки выполненных работ по муниципальному контракту по форме, согласованной с Муниципальным заказчиком, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, в размере, не превышающем стоимость, указанную в п. 2.1 настоящего контракта, при условии наличия бюджетного финансирования Муниципального заказчика.
2.5. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ (услуг) и иных условий исполнения настоящего контракта.
2.6. Фактические объемы работ (услуг), выполненные Исполнителем с отклонениями от технической части конкурсной  документации, расчета стоимости работ, а также условий настоящего контракта, не подлежат принятию и оплате Муниципальным заказчиком до устранения Исполнителем отклонений.
2.7. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.8. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту, Исполнитель обязан сообщить их Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Исполнителя, подпись уполномоченного лица Исполнителя, печать Исполнителя (при наличии). 

2.9. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.10. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за оказанные услуги с Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по настоящему контракту.
2.12. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки оказания услуг определены сторонами:

· начало выполнения работ: 01.01.2015.
· окончание работ: 31.12.2015.

4. Права и обязанности Исполнителя.

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.
4.1.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с условиями технического задания, контракта и представить Управляющей организации отчетную документацию по итогам исполнения настоящего контракта.

4.1.3. Обеспечить проведение работ по настоящему контракту квалифицированными специалистами, не состоящими на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, с обязательным соблюдением действующих Правил охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности, а также иных требований сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации,  в соответствии с условиями настоящего контракта, технического задания и требованиями действующих нормативных документов.
4.1.4. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.
4.1.5. Приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Управляющей организации в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ (оказания услуг).

4.1.6. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.1.7. Организовать контроль качества выполняемых работ (оказываемых услуг) и учет всех выявленных нарушений в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.8. Осуществлять природоохранные мероприятия, обеспечивать надлежащие санитарные условия на территории выполнения работ.

4.1.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ (оказании услуг).

4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Исполнителя нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.12. В случае происшедшего несчастного случая с персоналом Исполнителя, мероприятия в связи с несчастным случаем и ответственность по возмещению вреда своим работникам осуществляет Исполнитель.

4.1.13. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.
4.1.14. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в расчете стоимости характеристик и показателей.

4.1.15. Исполнитель в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.16. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ по форме, согласованной с Муниципальным заказчиком,  и другую отчетную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Исполнителя.
4.1.17. Представлять Управляющей организации документы, предусмотренные разделом 7 настоящего контракта.

4.1.18. Представить Муниципальному заказчику и Управляющей организации сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.1.19. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Управляющей организации и Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в технической документации. При этом Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены контракта и/или объемов работ (услуг) по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика. 

5.1. Муниципальный заказчик обязан:

5.1.1. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.3. Согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе конкурсной документации, форму журнала производства работ в соответствии с п. 4.1.16 контракта.
5.2. Муниципальный заказчик вправе:
5.2.1. Проверять на любом этапе выполнения работ фактическое освоение выделенных средств и их целевое использование.
5.2.2. При выявлении факта нецелевого использования финансовых средств составлять и подписывать двухсторонний акт. Отказ Исполнителя от подписания акта не освобождает его от ответственности.
5.2.3. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками при исполнении контракта Исполнителем.
5.2.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.5. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.6. Запрашивать у Исполнителя, Управляющей организации информацию о ходе выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.2.7. Не принимать и (или) не рассматривать документы Исполнителя и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме или оформлены ненадлежащим образом.
6. Права и обязанности Управляющей организации. 

6.1. Управляющая организация обязана:

6.1.1. Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделить их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.
6.1.2. Ежедневно контролировать ход выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем.

6.1.3. Заблаговременно планировать работы Исполнителя. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале производства работ и составляет соответствующий акт.

6.1.4. Принимать работы (оказанные услуги), если они выполнены Исполнителем в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями технического задания, а также действующим законодательством.
6.1.5. Проверять и своей подписью подтверждать записи в журнале производства работ.

6.1.6. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
6.1.7. В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
6.2. Управляющая организация вправе:

6.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

6.2.2. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ (оказания услуг) исполнителем Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Исполнителю и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

6.2.3. При выявлении фактов нарушения Исполнителем организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Исполнителю об устранении  выявленных замечаний. 

6.2.4. Привлекать при необходимости представителей Муниципального заказчика по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

7. Производство, сдача и приемка выполненных работ

7.1. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7.2. По окончании работ не позднее 25 числа каждого месяца в период оказания услуг Исполнитель обязан предоставлять Управляющей организации акт приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленные между Управляющей организацией и Исполнителем, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для Управляющей организации и Исполнителю, два экземпляра -  Муниципальному заказчику. Одновременно с актом, указанным в настоящем пункте контракта, Исполнитель обязан предоставить Управляющей организации выписку из журнала производства работ, журнала фиксирования замечаний, актов замечаний и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (оказание услуг).
7.3. Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ (оказанных услуг), стороны составляют акт приемки выполненных работ по муниципальному контракту, сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Исполнитель, и направляет его Муниципальному заказчику с приложением акта о приемке выполненных работ (двухсторонний), указанного в пункте 7.2 контракта, выписки из журнала производства работ, журнала фиксирования замечаний, актов замечаний и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (оказания услуг). Документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация должна направить Муниципальному заказчику не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем в период оказания услуг Исполнителем.
7.4. Указанные в п. 7.2, 7.3 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

7.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 7.2, 7.3 контракта:

· по форме: полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печатей организации (при наличии), четкость, разборчивость и аккуратность заполнения документа; 

· по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей.

7.6. Документы, указанные в п. 7.2, 7.3 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Управляющей организации для надлежащего оформления.

7.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 7.2, 7.3 контракта, для надлежащего оформления Управляющей организации, Управляющая организация обязана предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

7.8. В случае непредставления указанных в п. 7.2, 7.3 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Исполнителю выполненные работы.

7.9. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Исполнителя и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ (оказанных услуг), указанные в п. 7.2, 7.3 контракта, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных (оказанных) Исполнителем работ (услуг).

7.10. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением технической части конкурсной документации, условий контракта, действующего законодательства Управляющая организация излагает свои претензии и замечания в письменном виде, дает предписание к устранению допущенных Исполнителем нарушений.

7.11. Если Исполнитель признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ (оказываемых услуг), он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. 

7.12. При несогласии Исполнителя с претензиями и замечаниями Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.13. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя. 

7.14. Надлежащим извещением Исполнителя стороны установили считать применение одного из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Исполнителю.

Исполнитель обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента его получения.
7.15. Если Исполнитель не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт, фиксирующий дефекты и причины их появления, составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием представителя Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. Лицо, виновное в появлении дефекта, устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

7.16. При дальнейшем отказе Исполнителя признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок, указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте о приемке выполненных работ процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7.17. По окончании выполнения всех работ (оказания услуг), предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик в течение 2 (двух) дней с даты получения от Управляющей организации сообщения о завершении работ выезжает для проверки качества выполненных работ с участием эксперта.

7.18. Для проведения экспертизы выполненной работы (оказанной услуги) эксперт имеет право запрашивать у Управляющей организации, Муниципального заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

7.19. В случае получения от Управляющей организации, Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказания услуг), относящиеся к условиям исполнения контракта, Исполнитель в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Управляющей организации, Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

7.20. Экспертиза проводится в срок не более 10 (десяти) дней с даты начала её проведения и предоставления всех необходимых  документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.21. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.22. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта выполненной работы  в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих  работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих  работ и устранено Исполнителем.

7.23. Исполнитель после приемки выполненных работ (оказанных услуг) Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.
7.24. В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик совместно с Управляющей организацией составляет акт приемки результата исполнения контракта (приложение № 1, для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. 

7.25. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных настоящим разделом, оплата по контракту производиться не будет.
7.26. Выполнение Исполнителем объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.
8. Гарантии качества работ (оказываемых услуг).

8.1. Исполнитель гарантирует:

8.1.1. Выполнение всех работ (оказываемых услуг) в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта.

8.1.2. Качество выполнения всех работ (оказываемых услуг), соответствующее требованиям технического задания, условиям настоящего контракта и действующего законодательства Российской Федерации.
9. Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени, определяется с учётом коэффициента К, который рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.3.3. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Исполнителю требование об уплате неустойки в соответствии с пунктом 9.3 контракта. 

9.3.4. Требование о взыскании неустойки (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 (двух) дней с даты получения Исполнителем данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины Исполнителя в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, ст. 410 Гражданского кодекса РФ.
9.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 процента цены контракта.
9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

9.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

9.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Исполнителю за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных контрактом, если Исполнитель не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.11. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного Поставщиком.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Изменение контракта

11.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

11.2. Изменение муниципального контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

11.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ (оказания услуг), необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

11.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

11.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Исполнителем  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в муниципальном контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

11.6. Информация об изменении муниципального контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.
12.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

12.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

12.3.1. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Исполнитель возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

12.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

12.5. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителем условий настоящего контракта:
12.5.1. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту. 
12.5.2. Исполнитель не приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.
12.5.3. Исполнитель не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ (оказываемых услуг), выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ (оказания услуг), в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией не был установлен срок устранения недостатков.
12.5.4. Исполнитель не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ (оказываемых услуг), выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ (оказания услуг) устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.
12.5.5. Нарушение Исполнителем срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
12.5.6. Нарушение Исполнителем сроков окончания работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
12.5.7. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения закупки, в том числе документов об обеспечении.
12.5.8. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
12.5.9. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.5.10. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту.
12.5.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.6. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 12.5 контракта Муниципальный заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Исполнителю соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

12.7. Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

12.8. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.9. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

12.10. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ (оказанных услуг), произведенных Исполнителм к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего муниципального контракта.

12.11. Если стоимость произведенных Исполнителем работ (оказанных услуг) превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителем работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

12.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения муниципального контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по муниципальному контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
13. Разрешение споров между сторонами.
13.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

13.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

13.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

13.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

13.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

13.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

13.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
14. Прочие условия.

14.1. Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по контракту убытков, и иные обязательства Исполнителя) денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Исполнителя по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Исполнителем предусмотренных контрактом обязательств. 

14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

14.3. Денежные средства возвращаются Исполнителю Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Исполнителя по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

14.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

14.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

14.6. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 14.5 настоящего контракта, и в случае избрания Исполнителем способа обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, Исполнитель обязан согласовать с Муниципальным заказчиком новый срок действия банковской гарантии.

14.7. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Исполнителем обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Исполнителем обязательств по контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  конкурсной документацией и нормам Гражданского законодательства.

14.8. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Исполнитель. 

14.9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

14.10. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

14.11. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

14.12. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

14.13. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

14.14. Подписывая настоящий контракт, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с требованиями технической части конкурсной документации, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и технической части конкурсной документации, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации. 
14.15. На момент заключения контракта Исполнитель ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

14.16. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
· образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1);
· перечень, объемы и стоимость работ по отлову безнадзорных и бродячих животных (Приложение № 2);

· техническое задание конкурсной документации.
14.17. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

14.18. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью

14.19. В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ банковское сопровождение контрактов осуществляется в соответствии с порядком установленным Правительством российской Федерации (данная норма права вступает в силу с 1 июля 2014 года).
15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

15.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

15.2. Исполнитель: ____________________

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение № 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных в городе Югорске.

город Югорск                                                                                                «____»______________2014 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________

Управляющая организация 
Руководитель: Директор _____________________, действующий на основании Устава

___________________________________

Исполнитель: _____________________________
Руководитель: Директор _____________________, действующий на основании Устава


___________________________________

Приложение №2

к муниципальному контракту

Перечень, объемы и стоимость работ по отлову безнадзорных и бродячих животных

	Работы по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость работ,  руб.

	Перечень работ
	
	
	
	

	 Отлов безнадзорных и бродячих животных, и содержание их в пункте передержки (3 дня);
	   шт.

	972

	
	

	Обследование в ветлечебнице;
	
	
	
	

	Усыпление и утилизация отловленных животных в яме «Беккари», с эксплуатацией ямы «Беккари»
	
	
	
	

	Итого: 


Отлов безнадзорных и бродячих животных Исполнитель обязан осуществлять на основании:

· Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4971-1 «О ветеринарии»;

· Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Санитарных правил СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами. ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство» (утв.  Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 18 июня 1996 г. № 23 и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая 1996 № 11);
· Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469);

· Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88);  

· Постановления Правительства ХМАО от 23.07.2001 № 366-п «Об утверждении правил содержания домашних животных в ХМАО-Югре» и Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 апреля 2013 г. № 29-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"

· иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Югорска, регламентирующими деятельность в области отлова безнадзорных, бродячих собак на территории города Югорска, а также по условиям муниципального контракта.
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001,  ОКАТО 711 87 000 000 р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

____________________________
Управляющая организация: 

_____________________________

Исполнитель: 

_____________________________
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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