
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Лермонтова (от ул. Западная до ул. Нововятская) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Лермонтова (от ул. Западная до ул. Нововятская).
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024 года. 	
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  26.09.2024 года.
		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
[bookmark: _GoBack]Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	[bookmark: RANGE!A1:P137]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Лермонтова (от ул. Западная до ул. Нововятская) в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-012-31
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,0291
	1
	0,0291
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29,1 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,246477
	
	
	
	
	98,71

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,47
	
	0,246477
	
	
	400,47
	
	98,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 192,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,790938
	
	
	
	
	523,06

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,97
	
	0,173727
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	268,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,97
	
	0,173727
	
	
	661,32
	
	114,89

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	21,21
	
	0,617211
	1 054,03
	1,42
	1 496,72
	
	923,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,21
	
	0,617211
	
	
	661,32
	
	408,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,09

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,00291
	2 184,44
	2,06
	4 499,95
	
	13,09

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 826,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	621,77

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	578,25

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	286,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 481,10
	 
	2 691,20

	2
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км
	т
	40,74
	1
	40,74
	 
	 
	194,80
	 
	7 936,15

	 
	
	Объем=29,1*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 936,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 763,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	98,71

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 192,08

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	523,06

	 
	
	               Материалы
	13,09

	 
	
	               Перевозка
	7 936,15

	 
	
	     Строительные работы
	10 627,35

	 
	
	          Строительные работы
	2 691,20

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	98,71

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 192,08

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	523,06

	 
	
	                    материалы
	13,09

	 
	
	                    накладные расходы
	578,25

	 
	
	                    сметная прибыль
	286,01

	 
	
	          Перевозка
	7 936,15

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	621,77

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	578,25

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	286,01

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	10 627,35

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,246477
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,790938
	
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара

	3
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	76,78
	
	
	
	
	33 286,43

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	76,78
	
	
	433,53
	
	33 286,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 355,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,715
	
	
	
	
	465,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,671
	
	
	1 978,25
	
	1 327,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,671
	
	
	661,32
	
	443,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,044
	
	
	640,31
	
	28,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,044
	
	
	492,32
	
	21,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77 255,64

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0011
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	93,56

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	6,49
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	73 257,30

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,066
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	548,66

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,187
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	3 356,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112 363,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 751,84

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	49 952,72

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	45 227,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,68
	 
	207 543,25

	4
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15
	м3
	4,73
	1
	4,73
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	77 469,08

	 
	
	Объем=0,043*110

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 469,08

	5
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 10-20 мм
	100 м3
	0,0848
	1
	0,0848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(169,6*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,83168
	
	
	
	
	753,72

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	1,83168
	
	
	411,49
	
	753,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 818,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,74688
	
	
	
	
	1 120,42

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,219632
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	339,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,219632
	
	
	661,32
	
	145,25

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,19504
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	370,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,19504
	
	
	661,32
	
	128,98

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,208608
	
	
	1 901,81
	
	396,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,208608
	
	
	565,80
	
	118,03

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,035408
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	3 590,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,035408
	
	
	661,32
	
	684,74

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,088192
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	122,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,088192
	
	
	492,32
	
	43,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,95

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,5936
	35,71
	1,46
	52,14
	
	30,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 724,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 874,14

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 773,73

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 511,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 617,10
	 
	12 009,13

	6
	ФСБЦ-02.2.05.04-2088
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	10,7696
	1
	10,7696
	1 892,90
	2,18
	4 126,52
	 
	44 440,97

	 
	
	Объем=169,6*0,05*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 440,97

	7
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,1696
	1
	0,1696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=169,6 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	51,2192
	
	
	
	
	22 205,06

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	51,2192
	
	
	433,53
	
	22 205,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 292,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,179808
	
	
	
	
	4 095,64

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,14
	
	0,193344
	
	
	1 978,25
	
	382,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,193344
	
	
	661,32
	
	127,86

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,88
	
	0,488448
	
	
	1 901,81
	
	928,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,488448
	
	
	565,80
	
	276,36

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	18,71
	
	3,173216
	8,54
	0,91
	7,77
	
	24,66

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	6,25
	
	1,06
	95,25
	1,13
	107,63
	
	114,09

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	22,3
	
	3,78208
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	5 247,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	3,78208
	
	
	492,32
	
	1 861,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,2
	
	0,54272
	
	
	640,31
	
	347,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,54272
	
	
	492,32
	
	267,19

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	18,71
	
	3,173216
	
	
	77,91
	
	247,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	3,173216
	
	
	492,32
	
	1 562,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 589,20

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,0011872
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	
	36,06

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	30,1888
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1 574,04

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	1,8656
	592,04
	1,5
	888,06
	
	1 656,76

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	
	6,784
	616,20
	1,38
	850,36
	
	5 768,84

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,040704
	32 119,66
	1,78
	57 172,99
	
	2 327,17

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,032224
	
	
	12 244,22
	
	394,56

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	1,285568
	47,57
	1,5
	71,36
	
	91,74

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	22,048
	43,60
	1,81
	78,92
	
	1 740,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 181,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 300,70

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	38 925,04

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	35 242,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715 506,90
	 
	121 349,97

	8
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,1696
	1
	-0,1696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-169,6 / 1000

	 
	
	толщина 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-7,19104
	
	
	
	
	-3 117,53

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-7,19104
	
	
	433,53
	
	-3 117,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-399,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-1,845248
	
	
	
	
	-919,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	8
	-0,06784
	
	
	1 978,25
	
	-134,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,06784
	
	
	661,32
	
	-44,86

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,16
	8
	-1,573888
	8,54
	0,91
	7,77
	
	-12,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	8
	-0,20352
	
	
	640,31
	
	-130,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,20352
	
	
	492,32
	
	-100,20

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	1,16
	8
	-1,573888
	
	
	77,91
	
	-122,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-1,573888
	
	
	492,32
	
	-774,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-166,13

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,013568
	
	
	12 244,22
	
	-166,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4 602,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 037,45

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-5 975,43

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-5 410,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 272,17
	 
	-15 988,56

	9
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	20,35
	1
	20,35
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	300 854,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300 854,81

	10
	ГЭСН27-06-009-01
Применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие // Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой
	1000 м2
	0,1696
	1
	0,1696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=169,6 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,93344
	
	
	
	
	898,59

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	1,93344
	
	
	464,76
	
	898,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027136
	
	
	
	
	15,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,07
	
	0,011872
	
	
	1 978,25
	
	23,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,011872
	
	
	661,32
	
	7,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	
	0,015264
	
	
	640,31
	
	9,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,015264
	
	
	492,32
	
	7,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	947,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	913,95

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 352,65

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 224,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 781,54
	 
	3 524,55

	11
	ФСБЦ-11.3.03.16-0113
Применительно
	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм // Сетка стеклопластиковая КСП-2 150х150х6мм (в 1м2 около 12м.п.)
	м
	2238,72
	1
	2238,72
	7,24
	1,19
	8,62
	 
	19 297,77

	 
	
	Объем=12*169,6*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 297,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	604 675,99

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	54 026,27

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 100,52

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 776,91

	 
	
	               Материалы
	532 772,29

	 
	
	     Строительные работы
	770 500,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	54 026,27

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 100,52

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 776,91

	 
	
	               материалы
	532 772,29

	 
	
	               накладные расходы
	87 028,71

	 
	
	               сметная прибыль
	78 796,27

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	58 803,18

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	87 028,71

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	78 796,27

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара
	770 500,97

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	124,57328
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	8,823576
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	614 439,08

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	54 124,98

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14 292,60

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 299,97

	 
	
	               Материалы
	532 785,38

	 
	
	               Перевозка
	7 936,15

	 
	
	     Строительные работы
	781 128,32

	 
	
	          Строительные работы
	773 192,17

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	54 124,98

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	14 292,60

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	5 299,97

	 
	
	                    материалы
	532 785,38

	 
	
	                    накладные расходы
	87 606,96

	 
	
	                    сметная прибыль
	79 082,28

	 
	
	          Перевозка
	7 936,15

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	59 424,95

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	87 606,96

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	79 082,28

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



