Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ  по устройству тротуара из железобетонных плит по ул. Транспортная в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Транспортная.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 28.08.2023.
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству тротуара из железобетонных плит по ул.Транспортная в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара из железобетонных плит

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-031-02
применительно
	Срезка растительного слоя грунта //Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,01452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14,52 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	940,50
	
	13,66
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	135,00
	
	1,96
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10
	
	0,1452
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	940,50
	 
	13,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,96
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	1,82
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,90
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,38
	 
	 

	Устройство участка тротуара из плит 3х2 м

	2
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,2804
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28,04 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	32,38
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	914,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	48,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	3,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	4,03776
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	3,891952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	950,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	80,39
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	118,98
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	107,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 177,39
	 
	 

	3
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	30,844
	45,92
	 
	1 416,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=28,04*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 416,36
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (погрузка плит)
	1 т груза
	 
	 
	46,2
	10,71
	 
	494,80
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,80
	 
	 

	5
	ФССЦпг-03-01-01-010
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км (перевозка плит)
	1 т груза
	 
	 
	46,2
	12,65
	 
	584,43
	
	

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	584,43
	
	

	6
	ФЕР27-12-010-02
применительно
	Устройство тротуара из плит тротуарных 3х2х0,14 м //Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,1764
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,64 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 169,18
	
	206,24
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 971,59
	
	700,59
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,99
	
	81,85
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	70,79
	
	12,49
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	
	24,611328
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	
	6,066396
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	919,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	288,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	426,37
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	386,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 731,73
	 
	 

	7
	ФССЦ-05.1.08.06-0061
применительно
	Плита тротуарная 3х2х0,14 м//Плиты дорожные ПД 2-6, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг
	шт
	 
	 
	21
	1 093,59
	 
	22 965,39
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 965,39
	 
	 

	8
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство монолитных участков тротуара из бетона//Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,28 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	2,95
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	4,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	0,68
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	2,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,378
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,050736
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	9,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,63
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	3,74
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	2,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,73
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,2856
	592,76
	 
	169,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,29
	 
	 

	10
	ФЕР01-02-027-04
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	 
	 
	0,0924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=92,4 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	853,00
	
	78,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	100
	
	9,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	853,00
	 
	78,82
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	78,82
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	70,94
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	32,32
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,08
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	27 602,64
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	320,39
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 633,52
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	132,50
	
	 

	 
	
	               Материалы
	25 064,30
	
	 

	 
	
	               Перевозка
	584,43
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	28 753,58
	
	

	 
	ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3
	          Строительные работы
	28 169,15
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	320,39
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 633,52
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	132,50
	
	 

	 
	
	                    материалы
	25 064,30
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	621,85
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	529,09
	
	 

	 
	
	          Перевозка
	584,43
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	452,89
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	621,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	529,09
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	5 750,72
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	34 504,30
	
	


