Лот 8
	ИКЗ
	№     

	173862201231086220100101670018129244
	Дата заключения контракта: 


Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок в 2018 году в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 
                                        
« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, 
и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию и ремонту детских и спортивных площадок  (далее – Объект) в 2018 году, в соответствии с условиями настоящего контракта и технической частью конкурсной документации.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., территория города Югорска.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2018 год.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС 18 %, либо без НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.5. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного технической части конкурсной документации.
2.6. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.10. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2018 года, окончание 31.12.2018 года.
3.2. Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

3.3.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика. 

4.1.3. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.4. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).
4.1.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.6. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.8. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.1.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

4.1.18. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению либо копию договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

4.1.19. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.22. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.23. В случае издания новых либо в случае внесения изменений в ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013, Подрядчик должен руководствоваться вновь принятыми или изменёнными соответственно.
4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.8. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.
5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам. 
5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.
- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных, акт приемки выполненных работ,  работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и экспертное заключение Муниципальному Заказчику.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

7. Гарантии качества работ.

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.4. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

10.4. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

10.4.1. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

10.4.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

10.4.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.

10.4.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

10.4.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.4.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.4.7. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

10.4.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 




Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.6. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.7. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.8. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.9. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.11. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Прочие условия.

12.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.  Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать строк действия контракта не менее чем на один месяц.

12.6.
Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

12.7.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.8.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.9.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

12.10. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.11.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.12.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.13.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- перечень и объемы работ (Приложение №2).
12.14. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
 13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Приложение № 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и  ремонту детских и спортивных площадок в 2018 году в городе Югорске
город Югорск                                                                                                «____»______________2014 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: _____________________________
Руководитель:_____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение №2

к муниципальному контракту 

Перечень и объемы работ содержанию и ремонту детских  спортивных площадок

- перечень, характеристика и объемы работ: количество городков и спортивных площадок – 93; площадь обслуживания – 41 815,05 кв. м.

Содержание детских  спортивных площадок осуществляется в строгом соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013.
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями
	Работы по содержанию  и ремонту детских спортивных площадок  
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	

	Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов

Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов

Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2123 и ГОСТ 52301-2013.

Скос травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м с последующим вывозом период июнь-август по необходимости 
	15

	Зимнее содержание 
	

	Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега

Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов

Вывоз мусора и посторонних предметов

Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013.

Вывоз снега с внутренней и прилегающей территорий не менее одного раза в месяц (ноябрь-апрель)
	25

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений. Ремонт и обновление информационных табличек (замена).

Отсыпка песком территорий детских площадок и песочниц.

По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием  с Муниципальным заказчиком
	60

	
	100


Места выполнения работ по содержанию и ремонту детских  и спортивных площадок
	№ п/п
	Адрес, место расположения
	Количество, шт.
	Площадь городка, кв.м.

	1
	Энтузиастов, 3А
	1
	196

	2
	Гастелло, 15
	1
	280

	3
	Титова, 9
	1
	180

	4
	Мира, 71А
	1
	800

	5
	Мира, 12
	1
	525

	6
	 Мира, 18
	1
	1050

	7
	Калинина, 23
	1
	480

	8
	Геологов, 9А
	1
	450

	9
	Геологов, 11            
	1
	450

	10
	Кирова, 10
	1
	875

	11
	Ленина, 8 – Мира, 9
	1
	2100

	12
	Ж/ дорожная, 33,35
	1
	572

	13
	Ж/ дорожная,27
	1
	140

	14
	40 лет Победы, 3
	1
	600

	15
	40 лет Победы, 5
	1
	400

	16
	40 лет Победы,  9
	1
	900

	17
	Попова, 2, 4
	1
	280

	18
	Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47
	1
	803

	19
	Микрорайон ПММК – 5
	1
	1176

	20
	Механизаторов, 22
	1
	450

	21
	Газовиков, 1
	1
	500

	22
	Газовиков, 3
	1
	1540

	23
	Садовая, 72 / 1
	1
	1020

	24
	Менделеева у спортивного клуба «Гонг»
	1
	150

	25
	Декабристов, 6
	1
	324

	26
	Декабристов, 6 спортплощадка
	1
	216

	27
	Декабристов,8- 10
	1
	315

	28
	Декабристов,12-14
	1
	315

	29
	Ермака, 5
	1
	800

	30
	Югорск – 2, дом №4-5
	1
	180

	31
	Югорск – 2, дом№8-9
	1
	750

	32
	Югорск – 2, детская площадка
	1
	600

	33
	Газовиков, 6
Спортивные площадки,  детский городок
	1
	615

	34
	Мира, 57
	1
	180

	35
	Никольская 3-5
	1
	2000

	36
	Никольская, 9А спортплощадка, детский городок
	1
	696

	37
	Никольская, 11
	1
	300

	38
	Менделеева, 32 /1
	1
	256

	39
	Советская 5
	1
	375

	40
	Таежная 16/2
	1
	90

	41
	Толстого 12/16
	1
	850

	42
	Студенческая 20
	1
	540

	43
	Механизаторов,19 а
	1
	130

	44
	Таежная,12
	1
	800

	45
	Свердлова,6
	1
	216

	46
	Калинина,63
	1
	100

	47
	Магистральная, 21
	1
	200

	48
	Таежная, 22А
	1
	112

	49
	Декабристов, 2-Сахарова, 2А
	1
	325,5

	50
	Никольская, 15
	1
	347

	51
	Мичурина-Ясный
	1
	392

	52
	Мира,58
	1
	162

	53
	Таежная,2, 2а
	1
	55

	54
	Студенческая, 16
	1
	32

	55
	Студенческая,18
	1
	644

	56
	Таежная 12/4, спортплощадка
	1
	188,7

	57
	Остравская,9
	1
	630

	58
	Ленина 1/1
	1
	598,4

	59
	Рябиновая,4,6
	1
	272,25

	60
	Свердлова,14
	1
	600

	61
	Мира,56А
	1
	128

	62
	Гастелло,7
	1
	168

	63
	Садовая,32
	1
	300

	64
	Гагарина-Защитников Отечества
	1
	168

	65
	Студенческая 18/1
	1
	340

	66
	Магистральная,19
	1
	96

	67
	Калинина, 54
	1
	364

	68
	Титова,11
	1
	192

	69
	Механизаторов,8
	1
	143

	70
	Кольцевая,13
	1
	64

	71
	Лесозаготовителей,9
	1
	1125

	72
	Ж/ дорожная, 19 А
	1
	280

	73
	Ж/ дорожная, 21 А
	1
	120

	74
	Менделеева,37 А
	1
	300

	75
	Менделеева,41
	1
	360

	76
	Менделеева,53
	1
	140

	77
	Менделеева,61
	1
	450

	78
	Механизаторов,10
	1
	144

	79
	Механизаторов,14
	1
	340

	80
	Механизаторов,19 б
	1
	225

	81
	Механизаторов,28
	1
	168

	82
	Мира,51А
	1
	144

	83
	Мира,54А
	1
	52

	84
	Мичурина,13
	1
	399

	85
	Мичурина,19
	1
	200

	86
	Садовая,76
	1
	140

	87
	Садовая,80
	1
	140

	88
	Садовая,84А
	1
	270

	89
	Спортивная,37А
	1
	100

	90
	Чкалова 7/7
	1
	1488

	91
	Чкалова 7/6
	1
	760

	92
	Лесозаготовителей,25
	1
	333,2

	93
	Мира, 18/2; 18/3
	1
	1050

	 
	Итого:
	 
	41 815,05


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 9
	ИКЗ
	№     

	173862201231086220100101680018129244
	Дата заключения контракта: 


Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» в 2018 году в городе Югорске.
г. Югорск                                                                 

                                         « ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, 
 и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.
1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет»  (далее – Объект, работы) в 2018 году, в соответствии с условиями настоящего контракта и технической частью конкурсной документации.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска , в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., район улиц Торговая-Попова, ул. Железнодорожная привокзальная площадь, кольцевая развязка северо-восточной объездной дороги, ул. Попова.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2018 год.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС 18 %, либо без НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.5. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного технической части конкурсной документации.
2.6. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.10. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало: 01.01.2018 года;

-окончание: 31 .12. 2018 года.

3.2. Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

3.3.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика. 

4.1.3. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.4. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).

4.1.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.6. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.8. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

4.1.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

4.1.18. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению либо копию договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

4.1.19. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.8. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам. 

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.
- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных, акт приемки выполненных работ,  работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и экспертное заключение Муниципальному Заказчику.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

7. Гарантии качества работ.

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.4. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

10.4. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

10.4.1. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

10.4.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

10.4.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.

10.4.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

10.4.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.4.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.4.7. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

10.4.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 




Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.6. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.7. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.8. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.9. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.11. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Прочие условия.

12.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.  Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать строк действия контракта не менее чем на один месяц.

12.6.
Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

12.7.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
12.8.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.9.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

12.10.
Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.11.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.12.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.13.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- перечень и объемы работ (Приложение №2).

12.14. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№_______от ________

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» в 2018 году в городе Югорске
город Югорск                                                                                                «____»______________20____ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
______________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: _____________________________
Руководитель: _____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение№2
к муниципальному контракту 
№_______от ________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» в 2018 году
1. Содержание и обслуживание скульптурно-декоративной композиции «Вертолет» 

Площадь обслуживания 6 350 кв.м., в том числе:

площадь постамента – 180 кв.м.

площадь прилегающей территории газона – 6170 кв.м.  
прожекторы – 4 штуки
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями
	Работы по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративной композиции «Вертолет», находящегося на транспортном кольце ул. Торговая-Попова
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	30

	Уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом 
	

	Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август) 
	

	Зимнее содержание 
	30

	Уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с вывозом 
	

	Регулярная очистка территории постамента и прилегающей территории от снега 
	

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента, замена прожекторов и ламп
	40

	
	100


2. Содержание и обслуживание скульптурно-декоративной композиции «Машина» 

Площадь обслуживания 2894,9 кв.м., в том числе:
площадь постамента –68,9  кв.м.

площадь прилегающей территории газона – 2826 кв.м.  

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями
	Работы по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративной композиции «Машина», находящейся на транспортном кольце северо-восточной объездной дороги и ул. Агиришская
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	30

	Уборка территории постамента, территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом
	

	Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август)
	

	Зимнее содержание 
	30

	Уборка  территории постамента, территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом
	

	Регулярная очистка территории постамента от снега
	

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента

Прочие сопутствующие работы
	40

	
	100


3. Содержание и обслуживание скульптурно-декоративной композиции «Паровоз» 

Площадь обслуживания 1702,5 кв. м., в том числе:
площадь постамента – 226  кв.м.

площадь газона - 114  кв.м.

площадь прилегающей территории – 1 362,5 кв. м.  

-скамейки – 4 шт.

- урны – 2 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями
	Работы по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративной композиции «Паровоз», находящегося на привокзальной площади
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	40

	Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим  вывозом 
	

	Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август)
	

	Уборка скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом 
	

	Зимнее содержание 
	40

	Уборка территории постамента, скамеек, урн и прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом
	

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента, скамеек, урн, прилегающей территории

Прочие сопутствующие работы
	20

	
	100


4. Содержание и обслуживание скульптурно-декоративной композиции «Самолет» 

Общая площадь обслуживания: 5771 кв.м., в том числе площадь обслуживания (брусчатка) 2785 кв.м., площадь  газонов – 2986  кв.м.  
 скамейки- 16 штук

урны – 30 штук
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

	Работы по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративной композиции «Самолет», находящегося на ул. Попова
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	40

	Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим  вывозом 
	

	Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период июль)
	

	Уборка скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом 
	

	Зимнее содержание 
	40

	Уборка территории, скамеек, урн и прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом
	

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт скульптурно-декоративной композиции, скамеек, урн, площади территории

Прочие сопутствующие работы
	20

	
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

_______________________________________________________________/_________________/                                          должность                                                                                                                      подпись                                   

Лот 10
	ИКЗ
	№     

	173862201231086220100101690018129244
	Дата заключения контракта: 


Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в 2018 году в городе Югорске.

г. Югорск                                                                                                     

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, 
 и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с второй стороны, вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок  (далее – Объект, работы) в 2018 году, в соответствии с условиями настоящего контракта и технической частью конкурсной документации.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., территория города Югорска.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2018 год.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС 18 %, либо без НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.5. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного технической части конкурсной документации.
2.6. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.10. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало: 01.01.2018 года;

-окончание: 31 .12. 2018 года.

3.2. Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

3.3.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика. 

4.1.3. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.4. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).

4.1.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.6. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.8. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

4.1.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

4.1.18. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению либо копию договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

4.1.19. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.8. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам. 

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.
- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных, акт приемки выполненных работ,  работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и экспертное заключение Муниципальному Заказчику.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

7. Гарантии качества работ.

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.4. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

10.4. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

10.4.1. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

10.4.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

10.4.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.

10.4.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

10.4.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.4.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.4.7. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

10.4.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 




Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.6. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.7. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.8. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.9. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.11. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Прочие условия.

12.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.  Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать строк действия контракта не менее чем на один месяц.

12.6.
Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

12.7.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.8.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.9.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

12.10.
Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.11.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.12.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.13.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- перечень и объемы работ (Приложение №2).

12.14. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№_______от ________

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию автобусных остановок в 2018 году в городе Югорске
город Югорск                                                                                                «____»______________20____ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_____________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: _____________________________
Руководитель: ____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение№2
к муниципальному контракту
№_______от ________

Перечень и объемы работ содержанию и обслуживанию автобусных остановок в 2018 году в городе Югорске.

- перечень, характеристика и объемы работ:

Уборочная площадь остановок – 533,37 кв.м. Количество остановок - 47

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

	№ п/п
	Адрес месторасположения
	Количество, шт.
	Площадь остановки, кв.м.
	Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны)
	Площадь крыши кв.м.

	1
	Ул. Спортивная, 11а - «ЦГБ»  
	1
	9,76
	19,4
	11,2

	2
	Ул. Спортивная –  Снежная
	1
	9,84
	21,8
	11,3

	3
	Ул. Энтузиастов №3 - «Школа №2»   
	1
	9,84
	21,8
	11,3

	4
	Ул. Гастелло,7а - «Югорскгазавтоматика»  
	1
	9,84
	21,8
	11,3

	5
	Ул. Лесозаготовителей ,22- «Общежитие» четная сторона 
	1
	9,4
	19,6
	10,8

	6
	Ул. Лесозаготовителей ,9- «Общежитие» нечетная сторона  
	1
	9,4
	19,6
	10,8

	7
	 Ул. Ж/дорожная,10"а"- «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона 
	1
	9,84
	21,8
	11,3

	8
	 Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» четная сторона  27
	1
	9,84
	21,8
	11,3

	9
	Ул. Ж/дорожная – «МФЦ» Механизаторов, 2              
	1
	32,4
	55
	37,3

	10
	Ул. Толстого – «ГИБДД»   12              
	1
	9,76
	19,4
	11,2

	11
	Ул. Газовиков - «ТТГ 30 »   4
	1
	9,76
	19,4
	11,2

	12
	Ул. Декабристов,12, четная сторона
	1
	9,76
	19,4
	11,2

	13
	Ул. Декабристов,12, нечетная сторона
	1
	9,76
	19,4
	11,2

	14
	Ул. Садовая ,32– «Прометей»   
	1
	9,77
	21,2
	11,2

	15
	Ул. Садовая  - Павлика Морозова
	1
	9,77
	21,2
	11,2

	16
	Ул. Октябрьская,33 – м-н «Горизонт»  
	1
	9
	19,6
	10,4

	17
	Ул. Механизаторов,32 - «Корейская кухня»   
	1
	9
	19,6
	10,4

	18
	Ул. Попова,57  магазин «Хобби"
	1
	9,84
	21,8
	11,3

	19
	Ул. Спортивная-пер.Титова
	1
	12
	 
	 

	20
	Ул. Пожарского,2 четная сторона  
	1
	12
	 
	 

	21
	Ул. Пожарского,13 нечетная сторона  
	1
	12
	 
	 

	22
	Ул. Дзержинского  -   Кутузова,2-6
	1
	12
	 
	 

	23
	Садовая   80 "а" - Конечная
	1
	9,76
	19,4
	11,2

	24
	Ул. Железнодорожная,14 «Центральный крытый рынок»   
	1
	9
	 
	9

	25
	Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона)
	1
	9,84
	21,83
	11,3

	26
	Ул. Садовая 27, ДЮСШ «Смена»   
	1
	25,6
	 
	29,5

	27
	Ул.Мира  51 "а",«Анна» 
	1
	12
	 
	 

	28
	Ул. Северная ,5-7
	1
	12
	23
	13,8

	29
	Ул.Газовиков, 4
	1
	9,76
	19,4
	11,2

	30
	Ул.Лесозаготовителей,25
	1
	9
	19,6
	10,4

	31
	Ул.Таежна,22
	1
	9
	19,6
	10,4

	32
	Ул.Агиришская    Некрасова, 1/1
	1
	9,84
	21,83
	11,3

	33
	ул. Дзержинского - Плеханова
	1
	9
	19,6
	10,4

	34
	Зеленая зона 1 км четная сторона
	1
	8,4
	10,5
	8,4

	35
	Зеленая зона 1 км нечетная сторона
	1
	8,4
	10,5
	8,4

	36
	Зеленая зона 2 км
	1
	12,6
	18,84
	12,6

	37
	Зеленая зона 3 км
	1
	12,6
	27,65
	12,6

	38
	Зеленая зона 4 км, четная сторона
	1
	12,6
	27,54
	14,49

	39
	Зеленая зона 4 км, нечетная сторона
	1
	12,6
	27,54
	12,6

	40
	Зеленая зона 5 км
	1
	17,82
	20,51
	17,82

	41
	Зеленая зона 6 км
	1
	9,89
	20,71
	9,89

	42
	Зеленая зона 7 км
	1
	12
	31,2
	12

	43
	Зеленая зона 8 км
	1
	12
	20,51
	12

	44
	Ул. Студенческая  16
	1
	13,4
	23,25
	13,40

	45
	ул. Агиришская, 11
	1
	9,84
	21,83
	11,30

	46
	ПМК - 5
	1
	9,84
	21,83
	11,30

	47
	Октябрьская  "Лайнер"
	1
	12
	 
	12,00

	
	                                             Итого:
	
	533,37
	850,27
	523,20


	Работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	

	Уборка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости

Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц
	25

	Зимнее содержание 
	

	Очистка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора, посторонних предметов и снега

По необходимости устранение скользкости на внутренней площади остановки, прилегающей территории на расстоянии 2 м с отсыпкой песком

Вывоз мусора и посторонних предметов 

Вывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящихся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри)

Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяц

Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости
	45

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание).

Прочие сопутствующие работы
	30

	
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                                 подпись                                     

Лот 11

	ИКЗ
	№     

	173862201231086220100101700018129244
	Дата заключения контракта: 


Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в 2018 году в городе Югорске.

г. Югорск                                                                                            
            
« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, 
 и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с второй стороны, вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов (далее – Объект, работы) в 2018 году, в соответствии с условиями настоящего контракта и технической частью конкурсной документации.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., территория города Югорска.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2018 год.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС 18 %, либо без НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.5. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного технической части конкурсной документации.
2.6. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.10. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало: 01.01.2018 года;

-окончание: 31 .12. 2018 года.

3.2. Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

3.3.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика. 

4.1.3. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.4. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).

4.1.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.6. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.8. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

4.1.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 

4.1.18. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению либо копию договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами.

4.1.19. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.8. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам. 

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ
- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.
- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных, акт приемки выполненных работ,  работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и экспертное заключение Муниципальному Заказчику.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

8. Гарантии качества работ.

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

9. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

9.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.4. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

10.4. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

10.4.1. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

10.4.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

10.4.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.

10.4.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

10.4.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.4.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.4.7. В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

10.4.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 




Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.6. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.7. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.8. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.9. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.11. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Прочие условия.

12.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.  Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать строк действия контракта не менее чем на один месяц.

12.6.
Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

12.7.
 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.8.
Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.9.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

12.10.
Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.11.
На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.12.
На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

12.13.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- перечень и объемы работ (Приложение №2).

12.14. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
 13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№_______от ________

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию пожарных водоемов в 2018 году в городе Югорске
город Югорск                                                                                                «____»______________20____ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_____________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: _____________________________
Руководитель: ____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение№2

к муниципальному контракту

№_______от ________

Перечень и объемы работ содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в 2018 году в городе Югорске.

Содержание и обслуживание пожарных водоемов - перечень, характеристика и объемы работ:

- 15 пожарных водоемов

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания пожарных водоемов должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.
Адреса нахождения  пожарных водоемов

	№ п/п
	Адрес
	Емкость, м3

	1
	Ул. Таежная, 78
	75

	2
	Ул. Таежная и ул. Мира
	50

	3
	Ул. Заводская, стр.6
	50

	4
	Ул. Заводская к клубу «Прометей»
	75

	5
	Ул. Садовая, с/к «Гонг»
	75

	6
	Ул. Садовая, 60 (во дворе)
	75

	7
	Ул. Лесная, 18
	50

	8
	Ул. Таежная в районе жилого дома № 14 А
	150

	9
	Ул. Мира в районе дома №50 и №48
	50

	10
	Ул. 40 лет Победы,18А в районе аптеки №176
	50

	11
	Ул. Спортивная и ул.  Таежная на территории д/с «Белоснежка»
	150

	12
	Ул. Монтажников,1А в районе торгового центра
	50

	13
	Ул. Заводская в районе детской поликлиники
	75

	14
	ул. Арантурская (между домами №13 и №16)
	75

	15
	ул. Арантурская (район магазина "Огородник")
	75

	
	Итого
	1125


	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	35

	Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой
	

	Регулярная очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора  и посторонних предметов с вывозом

Грейдирование подъездных путей по необходимости

Скос травы  и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам водоемов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август) по необходимости

Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости)

Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с  составлением акта (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь)
	

	Зимнее содержание 
	40

	Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой
	

	Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора,  посторонних предметов и снега с последующим вывозом. 

Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с  составлением акта (январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь)
Очистка реперных знаков от снега
	

	По факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт пожарных водоемов

Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период)
	25

	Установка и ремонт реперных знаков
	

	 
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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