Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 25 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.


Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 


	
	Выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в городе Югорске

	 


сметная стоимость ___________95,66  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________79,72    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________19,87    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________24,23   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Восстановление профиля грунтовых дорог (песок)

	1
	ФЕР01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	 
	 
	6,282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	81,36
	 
	262,71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	11,34
	 
	28,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,84
	 
	5,27688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41,82
	 
	262,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,83
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	25,95
	 
	 


	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	11,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,48
	 
	 

	2
	ТЦ_02.3.01.02_86_862200898498_30.05.2022_01
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	 
	 
	2764,08
	300,00
	 
	61 017,22
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 017,22
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Восстановление профиля грунтовых дорог (песок) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	61 279,93
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	262,71
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	28,83
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	61 017,22
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	61 317,70
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	262,71
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	28,83
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	61 017,22
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	25,95
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	11,82
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	28,83
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	25,95
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11,82
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Восстановление профиля грунтовых дорог (песок)
	61 317,70
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	61 017,22
	 
	

	Раздел 2. Восстановление профиля грунтовых дорог (щебень)

	3
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	173,23
	 
	159,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 268,76
	 
	4 847,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	267,67
	 
	246,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,08
	 
	15,71
	 
	 

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	 
	19,872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	 
	18,952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	5 022,34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	405,63
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	600,33
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	385,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 008,02
	 
	 

	4
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	116,73
	106,14
	 
	12 389,72
	 
	 

	 
	 
	(Автомобильные дороги)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 389,72
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Восстановление профиля грунтовых дорог (щебень) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 412,06
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	159,37
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4 847,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	246,26
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	12 405,43
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	18 397,74
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	159,37
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 847,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	246,26
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	12 405,43
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	600,33
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	385,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	405,63
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	600,33
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	385,35
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Восстановление профиля грунтовых дорог (щебень)
	18 397,74
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	78 691,99
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	159,37
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	5 109,97
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	275,09
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	73 422,65
	 
	 

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19372-ИФ/09
	     Строительные работы
	79 715,44
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	159,37
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 109,97
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	275,09
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	73 422,65
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	626,28
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	397,17
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	434,46
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	626,28
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	397,17
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	15 943,09
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	95 658,53
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	 
	 
	


