Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по установке остановочного павильона на остановке 
"Многофункциональный центр" по ул. Железнодорожная в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, остановка «Многофункциональный центр».
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.05.2023 года. 
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 10.07.2023 года.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы по установке остановочного павильона выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к применяемым материалам:

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН).

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.
Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.)
Требования к безопасности работ:
Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами. 

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. 
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Технические характеристики остановочного павильона
	Остановочный павильон
Примерный эскиз и схема
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	Остановочный павильон  неутепленный

1. Габаритный размер (по всем выступающим частям), ДхШхВ 10500х2300х2600 мм.
Внутренний размер закрытого павильона (чистовой), ДхШ 3800х2100 мм (2шт). Допускается отклонение размеров на величину +/- 5 мм.

2. Кровля: односкатная, малоуклонная, выполнена из листа толщиной 1,5 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметичная, с неоргорганизованным водостоком и выпуском листа по задней стене. Пошив кровли изнутри – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, белого цвета.
1. 3. Каркас: цельнометаллический, сварной каркас, выполнен из трубы квадратного сечения 80х60х3 мм, 60х40х3 мм, 40х20х2 мм, швеллер 8. Окраска стальных конструкций: акрил-уретановые эмали, цвет черный.
4. Ограждающие конструкции стен: перегородки – цельностеклянные, Стекло 4.4.1 триплекс закаленный в металлопрофиле из трубы 20х20х1,5мм с креплением на самонарезные винты. Профиль зажимной в комплекте с декоративной крышкой (цвет – RAL 9005). В местах расположения электрооборудования и необходимого опуска электропроводки - алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, отфрезерованный в кассеты, цвет белый – изнутри, снаружи – черный.

5. Проёмы - Дверь 2140 мм x 2310 мм (кол-во 2 шт.), в составе: пяти глухих полей и одностворчатой двери открывающейся наружу (Петля R). Система -  TATМП-45. Цвет профиля - RAL 9005. Остекление - 6 x 6мм 6М1. Дверная фурнитура - Ручка дверная скоба 350 мм (цвет -  RAL9005),  Доводчик дверной (цвет - RAL9005), KALE155 Замок дверной, ключ/ключ нащельник с 2-х сторон (цвет - RAL9005).

6. Полы:  в закрытой части – цементно-стружечная плита толщиной 20 мм по металлическим связям, лист алюминиевый рифленый толщиной 2 мм, в открытой части – полы отсутствуют.
7. Электроснабжение: скрытого типа с укладкой в гофро-кабель, проводка провод ВВГнг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм – розетки; металлический ЩСН, УЗО 32А, автоматы. Розетки 220 В влагостойкие – 4 шт., USB розетки 2 гнезда – 4 шт. Внутренние светильники светодиодные накладные – 8 шт, включение по датчику освещенности, освещение неутепленного навеса – накладные светодиодные светильники – 2 шт. по датчику освещенности. Опуск кабелей, при необходимости закрывается коробом из алюминиевого композитного листа. В месте установки металлического щита ЩСН короб на всю высоту стены, для возможности встройки щита. Общая потребляемая мощность 10 кВт.

8. В открытой части павильона - скамья длиной 1500 мм - 1 шт., металлокаркас, покрытие деревянный брус сечением 45х60 мм и урна металлическая размерами 300х300х450 мм. 

В закрытой части павильона - скамья длиной 1500 мм., металлокаркас, покрытие лавочный брус пустотелый, внутри которого уложен греющий кабель с выводом на терморегулятор, расположенный в закрытом металлическом боксе, количество скамеек - 8 шт.

9. Изготовление и монтаж системы естественной приточной и вытяжной вентиляции.

10. Фриз для размещения названия остановочного павильона.

Каркас фриза состоит из профильной трубы 40х20 мм, обшитый алюминиевым композитным листом толщиной 3 мм (цвет, шрифт и название - по согласованию с Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта).
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Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по установке остановочного павильона на остановке "Многофункциональный центр" 

по ул. Железнодорожная в городе Югорске
 


сметная стоимость ___________176,59  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 143,89   тыс. рублей

                         монтажных работ______________________3,27       тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 169,58   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________11,87     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-002-01
	Разборка монолитных перекрытий: бетонных
	м3
	 
	 
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	80,95
	
	53,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	137,44
	
	90,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,49
	
	6,2634
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	218,39
	 
	144,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	53,43
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	49,16
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	27,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,08
	 
	 

	2
	ФЕРр54-2-1
Применительно
	Разборка стальных балок перекрытий (Демонтаж стальных прогонов из швеллера)
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,65
	
	54,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	99,36
	
	397,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,53
	
	62,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,58
	
	6,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,15
	
	4,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	113,01
	 
	452,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	116,72
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88
	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	93
	
	93
	
	
	108,55
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88
	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	59
	
	59
	
	
	68,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629,45
	 
	 

	3
	ФЕР46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	 
	 
	6,77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,91
	
	425,90
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,65
	
	403,83
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,1
	
	48,067
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	122,56
	 
	829,73
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	425,90
	
	 


	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	391,83
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	221,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 443,03
	 
	 

	4
	ФЕР06-03-004-10
Применительно
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Демонтаж стальных колонн из труб)
	т
	 
	 
	0,449
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	526,06
	0,7
	165,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28,64
	0,7
	9,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,09
	0,7
	1,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	58
	0,7
	18,2294
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,33
	0,7
	0,103719
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,70
	 
	174,34
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	166,63
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	171,63
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	96,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	442,62
	 
	 

	5
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж информационного щита из стальных квадратных труб)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	0,7
	33,74
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	0,7
	5,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	0,7
	0,33
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	3,675546
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,02821
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	38,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	35,43
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	20,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,47
	 
	 

	6
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,002875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,5*2,3*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 288,05
	
	3,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 690,72
	
	10,61
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	398,18
	
	1,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	
	0,445625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	
	0,1122688
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	14,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	4,99
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	2,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,91
	 
	 

	7
	ФЕР46-04-003-02
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
	м3
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	183,48
	
	22,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	537,89
	
	64,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,51
	
	2,5812
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	721,37
	 
	86,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,02
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	20,26
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	11,45
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,28
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 740,07
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	758,73
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	981,34
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	64,88
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 970,84
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	758,73
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	981,34
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	64,88
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	781,85
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	448,92
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	823,61
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	781,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	448,92
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	2 970,84
	
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	8
	ФЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	 
	 
	0,5175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,75*0,09

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,19
	
	3,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,10
	
	4,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,42
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,78
	
	0,40365
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,036225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	7,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,62
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	4,02
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	2,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,10
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	0,56925
	45,92
	 
	26,14
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,75*0,09*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,14
	 
	 

	10
	ФЕР27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	 
	 
	0,0575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,75 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	745,30
	
	42,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	915,40
	
	52,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,63
	
	3,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,12
	
	4,8369
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,28
	
	0,3036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 660,70
	 
	95,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,57
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	53,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	35,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,44
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	0,345
	295,80
	 
	102,05
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,75*0,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,05
	 
	 

	12
	ФССЦ-05.2.02.21-0061
Применительно
	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 30 мм (Плитка тротуарная 300х300х30мм Калифорния)
	м2
	 
	 
	5,75
	65,63
	 
	377,37
	 
	 

	 
	
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,37
	 
	 

	13
	ФЕРм37-01-001-07
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т (Установка автобусного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	541,62
	
	541,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	565,75
	
	565,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,06
	
	64,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 282,78
	
	1 282,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	59
	
	59
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,9
	
	4,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 390,15
	 
	2 390,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	605,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	563,28
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	296,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 250,21
	 
	 

	14
	Коммерческое предложение
	Остановочный павильон
	шт
	 
	 
	1
	1 860 833,33
	 
	137 635,60
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137 635,60
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	140 634,38
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	587,67
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	622,58
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	68,20
	
	 

	 
	
	               Материалы
	139 424,13
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	138 339,70
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	46,05
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,83
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,14
	
	 

	 
	
	               материалы
	138 141,35
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	57,11
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	38,36
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	3 250,21
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	541,62
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	565,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	64,06
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 282,78
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	563,28
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	296,78
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	655,87
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	620,39
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	335,14
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	141 589,91
	
	

	Раздел 3. Электроснабжение

	15
	ФЕР33-04-017-02
Применительно
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника
	1000 м
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=140 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 292,69
	
	180,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 055,76
	
	147,81
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	149,23
	
	20,89
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7 435,74
	
	1 041,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135,93
	
	19,0302
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	12,73
	
	1,7822
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9 784,19
	 
	1 369,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	201,87
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	209,94
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	121,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 700,85
	 
	 

	16
	Прайс-лист
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16
	м
	 
	 
	149
	76,25
	 
	840,33
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,33
	
	

	17
	ФССЦ-20.1.02.18-1002
	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм
	10 м
	 
	 
	0,32
	126,77
	 
	40,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,57
	 
	 

	18
	ФЕРм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	114,30
	
	6,86
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	
	0,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,16
	
	0,7296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,59
	 
	7,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	6,72
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,22
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Электроснабжение :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 257,69
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	187,84
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	147,81
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	20,89
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 922,04
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 581,75
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	180,98
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	147,81
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	20,89
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 921,90
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	209,94
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	121,12
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	17,22
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	6,86
	
	 

	 
	
	               материалы
	0,14
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	6,72
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	3,50
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	208,73
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	216,66
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	124,62
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Электроснабжение
	2 598,97
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	144 632,14
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 534,24
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 751,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	153,97
	
	 

	 
	
	               Материалы
	141 346,17
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	     Строительные работы
	143 892,29
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	985,76
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 185,98
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	89,91
	
	 

	 
	
	               материалы
	140 063,25
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 048,90
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	608,40
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	3 267,43
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	548,48
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	565,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	64,06
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 282,92
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	570,00
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	300,28
	
	 

	 
	
	     Итого
	147 159,72
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 688,21
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 618,90
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	908,68
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	29 431,94
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	176 591,66
	
	


