Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству дренажных колодцев в районе жилого дома 

ул. Садовая, 76 в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе жилого дома ул. Садовая,76.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 1 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству дренажных колодцев в районе жилого дома ул. Садовая №76 в городе Югорске
 


сметная стоимость ___________30,82  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________25,69    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________124,04  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________10,98   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство дренажных колодцев (3 шт.)

	1
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,24492
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	294,20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	 
	37,71768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	294,20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294,20
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	264,78
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	117,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	676,66
	 
	 

	2
	ФЕР01-01-012-13
Применительно
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 (Погрузка ранее разработанного грунта в автомобили-самосвалы)
	1000 м3
	 
	 
	0,016334
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	33,31
	 
	0,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 613,11
	 
	26,35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	279,72
	 
	4,57
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,25
	 
	0,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	4,27
	 
	0,0697462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,72
	 
	0,3384405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 649,67
	 
	26,94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	4,75
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,04
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	 
	 
	22,8676
	2,91
	 
	66,54
	 
	 

	4
	ФЕР23-03-001-04
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3
	 
	 
	0,3915
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 439,23
	 
	563,46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 387,97
	 
	934,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	293,91
	 
	115,07
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6 026,33
	 
	2 359,31
	 
	 

	 
	05.1.01.09
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.05.01-0032
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	158,68
	 
	62,12322
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,39
	 
	8,765685
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9 853,53
	 
	3 857,66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	678,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	800,67
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	502,11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 160,44
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.1.01.09-0063
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
	шт
	 
	 
	3
	429,96
	 
	1 289,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ФССЦ-05.1.01.09-0065
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
	шт
	 
	 
	6
	647,77
	 
	3 886,62
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ФССЦ-05.1.06.09-0003
	Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг
	шт
	 
	 
	3
	387,63
	 
	1 162,89
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ФССЦ-08.1.02.06-0041
	Люк чугунный легкий
	шт
	 
	 
	3
	375,00
	 
	1 125,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ФЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,08158
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	59,47
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	 
	7,929576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	59,47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,47
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	53,52
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	23,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,78
	 
	 

	10
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	 
	 
	0,08158
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	106,88
	 
	8,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	241,58
	 
	19,71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	26,36
	 
	2,15
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	 
	1,0221974
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	 
	0,2137396
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	28,43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,87
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	10,11
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	5,00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,54
	 
	 

	11
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Устройство бетонной отмостки)
	100 м3
	 
	 
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	14,74
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	21,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	3,42
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	12,73
	 
	 

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	1,428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	1,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,25368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	49,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,16
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	18,70
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	10,53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,62
	 
	 

	12
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	1,428
	592,76
	 
	846,46
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕР23-04-001-02
Применительно
	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного (Устройство дренажного слоя и подушки из щебня)
	100 м3
	 
	 
	0,038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	322,45
	 
	12,25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	115,97
	 
	4,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	22,62
	 
	0,86
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	105
	 
	3,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	41,34
	 
	1,57092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,95
	 
	0,0741
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	438,42
	 
	16,66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	15,47
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	9,70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,83
	 
	 

	14
	ФССЦ-02.2.05.04-1817
	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	 
	 
	3,99
	103,00
	 
	410,97
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ФЕР46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	907,06
	 
	45,35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 367,28
	 
	68,36
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	95,38
	 
	4,769
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 274,34
	 
	113,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,35
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	47,16
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	26,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,63
	 
	 

	16
	ФЕР22-01-011-06
Применительно
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (Укладка стальных водопроводных труб)
	км
	 
	 
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3 891,60
	 
	27,24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	12 813,74
	 
	84,93
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1 431,70
	 
	10,02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2 849,58
	 
	19,95
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	1004
	 
	7,028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	376
	 
	2,632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	108,85
	 
	0,76195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18 874,28
	 
	132,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	43,97
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	27,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,66
	 
	 

	17
	ФССЦ-23.5.02.02-0089
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	 
	 
	7,028
	250,57
	 
	1 761,01
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕР22-02-001-06
Применительно
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (Гидроизоляия металлических труб)
	км
	 
	 
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 410,00
	 
	9,87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 622,57
	 
	25,36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	162,99
	 
	1,14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4 619,12
	 
	26,26
	 
	 

	 
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	2,92
	 
	0,02044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	870
	 
	6,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	150
	 
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	11,37
	 
	0,07959
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 784,18
	 
	61,49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,01
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	12,99
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	8,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,63
	 
	 

	19
	ФССЦ-01.2.03.03-0007
	Мастика битумная
	т
	 
	 
	0,02044
	3 316,55
	 
	67,79
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство дренажных колодцев (3 шт.) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	15 257,23
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 035,84
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 252,47
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	137,23
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	12 968,92
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	17 262,99
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	17 196,45
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 035,84
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 185,93
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	137,23
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	12 968,92
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	1 272,12
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	733,64
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	66,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 173,07
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 272,12
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	733,64
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Устройство дренажных колодцев (3 шт.)
	17 262,99
	 
	 

	Раздел 2. Монтаж водоотводных лотков

	20
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,0105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	12,61
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	 
	1,617
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	12,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,61
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	11,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	5,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 

	21
	ФЕР01-01-012-13
Применительно
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 (Погрузка ранее разработанного грунта в автомобили-самосвалы)
	1000 м3
	 
	 
	0,00105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	33,31
	 
	0,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 613,11
	 
	1,69
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	279,72
	 
	0,29
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,25
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	4,27
	 
	0,0044835
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,72
	 
	0,021756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 649,67
	 
	1,72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,30
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,17
	 
	 

	22
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	 
	 
	1,47
	2,91
	 
	4,28
	 
	 

	23
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных (Устройство песчаного основания толщиной 5см)
	м3
	 
	 
	0,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	4,52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	4,77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	0,53
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,06
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	 
	0,196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	0,52325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,0525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	9,35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,05
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	5,71
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	3,28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,34
	 
	 

	24
	ФЕР27-02-005-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	100 м3
	 
	 
	0,00346
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 790,72
	 
	9,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13 395,62
	 
	46,35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1 622,60
	 
	5,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	19 430,86
	 
	67,23
	 
	 

	 
	05.1.01.10
	Конструкции сборные бетонные
	м3
	100
	 
	0,346
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	323
	 
	1,11758
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	122,19
	 
	0,4227774
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35 617,20
	 
	123,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,27
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	22,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	14,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,35
	 
	 

	25
	Прайс-лист
	Лотки водоотводные ЛВ-20.29.23-Б с чугунной решеткой
	шт
	 
	 
	10
	10 925,00
	1,0506
	8 210,16
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=13110/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтаж водоотводных лотков :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 361,36
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	26,82
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	57,09
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	6,43
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 277,45
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	8 424,30
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	8 420,02
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	26,82
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	52,81
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6,43
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	8 277,45
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	39,96
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	22,98
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	4,28
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	33,25
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	39,96
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	22,98
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Монтаж водоотводных лотков
	8 424,30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	23 618,59
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 062,66
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 309,56
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	143,66
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	21 246,37
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	25 687,29
	
	

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	          Строительные работы
	25 616,47
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	                    оплата труда
	1 062,66
	
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 238,74
	
	

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	143,66
	
	

	 
	 
	                    материалы
	21 246,37
	
	

	 
	 
	                    накладные расходы
	1 312,08
	
	

	 
	 
	                    сметная прибыль
	756,62
	
	

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	70,82
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 206,32
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 312,08
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	756,62
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	5 137,46
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	30 824,75
	
	


