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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81.

Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

	2
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальника отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

	6
	Предмет контракта
	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

	7
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Студенческая, 35.
Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Студенческая, 35.
Срок выполнения работ: 

6 (шесть) месяцев с даты заключения контракта

	8
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	9 036 337  (девять миллионов тридцать шесть тысяч триста тридцать семь) рублей.

Цена контракта включает в себя затраты на выполнение корректировки проектно-сметной документации, согласование рабочего проекта с эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз»,  ООО «Ростелеком», затраты на получение положительного заключения Государственной экспертизы и положительного  заключения о  достоверности стоимости строительства объекта, затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

	9
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования бюджет города Югорска на 2013 год

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14
	Обязательные требования к участникам размещения заказ
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	15
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «04» сентября 2013 года.



	16
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«05» сентября 2013 года.

	17
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«09» сентября 2013 года.

	18
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на  выполнение работ,  соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или:

раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).



	19
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 
- 451 816 (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот шестнадцать) рублей, 85 копеек НДС не облагается.

	22
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется.



	25
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	______________

	26
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	____________

	27
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	__________

	28
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено



	31
	Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
	Предусмотрено


Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Студенческая, 35.
Срок выполнения работ:  6 (шесть) месяца с даты заключения контракта 
Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет предоставить Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, с положительными согласованиями  эксплуатирующих организаций: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком», с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением о  достоверности стоимости строительства объекта.

Количество экземпляров проектно-сметной документации:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам; 

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями эксплуатирующих организаций.

Характеристика работ:

 Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в задание на проектирование (Приложение 1).
Положительное заключение Государственной экспертизы Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Положительное заключение о  достоверности стоимости строительства Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.
Приложение 1

к техническому заданию

Задание на проектирование 
на выполнение  проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации объекта: «физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».
	Перечень основных данных и требований 
	Основные  данные и требования

	1.1 Основание  для  проектирования 
	Долгосрочная  целевая программа « Развитие  физической  культуры  и спорта  в  городе  Югорске на 2011-2013годы»  

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска,

Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа- Югры

	1.3.Вид  строительства
	Новое   строительство

	1.4.Стадийность проектирования 
	Проектная ,рабочая  документация

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Функциональное  назначение 

-Развитие  физической  культуры  и спорта  в  городе  Югорске

Проектная  мощность

-Максимальное  количество  занимающихся -390 чел.

Кол-во  зрителей –2172 мест
Общая площадь –17600 м2

Строительный  объем  -118 000 м3

Площадь земельного  отвода  – 22 900м2

Площадь застройки  - 8411,5 м2;

Площадь покрытий     -  20325 м2;

Площадь озеленения – 4422м2;

Общий  расход  воды  на   хоз. – питьевые нужды – 179,17 м3/сут .

Расход воды  в режиме  наполнения  бассейнов  аква-парка ( 2 раза в год) – 528,78 м3/сут.

Общий  расход   тепла – 4,913 Гкал/час.

Годовой  расход  электроэнергии -196,02 тыс.кВт час.

	1.6. Сведения об участке строительства
	Площадь земельного отвода – 22900м2

Месторасположение –Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, город Югорск, улица Студенческая ,35

Климатический  район- 1

Подрайон- 1Д

Ветровой район- II
Снеговой район- 5

Расчётная  температура наружного воздуха- 41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания- 2,5- 2,88м



	1.7.Указание о выделении этапов 

строительства
	Без  выделения  этапов  

	1.8.Категория  сложности объекта 
	Уровень  ответственности  здания  - II.

(Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").  


	1.9 Исходные  данные  для  проектирования
	Решение  Думы  города  Югорска  № 11 от 27.02.2007г « Об утверждении  генерального  плана  города Югорска» 

Решение  Думы города Югорска  № 98 от 27.11.2007г «О   правилах  землепользования  и застройки  города Югорска».

Градостроительный   план; 

Получить  в Департаменте  жилищно- коммунального и строительного комплекса  проектно- сметную  документацию:

-шифр 04-06-01 «Физкультурно-спортивный  комплекс  с универсальным  игровым  залом в        г. Югорске, год разработки–2007г 
(ООО « Гранит»).

-шифр:  31.144.7283 «Инженерные  сети  в   мкр.- 5 А  мкр.  в  г. Югорске. (корректировка  проекта) год разработки -2011  (ООО  ПСК « Вторма») 
- Отчёт  по  инженерным  изысканиям  
( выполненный  ООО « Керн» г. Нягань в 2007г.)  

-Техническое задание  на выполнение  инженерно- геологических  изысканий 

-Техническое  задание  на выполнение  

инженерно- геодезических  изысканий;

-Техническое  задание  на выполнение  инженерно-гидрометеорологических изысканий;

-Техническое  задание  на выполнение  инженерно-экологических   изысканий .

-Постановление главы города Югорска  № 1641 от 27.02.2006г « О предварительном согласовании места размещения объекта на земельном участке  для строительства, утверждении акта о выборе»

- Постановление  главы  города Югорска 

№ 1588 от 20.11.2006г «Об  утверждении  проектов границ  земельных участков»

- Постановление  главы администрации  № 2609 от 17.01.2012г «О предоставлении  земельного участка  в постоянное (бессрочное) пользование»  

-Кадастровая  выписка о земельном  участке 

№ 86/202/12-99826 от 12.10.2012г. Кадастровый номер 86:220009001:264.   

Свидетельство  о государственной  регистрации  права от 09.11.2012г.

-Технические условия№ КС-06/06 от 13.02.2006г на электроснабжение  ОАО « ЮТЭК- Югорск» 

-Технические условия  ООО « Югорскэнергогаз»  на присоединение объекта к сетям  тепловодоснабжения  и  канализации.

- Задание  на  корректировку   проектно- сметной  документации    по объекту: «Физкультурно- спортивный комплекс   с универсальным игровым залом в г. Югорске».

 Выполнить  корректировку  проектно- сметной и рабочей документации, согласно 
Постановления Правительства РФ №87от16.02.2008г: 

Раздел  04-06-01-ПЗ (неучтённые  изменения по разделам );
Раздел 04-06-01-ГП (согласно Постановления ПравительстваРФ№87от16.02.2008г, выполнить схему планировочной  организации земельного участка ).

Перепривязать  ТП   из  проекта  шифр 31.144.7283
«Инженерные  сети  в   мкр.- 5 А  мкр.  в  
г. Югорске»
Раздел 04-06-01-АР (привести в соответствие согласно Постановления Правительства РФ  №87 от16.02.2008г).

При корректировке предусмотреть разделы: 

-Конструктивно и объёмно- планировочные  решения.  

-Сведения  об  инженерном  оборудовании , о сетях  инженерно- технического обеспечения , перечень  инженерно- технических  мероприятий , содержание  технологических решений
-подраздел  «Система  электроснабжения» 

-подраздел « Система  водоснабжения»

-подраздел « Система  водоотведения»

-подраздел «Отопление, вентиляция  

и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- подраздел «Сети связи»

- подраздел  «Система  газоснабжения»

- подраздел «Технологические решения»

Раздел 04-06-01-АС Фасадные  работы : дополнительное  утепление  по  контуру  витражей (примыкание  фасада к витражам, учесть в сметной документации.)

Раздел  04-06-01-АС Фасадные  работы :

(усиление  стен для крепления каркаса фасада( стальная  труба) , обрамление по низу оконных проёмов ( для крепления витражей ), учесть в сметной документации.
Раздел 04-06-01-АС Фасадные  работы: (дополнительные металлические конструкции для облицовки свесов  кровля- фасад,  учесть в сметной документации.

Раздел  04-06-01-АС Фасадные  работы:
Зашивка пространства фронтонов по фермам( по наружным стенам) учесть в сметной документации 

Раздел 04-06-01-АС. Кровельные  работы.

Разработать конструктив кровли с учётом требований пожарной  безопасности.(категория НГ).
Раздел 04-06-01-АС.

Изменение  конструкции галереи –антресоли аква-парка (отм+13,800 Блок 5 ) (конструкции остеклённой перегородки, и конструкция подвесного потолка над бильярдным  залом и галереей), учесть в сметной документации
Раздел 04-06-01-АС.

-Конструкции покрытия и кровли  пристроенных лестничных клеток №5,6 (около блока 3), и  учесть в сметной документации.

Раздел 04-06-01-АС.

Конструкции колонн фахверка 
- Разработать  конструкции колонн фахверка для  всех  этажей  здания   с .утеплением  по  периметру  в  оконных проёма, учесть в сметной документации.

Раздел 04-06-01-АС.

Фундаменты под колонны крыльца КР1; металлические  пилястры П-1 с фундаментами

Раздел  04-06-01-АС 

При корректировке  раздела предусмотреть лифты  OTIS  NEVA  4х 630 и откорректировать электрическую, силовую часть, контур заземления.

Раздел 04-06-01-АС

Предусмотреть  напольное  покрытие  спортзалов  для  проведения   соревнований на  федеральном   уровне  (канадский клён) (в игровом и тренировочном  зале);

Раздел  04-06-01–АС  

Разделить здание на противопожарные  отсеки  
в соответствии  с    Федеральным законом  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Раздел  04-06-01–АС 

запроектировать аттракционы  в бассейне 

( горки типа «Тобоган» и « Камикадзе»)

Раздел  04-06-01–АС 

-Запроектировать установку оконных блоков  с устройством противопожарных рассечек (примыкание  витражей с оконными блоками), установку подоконных досок и внутренние откосы,
учесть в сметной  документации
Раздел  04-06-01-КЖ л.1.1-17 ,Раздел АР 

Конструкции  на  перекрытии на  отм. +13,800 для  теннисного зала  (блок 1) 

( предусмотреть   дополнительные мон. ж/б колонны , м/к балочной  клетки,  монолитное  перекрытие  по профлисту  с армированием, перегородки  ГКЛ. Новая  планировка  сан узлов. ) ,учесть в сметной документации 

Раздел 04-06-01 КЖ л1.1-9 Конструкции промежуточного перекрытия в аква-парке(на отм. +10,500 в блоке 5 зубчатое перекрытие 

(доп. монолитные  колонны , м/к балочной клетки, монолитное перекрытие по профлисту с армированием, м/к лестницы подъёма на перекрытие) ,учесть в сметной документации. Предусмотреть огнезащиту ГКЛО на металлических каркасах  во всех помещениях с зубчатым перекрытием несъёмной опалубки.

Раздел  КЖ лл. 9-12 

Бассейны. Объём конструкций  из железобетона всех  бассейнов  и балансников.  

(необходимо разработать армирование  монолитных  несущих  конструкций  бассейнов 

(большого, детского , для инвалидов, холодного) и опорные  конструкции СПА,   балансных   резервуаров, и учесть  в сметной  документации
Раздел  04-06-01-КЖ Перекрытия  лёгкие  монолитные  ж/б  по профлисту ЛК № 3,4,7 

(отсекающие перекрытия  лестничной клетки под фермами, т. к лестничная клетка как пути эвакуации должна быть замкнутым отсеком ,  и

учесть в сметной  документации.

	
	Раздел  04-06-01-КЖ л.8.  Плиты  покрытия  лестнично-лифтовых блоков ( Блок 4 ЛК 1и2) 

Лестнично-лифтовые клетки №1 и №2 (доработать лестничные марши, площадки выше отм.+13,800 и выход из лестничной клетки на кровлю 4-й блок-секции, люки противопожарные в машинных помещениях, двери противопожарные, выход на кровлю 4-й блок-секции  в соответствии  с требованием пожарной безопасности.№123 ФЗ от 22июля 2008г.
Раздел  04-06-01-КЖ. Перекрытия  по несъёмной  опалубке над бытовыми  помещениями (технические. полуэтажи  для инженерных коммуникаций)  

(металлические  балочные клетки, профлист, армирование, бетонирование ,и  учесть в  сметной  документации) 

Раздел 04-06-01 КМ

Пожарные металлические лестницы  (подъём с земли на кровлю предусмотреть  по всему  периметру здания  и площади  кровли, и учесть в сметной документации).

Раздел 04-06-01 КМ

Металлические  лестницы на кровле по перепадам высот.

Раздел  04-06-01 КМ

Противопожарный выход на кровлю 4-ой блок- секции в соответствии  с требованием пожарной безопасности.)

Раздел 04-06-01 КМ

Предусмотреть оборудование  для  инженерных  сетей, расположенных  под  потолками  и кровлей  здания, и учесть в сметной документации.

Раздел 04-06-01 КМ  предусмотреть огнезащиту  металлоконструкций (отсутствует  в ПСД) 

Запроектировать централизованное кондиционирование  (учесть  строительную  часть  и электросиловую) ;

Проектной  организации  получить технические  условия   на сауны  с получением  согласования МЧС. 

Запроектировать  ограждение  территории, подсветку  фасадов, освещение территории.

Предусмотреть светодиодную  инсталляцию с рабочим названием «Сияние Севера», расположенную  на территории  прилегающей к зданию ФСК  по улице  Студенческая – Декабристов.

Предусмотреть назначение универсального  зала для проведения культурно-массовых  мероприятий  с  разработкой акустических  световых   систем. 

	
	Запроектировать:

-ограждающие конструкции  в уровне  3-го этажа  универсального игрового зала, 

-ограждающие конструкции  трибуны в уровне  второго этажа  универсально- тренировочного  зала и универсального игрового зала,

-металлоконструкции   для крепления защитных сеток в универсальном тренировочном и универсальном  игровом  залах. 

Стрелковый тир

Оружейная  комната- предусмотреть обрешётку по периметру стен, пола, потолков закладными

деталями для крепления ; двери в соответствии  с требованиями для хранения  оружия. (Постановление Правительства  РФ от21.07.1998г № 814  «О мерах  по регулированию  оборота  гражданского  и служебного  оружия  патронов  к нему  на территории  РФ»; МВД РФ Приложение   приказу  № 288 от 12.04.199г «О мерах  по реализации  постановления Правительства РФ от 21.07.1998г № 814) .

Комната выдачи оружия 

Антирекашетное  покрытие  стен, потолка (облицовка  стальными листами )

Входные двери в стрелковый тир

(сейф двери запирающиеся на ключ с наружной  и внутренней стороны)

Отделочные работы:

5, 6 блок- секции  :

1 этаж  тех.  помещения бассейнов

-штукатурка цементно-песчаная под перекрытие; 

-облицовка стен , колонн – керамическая плитка на  высоту  1.80м. 

- произвести корректировку отделки  потолков  помещения с учётом обслуживания  инженерных  сетей  и систем.  

-заменит отделку  потолков  типа  «Грильятто»   

 на «Амстронг»    по  всему  зданию. 

- произвести  корректировку   отделки  потолков  в помещениях  бассейнов, с учётом  необходимости  обслуживания  инженерных  систем  и эксплуатационных  нужд. 


	2. Основные  требования

	2.1 Требования  к выполнению  инженерных 

изысканий
	Выполнить   инженерные  изыскания   с предоставлением    отчётов  ( СП47.13330.2012 п.4.7)

- инженерно- геологические  изыскания ;

- инженерно- геодезические  изыскания ;

- инженерно-гидрометеорологические  изыскания;

- инженерно- экологические  изыскания 

Технический  отчёт по результатам  инженерно- геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7.1 )

Введение – основание для производства изысканий, задачи  инженерно- геологических изысканий, местоположение района ( площадок трасс)инженерных изысканий, данные о

проектируемом объекте, виды и объёмы 


	
	выполненных работ, сроки их проведения, методы проведения отдельных  видов работ , состав исполнителей, отступления от программы и их обоснования и др.)

Изученность инженерно-геологических условий

-характер, назначения и границы участков ранее выполненных  инженерных изысканий  и исследований, наименование организаций и исполнителей, период производства и основные результаты работ, возможности их использования для установления инженерно- геологических условий.

Физико-географические и техногенные условия, необходимые для оценочного  инженерно- геологического районирования и принятия решений относительно строительного освоения: климат; рельеф; геоморфология; гидрография; техногенные нагрузки и др.

Геологическое строение и свойства грунтов-стратиграфо- генетические комплексы, условия залегания грунтов , литологическая  и петрографическая 

Характеристика выделенных слоёв  грунтов по генетическим типам , тектоническое строение  и неотектоника, характеристика  состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной   изменчивости.

Гидрогеологические условия- характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и (или) эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений: положение уровня подземных вод, распространение , условия залегания, источники питания . 

Инженерно-геологическое районирование  включают в раздел обоснование и характеристики выделенных таксонов на карте инженерно-геологического районирования.

Заключение- выводы  по результатам выполненных инженерно- геологических  изысканий  и рекомендации  для принятия проектных решений.

Список использованных материалов- перечень фондовых и опубликованных материалов, использованных при  составлении отчёта .

Графические  приложения к техническому отчёту  

- карту фактического  материала  в целом  по объекту или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика , заказчика.

-карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов;

-карту инженерно-геологического районирования 

-геологические  и инженерно- геологические разрезы;

колонки или описание горных выработок;

- инженерно- геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду участков проектируемых зданий с указанием  на них их контуров и подземной части ;

-графики зонирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, графики стационарных  наблюдений и др.   

-специальные карты (при необходимости) использования  территории, техногенной нагрузки.

При составлении графической части  технического отчёта следует применять  условные обозначения  в соответствии с ГОСТ 21.302.

Текстовые приложения к техническому отчёту:

- задание

- программу работ;

- сертификаты , свидетельства и допуски;

Таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической  обработки.

-таблицы результатов геофизических  и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений

-описание точек наблюдений;

-каталоги координат и отметок выработок, точек зонирования, геофизических исследований. 

Технический  отчёт  по  результатам   инженерно- геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 )

Текстовая часть  

Общие сведения- основание для производства работ, цель инженерно-геодезических изысканий, местоположение района (площадки,

трассы) инженерных изысканий, сведения о проектируемом объекте капитального строительства, системах координат и высот, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сведения об исполнителе, перечень нормативных документов и материалов, в соответствии с которыми выполнены работы.
Краткая физико-географическая характеристика района (площадки, трассы и прилегающей территории) - характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности), геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, глубина промерзания грунтов (при закладке постоянных геодезических центров), наличие растительности и средняя температура воздуха

Топографо-геодезическая изученность района (площадки, трассы) инженерно-геодезических изысканий - наличие топографических карт, инженерно-топографических планов, в том числе в цифровом виде (ИЦММ), материалов ДЗЗ,

специальных (земле-, лесоустроительных и др.) планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения), результаты геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков и возможности их использования в качестве исходных для выполнения геодезических изысканий.

Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий - состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности и детальности выполненных работ и исследований, при необходимости - обоснование изменений программы изысканий.

Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ - результаты контроля и приемки выполненных инженерно-геодезических изысканий.

Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий, их оценка, возможность использования при проектировании и строительстве, рекомендации по производству последующих инженерно-геодезических работ.

Графические приложения к техническому отчету,  
-картограмму топографо-геодезической изученности;

-схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети с указанием привязок к исходным пунктам;

-картограмму выполненных работ с границами участков изысканий, совмещенную со схемой созданной планово-высотной геодезической сети;

-ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.) с оценкой пригодности их к использованию, описания и абрисы геодезических пунктов по результатам обследования;

-инженерно-топографические  планы,  

-совмещенные с инженерно-топографическими

планами или подготовленные отдельно планы(схемы) сетей подземных сооружений с  их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;

-графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород.

Текстовые приложения к техническому отчету должны быть определены программой работ и, как правило, содержат:

-данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

карточки закладки центров пунктов и реперов;

-материалы вычислений, уравнивания и оценки точности;

-каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками;

-каталоги координат точек долговременного съемочного обоснования  

-каталоги координат и высот точек привязки горных выработок и точек наблюдений других видов инженерных изысканий;

-ведомости результатов геодезических наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

-ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций;

-акт сдачи долговременно закрепленных геодезических пунктов и точек на наблюдение за сохранностью;

-акт полевого (камерального) контроля и приемки работ.

Технический  отчёт по результатам  инженерно-гидрометеорологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    

СП47.13330.2012 п.7.6. )

Текстовая  часть 

Введение – основание для производства изыскательских работ, цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий, принятые изменения к программе инженерных изысканий и их обоснование, сведения о проектируемых объектах, состав исполнителей
Гидрометеорологическая изученность –

сведения о ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях и исследованиях, наличии пунктов стационарных наблюдений и возможностях их использования для решения поставленных задач; характеристика и определение изученности территории.

Природные условия района- сведения о местоположении района работ, рельефе, геоморфологии и гидрографии, характеристика гидрометеорологических условий района
строительства, в том числе:

-характеристика климатических условий; 

-характеристика водных объектов (рек, озер, каналов, водохранилищ, болот, акваторий
морей и пр.);

-характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

Перечень характеристик и параметров природных условий определяется программой выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий на основе задания.

	
	Состав, объемы и методы производства изыскательских работ – сведения о составе и объемах выполненных инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ включая методы определения расчетных характеристик и способов их получения.

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий содержат:

-характеристику материалов выполненных работ и оценку их качества;

-принятые для расчетов исходные данные;

-определение расчетных характеристик для обоснования проектов сооружений;

-определение достоверности выполненных расчетов;

-оценку гидрометеорологических условий района строительства, с приведением расчетных характеристик, необходимых для обоснования проектов сооружений;

-прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений (при их наличии) на проектируемые объекты с оценкой степени их опасности;

-прогноз переработки (абразии) берегов морей, озер и водохранилищ с определением границ распространения явления (размывов), характеристика русловых процессов рек;

-общие рекомендации по инженерной защите сооружений и охране окружающей природной среды.

Заключение – выводы по результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий, рекомендации для принятия проектных решений, при необходимости ‑обоснование проведения дальнейших изысканий или наблюдений.

Текстовые приложения должны содержать обобщенные результаты выполненных за период инженерных изысканий наблюдений, результаты наблюдений по посту-аналогу за тот же период, принимаемые при гидрометеорологических расчетах, исходные данные и результаты расчетов.

Графические приложения должны содержать:
1) Для рек:

схему гидрографической сети с указанием местоположения пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений (включая пункты наблюдений прошлых лет);

-карту с обозначением расположения проектируемого объекта и пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений;

-гидролого-морфологическую схему перехода через водный объект с указанием расчетных створов;

-поперечные профили по гидрометрическим створам-совмещенные поперечные и продольные профили реки, а также совмещенные планы участков реки по съемкам разных лет для характеристики деформации русла;

-графики зависимости расходов воды (кривые расходов воды), площадей водного сечения и средних скоростей течения от уровня воды;

-графики связи гидрологических параметров по исследуемым пунктам и по пунктам-аналогам, данные по которым были использованы для установления расчетных характеристик;

-кривые обеспеченности среднегодовых и характерных расходов воды и других расчетных характеристик;

-схемы распределения скоростей (эпюры скоростей) и направления течений;

Результаты   предварительной оценки  гидрометеорологических  условий  должны  обеспечивать  выбор оптимального  варианта  площадки  строительства .

Технический  отчёт по результатам  инженерно- экологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    СП47.13330.2012 п.8.5.)
Введение – назначение и уровень разрабатываемых документов. Обоснование выполненных работ и основные задачи, краткие данные о территории планирования. Сроки проведения и методы исследований, состав исполнителей и др.

Изученность экологических условий – наличие материалов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, а также материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет; данные по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-климатических и геолого-структурных условиях, аналитическое обобщение перечисленных материалов, с учетом срока давности и достоверности приведенных в них материалов.

Краткую характеристику природных и техногенных условий – климатические и ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание,

эрозия, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также геоморфологические, гидрологические геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия.

Почвенно-растительные условия:
Почвенный покров – описание типов и подтипов почв, их площадного распространения, агрохимических свойств, оценка пригодности для целей рекультивации.

Растительность – описание преобладающих типов зональной растительности, основных растительных сообществ и установленного статуса и режима их охраны, агроценозов, донной растительности (макрофитобентос), фитопланктона (в водных объектах), а также перечень, состояние и характеристика местообитаний редких, уязвимых и охраняемых видов растений.

Животный мир – основные данные о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, путях миграции, тенденциях изменения численности, особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов и системе их охраны.

Хозяйственное использование территории – структура земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктура, виды мелиораций, данные о производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения.

Социально-экономические условия – численность, занятость и уровень жизни населения, демографическая ситуация, медико-биологические условия и заболеваемость.

Объекты культурного наследия – наличие в пределах района размещения объектов капитального строительства и в зоне их влияния объектов, поставленных на охрану, а также выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, их охранных зон и сведений об установленных ограничениях на ведение хозяйственной деятельности.

Современное экологическое состояние района изысканий –комплексная (ландшафтная) характеристика, оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления; данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, донных отложений, поверхностных и поземных вод; данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии компонентов природной среды; сведения об источниках водоснабжения и защищенности подземных вод, наличии зон санитарной охраны источников водопользования и санитарно- защитных зон (разрывов), защитных зон (разрывов), особо охраняемых природных территорий, месторождений полезных ископаемых, скотомогильников и биотермических ям, свалок и полигонов ТБО.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды содержит оценку возможного влияния проектируемых объектов на комплексное развитие территории, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

Графические приложения:  

- карту-схему территориального планирования с выделением: особо охраняемых природных территорий (с учетом функционального зонирования), участков размещения объектов культурного наследия и их охранных зон, водоохранных зон, категорий защитностилесов, особо ценных земель, участков скоплений на миграциях видов птиц и млекопитающих, а также ценных промысловых и охотничьих видов с указанием путей и периода их миграции, участков и периода нереста ценных промысловых видов рыб, зон санитарной охраны источников

водоснабжения.

-карты-схемы экологических опасностей с выделением существующих и захороненных свалок, скотомогильников, выявленных загрязнений почв, донных грунтов, подземных и поверхностных вод, санитарно-защитных зон и разрывов, действующих объектов и предприятий; территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	2.2. Требования  к составу  работ  и

содержанию проектной документации  
	Проектную  документацию  разработать  в соответствии  с Положением  о составе  разделов  проектной документации  и требования  к их содержанию , утверждённого постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008г № 87 

Раздел 1 Пояснительная  записка

Раздел2 Схема планировочной  организации земельного участка 

Раздел 3 Архитектурные решения

Раздел4Конструктивно и объёмно- планировочные  решения  

Раздел5Сведения  об  инженерном  оборудовании, о сетях  инженерно- технического обеспечения, перечень  инженерно- технических  мероприятий , содержание  технологических решений

- подраздел  «Система  электроснабжения» 

- подраздел « Система  водоснабжения»

- подраздел « Система  водоотведения»

-подраздел«Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- подраздел «Сети связи»

- подраздел  «Система  газоснабжения»

- подраздел «Технологические решения»

Раздел 6 Проект  организации строительства 

Раздел 7  Проект  организации  работ  по сносу  или демонтажу

Раздел 8  Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды

Раздел 9 Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности

Раздел 10  Мероприятия  по обеспечению  доступа  инвалидов.

Раздел 11 Смета  на строительство 
Раздел 12 «Иная  документация  в случаях , предусмотренных  федеральными законами» Разработать разделы:

-Энергоэффективность, (согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»).

- Перечень  мероприятий  по гражданской  обороне , мероприятия  по  предупреждению чрезвычайных  ситуаций природного  и техногенного  характера (ГО и ЧС). 

Рабочую документацию  выполнить  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 « Основные  требования  к проектной и рабочей  документации»  в объёме необходимом  для  реализации  в процессе строительства  технологических  решений: 

- Пояснительная  записка ( ПЗ) 

-Архитектурно- строительные решения ( АС) 

-Архитектурные  решения (АР) 

- Конструкции  железобетонные 

- Конструкции металлические 

- Водоснабжение  и канализация (ВК) 

- Отопление, вентиляция  и кондиционирование (ОВ)

- Силовое  электрооборудование ( ЭМ) 

- Электрическое  освещение (ЭО)

- Тепломеханические  решения  тепловых  сетей (ТС).

- Радиосвязь, радиовещание  и телевидение
-Локально-вычислительную сеть, видеонаблюдение 

- Наружные сети  водоснабжения НВ)

- Наружные сети канализации (НК)

- Наружное электроосвещение(ЭН)

- Наружные  газопроводы (ГСН)

- Электроснабжение (ЭС) 

- Пожарная  безопасность 

- Сметная  документация (СМ)

	2.3.Схема  планировочной  организации

земельного участка
	Предусмотреть  компенсационное  благоустройство  и озеленение. Предусмотреть  организацию рельефа с максимальным  использованием  грунта  из котлована  без  его вывоза.

	2.4.Архитектурные  решения
	Этажность -  3- этажа

Вход  в комплекс – через  центральную  входную группу в вестибюль с гардеробом верхней  одежды на 2000 мест. Из  вестибюля  первого  этажа посетители могут  подняться на 2-3 этажи по  двум   центральным  лестницам либо в  лифтах.  

Основным  объёмом  комплекса  является  универсальный  игровой  зал с площадкой размерами 20х40м   и трибуна и ( в уровне 2 этажа – трансформируемые (блинчерные), в уровне  третьего  этажа- (стационарные), предусмотреть описание их по монтажу.

	2.5. Конструктивные  решения, изделия  и

материалы  несущих  и ограждающих 

конструкций
	Здание  физкультурно – спортивного  комплекса- каркасное .

Каркас здания – монолитный  железобетонный;

Фундамент- монолитные ростверки по кустам свай. 

Наружные  стены  - пенобетон, утеплитель

«ROCKWOOL», облицовка – композитной кассетой «Gasell», керамогранит.

Перегородки–кирпичные, из пенобетона, стеклянные типа «Dorma», алюминиевые конструкции.

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные,металлические   большепролётные  фермы , прогоны.

Крыша ( кровля) – профлист  по  металлическим 

 прогонам и фермам, водоизоляционный   ковёр  из  сварной  ПВХ- мембранны, утеплитель «ROCKWOOL»

Лестницы – сборные  железобетонные  марши  и площадки.

Ванны  бассейнов  монолитные  железобетонные.

	2.6. Технологические решения  и оборудование
	Откорректировать 

-Раздел 04-06-01-ТХ Оборудование, аттракционы для аква-парка. (конструкции

аттракционов, оборудование хим-водоподготовки, оборудование бассейнов  учесть в сметной документации).

Раздел 04-06-01-ТХ  Водоподготовка.

- предусмотреть  оборудование  озонирования и ультрофиолет   в  технических  помещениях  бассейнов.

Проектной  организации  предоставить Заказчику  согласование   оборудования, спортивного инвентаря, мебели   с Управлением  по физической  культуре и спорту   администрации города Югорска.

	2.7. Инженерные  системы  здания
	Выполнить  корректировку следующих  разделов :

-Раздел  04-06-01-ЭО 

Внутренние  инженерные  сети  электрооборудование, электроосвещение (Откорректировать раздел электроснабжения. Разработать раздел  молниезащиты и системы уравнивания потенциалов).

Раздел  04-06-01-ВК 

Разработать   внутренний  противопожарный   водопровод 

Раздел 04-06-01-ОВ

- Запроектировать оборудование ЦТП; ИТП1; ИТП2 (коммерческие узлы учёта отопление, ГВС, ХВС; узлы управления, регулировки систем отопления)

- Сети  теплоснабжения ЦТП-ИТП2.

Раздел  04-06-01-ОВ  Выполнить корректировку сетей теплоснабжения калориферов .

Инженерное оборудование  аквапарка

-запроектировать сети теплоснабжения  теплообменников для подогрева воды в бассейнах (большого, детского и  маломобильных групп населения), предусмотреть подогрев воды в летний период (по окончании отопительного сезона).

Выполнить корректировку сетей теплоснабжения «тёплый пол» в  секциях 5 и 6 , предусмотреть установку водосмесительных станций с датчиками  температуры  и термозапорными клапа (учесть строительную и электрическую часть).

Раздел 04-06-01-ОВ

Система  отопления №1-9 :

-заменить разводку подключения  приборов из стальных труб на трубопроводы из армированного полипропилена;

-Утепление наружных стен вентиляционных шахт, утепление воздухозаборной шахты.

-Отделка транзитных воздуховодов или перенос в деформационный  шов между блоками).

Раздел 04-06-01-ВК

Предусмотреть замену  унитазов  со встроенной  системой  инсоляции  на  унитазы  типа «Компакт»с  цельнолитой  полочкой   для установки  сливного бочка, тоже  на прямые унитазы для  маломобильных  групп населения.

Выполнить  привязку  раздела  силовое  электрооборудование  5»А»мкр.   к  объекту «Физкультурно-спортивный комплекс  с универсальным игровым залом в городе  Югорске

(ТП- компенсаторы энергосберегающие).

Запроектировать  молнезащиту  здания  «ФСК», контур  выравнивания потенциалов.
Откорректировать  раздел 04-06-01ЭО   с учётом  установки (замены)  светильников  с энергосберегающими лампами, согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности».  

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	Разработать  раздел , согласно  Постановления  Правительства РФ № 87  от 16..02.2008г

	2.9. Энергоэффективность
	Разработать раздел  Энергоэффективность,

согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»  

- Выполнить  расчёт  величины  реактивной  мощности . Предельно допустимое  значение tgφ не более -01. При  необходимости  в ру-0,4кВ КТП предусмотреть  установку  устройств  компенсации реактивной  мощности, тип и мощность  УКРМ  для  трансформаторной подстанции.

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	Разработать раздел   охраны  окружающей  среды в соответствии с  Постановлением  Правительства РФ № 87 от 16.02.2013г    

	2.11.Требования  о выполнении

противопожарных   мероприятий
	Раздел 04-06-01-ПБ   Металлоконструкции покрытия, лестничных клеток. Огнезащитное покрытие.   
Откорректировать раздел  04-06-01-ПБ 

«Мероприятия пожарной безопасности» в соответствии  с    Федеральным законом  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  (в т.ч. решение вопросов  по огнезащите металлических конструкций, эвакуации инвалидов).
Раздел04-06-01-ПБ
Предусмотреть  мероприятия  по эвакуации  маломобильных  групп населения  при  пожаре) 

 Раздел 04-06-01-ПБ 

Предусмотреть внешние  противопожарные  лестницы, противопожарные двери в  электрощитовых ,  венткамерах , машинных  помещениях ,лестничных  клетках №1;2 ( выход на кровлю); лестничных клетках №1,2,3,4,5,6.

Запроектировать  огнезащиту транзитных воздуховодов, с установкой противопожарных клапанов, с увязкой  по разделу пожарной  сигнализации   и системы оповещения.

Предусмотреть  утепление  цоколя  по всему  периметру  здания, в соответствии  с  Федеральным законом  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

	2.12. Требования  к составу  сметной

документации
	Разработать отдельным  альбомом  раздел сметной документации  на остаточный  объём работ на  основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСН в редакции 2010г), входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с пересчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

	
	- Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства.

- Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

	3. Дополнительные  требования

	3.1.Указание о выделении этапов   

проектирования  
	I-этап –выполнение  инженерных  изысканий 

II-этап- обследование  здания;

III-этап- выполнение работ по корректировке ПСД  ;

IVэтап- проведение  экспертизы  



	3.1/1.Предельная   стоимость строительства  
	Ориентировочно  - 2 млд. рублей 

	3.2. Необходимость  проведения  обследования 

существующих  зданий   и сооружений
	Необходимо  выполнить обследование  здания 

(с предоставлением  отчёта   о  выявленных  дополнительных  объёмов)


	3.3.  Сроки    проектирования  
	6-месяцев  с момента  заключения муниципального контракта


	3.4. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия  по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
	Разработать  раздел  согласно  Постановления Правительства  РФ  № 87  от  16.02.2008г.

	3.5.Требование к оформлению и сдаче проектной  и рабочей  документации
	Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р21.1101-2009.

Количество выдаваемой проектно- сметной  и рабочей документации:

- 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам.

- 1 экз. на электронном носителе в форматеPDF
Сметную документацию предоставить на  бумажных носителях и в электронном виде в формате «Гранд-Смета»(«Смета Плюс»)и Excel.


	3.6. Необходимость проведения государственной экспертизы и  иных экспертиз 
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объёме для проведения государственной экспертизы, ведёт работу по снятию замечаний экспертных органов.

Государственная экспертиза  проводится в соответствии со ст.49. Градостроительного кодекса РФ, часть1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2012г № 184-ФЗ «О техническом урегулировании», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г №145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановлением  Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г «О порядке проведения  проверки  сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры».

Информация о ходе рассмотрения  и

согласования  предоставляется проектной

организацией Заказчику с  приложением писем экспертного органа.

Предоставить Заказчику положительное заключение государственной экспертизы, заключение, о проверке достоверности стоимости строительства объекта.

Проектная организация по поручению  Заказчика предоставляет согласование эксплуатирующих Управление архитектуры  и градостроительства , ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Югорскэнергогаз», ОАО « Ростелеком» , ОАО « Юграгаз»

	3.7. Необходимость  проведения  авторского

надзора 
	Предусмотреть проведение авторского  надзора

	3.8.Особые  условия 
	По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также  по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей(мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбом) и согласовать с заказчиком.

	3.9. Требование  о наличии  свидетельств  о допуске на отдельные  виды  работ у проектной 

организации

 
	-Работы  в составе инженерных  изысканий

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

-Работы  по подготовке архитектурных решений

-Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

-Работы по подготовке сведений  о наружных сетях инженерно- технического обеспечения-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений

-Работы по подготовке технологических решений

-Работы по подготовке проектов мероприятий  по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

-Работы по подготовке проектов  мероприятий  по обеспечению доступа маломобильных групп населения

-Работы по подготовке проектов организации строительства.


Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».
г. Югорск                                                                
                                             «____»_________20____ г.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить корректировку проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске», в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе,  условиями настоящего контракта, заданием на проектирование (Приложение №1);

- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком», с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, 35.

1.3. Состав работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта. 

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту Муниципальному заказчику - технической документации в составе: 

- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;

- 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями эксплуатирующих организаций, с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным  заключением  проверки достоверной стоимости строительства  объекта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ______ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение корректировки проектно-сметной документации, согласование проектной документации с эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком» и ОАО «ЮТЭК-Югорск», затраты на получение Государственной экспертизы и  положительного заключения  проверки  достоверности сметной стоимости строительства объекта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

6 (шесть) месяцев с даты заключения контракта, в том числе:

I этап  -  выполнение  инженерных  изысканий  -1 месяц ;

IIэтап  -  обследование  здания – 1  месяц ;

IIIэтап -  выполнение  работ по корректировке  ПСД - 2 месяца;

IVэтап - проведение  экспертизы -  2 месяца;
3.2. Срок устранения недостатков входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

3.3. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного  заключения о  достоверности сметной стоимости строительства.

3.4. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:
4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком). 
4.2. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технического задания документации об аукционе,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.3. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.4.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительным согласованиями эксплуатирующих организаций, указанных в задании на проектирование.

4.5. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.6. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.7. Согласовать готовую техническую документацию с  эксплуатирующими организациями:  ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком» и ОАО «ЮТЭК-Югорск».

4.8. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.9. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.10. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.11. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.13. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.14. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.15. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.17. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

     4.18.  Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.19. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

4.20. Получить положительное заключение Государственной экспертизы в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

4.21. Получить Положительное заключение о  достоверности сметной стоимости строительства в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Права Подрядчика:

4.22. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.23. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.Проверяет и согласовывает, предоставленный Подрядчиком   расчет стоимости работ.

5.2. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.3. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по контракту.

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.
6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Подрядчик передает заказчику по накладной 1 комплект разработанной проектно-сметной документации с положительными согласованиями с эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком» и ОАО «ЮТЭК-Югорск», с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным заключением о проверки достоверности стоимости строительства объекта, в следующем составе:
проектно-сметная документация:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам; 

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями эксплуатирующих организаций.

6.3. В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.4. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями инженерных сетей.

6.5. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.7. Моментом перехода к Муниципальному заказчику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

            10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания. 

10.2.Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту.

10.3.По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта  представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
11. Порядок разрешения споров.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 дней со дня ее получения. 

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий  заинтересованная сторона вправе передать спор для  рассмотрения по существу в суд. 
12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- порядок расчета стоимости работ по контракту (Приложение №2).

12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    
Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

«____»_______________2013 г.

Задание на проектирование 
на выполнение  корректировки  проектно- сметной документации
по объекту: «Физкультурно – спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

	Перечень основных данных и требований 
	Основные  данные и требования

	1.1 Основание  для  проектирования 
	Долгосрочная  целевая программа « Развитие  физической  культуры  и спорта  в  городе  Югорске на 2011-2013годы»  

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска,

Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа- Югры

	1.3.Вид  строительства
	Новое   строительство

	1.4.Стадийность проектирования 
	Проектная ,рабочая  документация

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Функциональное  назначение 

-Развитие  физической  культуры  и спорта  в  городе  Югорске

Проектная  мощность

-Максимальное  количество  занимающихся -390 чел.

Кол-во  зрителей –2172 мест
Общая площадь –17600 м2

Строительный  объем  -118 000 м3

Площадь земельного  отвода  – 22 900м2

Площадь застройки  - 8411,5 м2;

Площадь покрытий     -  20325 м2;

Площадь озеленения – 4422м2;

Общий  расход  воды  на   хоз. – питьевые нужды – 179,17 м3/сут .

Расход воды  в режиме  наполнения  бассейнов  аква-парка ( 2 раза в год) – 528,78 м3/сут.

Общий  расход   тепла – 4,913 Гкал/час.

Годовой  расход  электроэнергии -196,02 тыс.кВт час.

	1.6. Сведения об участке строительства
	Площадь земельного отвода – 22900м2

Месторасположение –Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, город Югорск, улица Студенческая ,35

Климатический  район- 1

Подрайон- 1Д

Ветровой район- II
Снеговой район- 5

Расчётная  температура наружного воздуха- 41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания- 2,5- 2,88м



	1.7.Указание о выделении этапов 

строительства
	Без  выделения  этапов  

	1.8.Категория  сложности объекта 
	Уровень  ответственности  здания  - II.

(Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").  



	1.9 Исходные  данные  для  проектирования
	Решение  Думы  города  Югорска  № 11 от 27.02.2007г « Об утверждении  генерального  плана  города Югорска» 

Решение  Думы города Югорска  № 98 от 27.11.2007г «О   правилах  землепользования  и застройки  города Югорска».

Градостроительный   план; 

Получить  в Департаменте  жилищно- коммунального и строительного комплекса  проектно- сметную  документацию:

-шифр 04-06-01 «Физкультурно-спортивный  комплекс  с универсальным  игровым  залом в        г. Югорске, год разработки–2007г 

(ООО « Гранит»).

-шифр:  31.144.7283 «Инженерные  сети  в   мкр.- 5 А  мкр.  в  г. Югорске. (корректировка  проекта) год разработки -2011  (ООО  ПСК « Вторма») 

- Отчёт  по  инженерным  изысканиям  

( выполненный  ООО « Керн» г. Нягань в 2007г.)  

-Техническое задание  на выполнение  инженерно- геологических  изысканий 

-Техническое  задание  на выполнение  

инженерно- геодезических  изысканий;

-Техническое  задание  на выполнение  инженерно-гидрометеорологических изысканий;

-Техническое  задание  на выполнение  инженерно-экологических   изысканий .

-Постановление главы города Югорска  № 1641 от 27.02.2006г « О предварительном согласовании места размещения объекта на земельном участке  для строительства, утверждении акта о выборе»

- Постановление  главы  города Югорска 

№ 1588 от 20.11.2006г «Об  утверждении  проектов границ  земельных участков»

- Постановление  главы администрации  № 2609 от 17.01.2012г «О предоставлении  земельного участка  в постоянное (бессрочное) пользование»  

-Кадастровая  выписка о земельном  участке 

№ 86/202/12-99826 от 12.10.2012г. Кадастровый номер 86:220009001:264.   

Свидетельство  о государственной  регистрации  права от 09.11.2012г.

-Технические условия№ КС-06/06 от 13.02.2006г на электроснабжение  ОАО « ЮТЭК- Югорск» 

-Технические условия  ООО « Югорскэнергогаз»  на присоединение объекта к сетям  тепловодоснабжения  и  канализации.

- Задание  на  корректировку   проектно- сметной  документации    по объекту: «Физкультурно- спортивный комплекс   с универсальным игровым залом в г. Югорске».

 Выполнить  корректировку  проектно- сметной и рабочей документации, согласно 
Постановления Правительства РФ №87от16.02.2008г: 

Раздел  04-06-01-ПЗ (неучтённые  изменения по разделам );
Раздел 04-06-01-ГП (согласно Постановления ПравительстваРФ№87от16.02.2008г, выполнить схему планировочной  организации земельного участка ).

Перепривязать  ТП   из  проекта  шифр 31.144.7283
«Инженерные  сети  в   мкр.- 5 А  мкр.  в  

г. Югорске»
Раздел 04-06-01-АР (привести в соответствие согласно Постановления Правительства РФ  №87 от16.02.2008г).

При корректировке предусмотреть разделы: 

-Конструктивно и объёмно- планировочные  решения.  

-Сведения  об  инженерном  оборудовании , о сетях  инженерно- технического обеспечения , перечень  инженерно- технических  мероприятий , содержание  технологических решений

-подраздел  «Система  электроснабжения» 

-подраздел « Система  водоснабжения»

-подраздел « Система  водоотведения»

-подраздел «Отопление, вентиляция  

и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- подраздел «Сети связи»

- подраздел  «Система  газоснабжения»

- подраздел «Технологические решения»

Раздел 04-06-01-АС Фасадные  работы : дополнительное  утепление  по  контуру  витражей (примыкание  фасада к витражам, учесть в сметной документации.)

Раздел  04-06-01-АС Фасадные  работы :

(усиление  стен для крепления каркаса фасада( стальная  труба) , обрамление по низу оконных проёмов ( для крепления витражей ), учесть в сметной документации.

Раздел 04-06-01-АС Фасадные  работы: (дополнительные металлические конструкции для облицовки свесов  кровля- фасад,  учесть в сметной документации.

Раздел  04-06-01-АС Фасадные  работы:
Зашивка пространства фронтонов по фермам( по наружным стенам) учесть в сметной документации 

Раздел 04-06-01-АС. Кровельные  работы.

Разработать конструктив кровли с учётом требований пожарной  безопасности.(категория НГ).

Раздел 04-06-01-АС.

Изменение  конструкции галереи –антресоли аква-парка (отм+13,800 Блок 5 ) (конструкции остеклённой перегородки, и конструкция подвесного потолка над бильярдным  залом и галереей), учесть в сметной документации
Раздел 04-06-01-АС.

-Конструкции покрытия и кровли  пристроенных лестничных клеток №5,6 (около блока 3), и  учесть в сметной документации.

Раздел 04-06-01-АС.

Конструкции колонн фахверка 
- Разработать  конструкции колонн фахверка для  всех  этажей  здания   с .утеплением  по  периметру  в  оконных проёма, учесть в сметной документации.

Раздел 04-06-01-АС.

Фундаменты под колонны крыльца КР1; металлические  пилястры П-1 с фундаментами

Раздел  04-06-01-АС 

При корректировке  раздела предусмотреть лифты  OTIS  NEVA  4х 630 и откорректировать электрическую, силовую часть, контур заземления.

Раздел 04-06-01-АС

Предусмотреть  напольное  покрытие  спортзалов  для  проведения   соревнований на  федеральном   уровне  (канадский клён) (в игровом и тренировочном  зале);

Раздел  04-06-01–АС  

Разделить здание на противопожарные  отсеки  

в соответствии  с    Федеральным законом  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Раздел  04-06-01–АС 

запроектировать аттракционы  в бассейне 

( горки типа «Тобоган» и « Камикадзе»)

Раздел  04-06-01–АС 

-Запроектировать установку оконных блоков  с устройством противопожарных рассечек (примыкание  витражей с оконными блоками), установку подоконных досок и внутренние откосы,

учесть в сметной  документации

Раздел  04-06-01-КЖ л.1.1-17 ,Раздел АР 

Конструкции  на  перекрытии на  отм. +13,800 для  теннисного зала  (блок 1) 

( предусмотреть   дополнительные мон. ж/б колонны , м/к балочной  клетки,  монолитное  перекрытие  по профлисту  с армированием, перегородки  ГКЛ. Новая  планировка  сан узлов. ) ,учесть в сметной документации 

Раздел 04-06-01 КЖ л1.1-9 Конструкции промежуточного перекрытия в аква-парке(на отм. +10,500 в блоке 5 зубчатое перекрытие 

(доп. монолитные  колонны , м/к балочной клетки, монолитное перекрытие по профлисту с армированием, м/к лестницы подъёма на перекрытие) ,учесть в сметной документации. Предусмотреть огнезащиту ГКЛО на металлических каркасах  во всех помещениях с зубчатым перекрытием несъёмной опалубки.

Раздел  КЖ лл. 9-12 

Бассейны. Объём конструкций  из железобетона всех  бассейнов  и балансников.  

(необходимо разработать армирование  монолитных  несущих  конструкций  бассейнов 

(большого, детского , для инвалидов, холодного) и опорные  конструкции СПА,   балансных   резервуаров, и учесть  в сметной  документации
Раздел  04-06-01-КЖ Перекрытия  лёгкие  монолитные  ж/б  по профлисту ЛК № 3,4,7 

(отсекающие перекрытия  лестничной клетки под фермами, т. к лестничная клетка как пути эвакуации должна быть замкнутым отсеком ,  и

учесть в сметной  документации.

	
	Раздел  04-06-01-КЖ л.8.  Плиты  покрытия  лестнично-лифтовых блоков ( Блок 4 ЛК 1и2) 

Лестнично-лифтовые клетки №1 и №2 (доработать лестничные марши, площадки выше отм.+13,800 и выход из лестничной клетки на кровлю 4-й блок-секции, люки противопожарные в машинных помещениях, двери противопожарные, выход на кровлю 4-й блок-секции  в соответствии  с требованием пожарной безопасности.№123 ФЗ от 22июля 2008г.

Раздел  04-06-01-КЖ. Перекрытия  по несъёмной  опалубке над бытовыми  помещениями (технические. полуэтажи  для инженерных коммуникаций)  

(металлические  балочные клетки, профлист, армирование, бетонирование ,и  учесть в  сметной  документации) 

Раздел 04-06-01 КМ

Пожарные металлические лестницы  (подъём с земли на кровлю предусмотреть  по всему  периметру здания  и площади  кровли, и учесть в сметной документации).

Раздел 04-06-01 КМ

Металлические  лестницы на кровле по перепадам высот.

Раздел  04-06-01 КМ

Противопожарный выход на кровлю 4-ой блок- секции в соответствии  с требованием пожарной безопасности.)

Раздел 04-06-01 КМ

Предусмотреть оборудование  для  инженерных  сетей, расположенных  под  потолками  и кровлей  здания, и учесть в сметной документации.

Раздел 04-06-01 КМ  предусмотреть огнезащиту  металлоконструкций (отсутствует  в ПСД) 

Запроектировать централизованное кондиционирование  (учесть  строительную  часть  и электросиловую) ;

Проектной  организации  получить технические  условия   на сауны  с получением  согласования МЧС. 

Запроектировать  ограждение  территории, подсветку  фасадов, освещение территории.

Предусмотреть светодиодную  инсталляцию с рабочим названием «Сияние Севера», расположенную  на территории  прилегающей к зданию ФСК  по улице  Студенческая – Декабристов.

Предусмотреть назначение универсального  зала для проведения культурно-массовых  мероприятий  с  разработкой акустических  световых   систем. 

	
	Запроектировать:

-ограждающие конструкции  в уровне  3-го этажа  универсального игрового зала, 

-ограждающие конструкции  трибуны в уровне  второго этажа  универсально- тренировочного  зала и универсального игрового зала,

-металлоконструкции   для крепления защитных сеток в универсальном тренировочном и универсальном  игровом  залах. 

Стрелковый тир

Оружейная  комната- предусмотреть обрешётку по периметру стен, пола, потолков закладными

деталями для крепления ; двери в соответствии  с требованиями для хранения  оружия. (Постановление Правительства  РФ от21.07.1998г № 814  «О мерах  по регулированию  оборота  гражданского  и служебного  оружия  патронов  к нему  на территории  РФ»; МВД РФ Приложение   приказу  № 288 от 12.04.199г «О мерах  по реализации  постановления Правительства РФ от 21.07.1998г № 814) .

Комната выдачи оружия 

Антирекашетное  покрытие  стен, потолка (облицовка  стальными листами )

Входные двери в стрелковый тир

(сейф двери запирающиеся на ключ с наружной  и внутренней стороны)

Отделочные работы:

5, 6 блок- секции  :

1 этаж  тех.  помещения бассейнов

-штукатурка цементно-песчаная под перекрытие; 

-облицовка стен , колонн – керамическая плитка на  высоту  1.80м. 

- произвести корректировку отделки  потолков  помещения с учётом обслуживания  инженерных  сетей  и систем.  

-заменит отделку  потолков  типа  «Грильятто»   

 на «Амстронг»    по  всему  зданию. 

- произвести  корректировку   отделки  потолков  в помещениях  бассейнов, с учётом  необходимости  обслуживания  инженерных  систем  и эксплуатационных  нужд. 


	2. Основные  требования

	2.1 Требования  к выполнению  инженерных 

изысканий
	Выполнить   инженерные  изыскания   с предоставлением    отчётов  ( СП47.13330.2012 п.4.7)

- инженерно- геологические  изыскания ;

- инженерно- геодезические  изыскания ;

- инженерно-гидрометеорологические  изыскания;

- инженерно- экологические  изыскания 

Технический  отчёт по результатам  инженерно- геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7.1 )

Введение – основание для производства изысканий, задачи  инженерно- геологических изысканий, местоположение района ( площадок трасс)инженерных изысканий, данные о

проектируемом объекте, виды и объёмы 

 


	
	выполненных работ, сроки их проведения, методы проведения отдельных  видов работ , состав исполнителей, отступления от программы и их обоснования и др.)

Изученность инженерно-геологических условий

-характер, назначения и границы участков ранее выполненных  инженерных изысканий  и исследований, наименование организаций и исполнителей, период производства и основные результаты работ, возможности их использования для установления инженерно- геологических условий.

Физико-географические и техногенные условия, необходимые для оценочного  инженерно- геологического районирования и принятия решений относительно строительного освоения: климат; рельеф; геоморфология; гидрография; техногенные нагрузки и др.

Геологическое строение и свойства грунтов-стратиграфо- генетические комплексы, условия залегания грунтов , литологическая  и петрографическая 

Характеристика выделенных слоёв  грунтов по генетическим типам , тектоническое строение  и неотектоника, характеристика  состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной   изменчивости.

Гидрогеологические условия- характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и (или) эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений: положение уровня подземных вод, распространение , условия залегания, источники питания . 

Инженерно-геологическое районирование  включают в раздел обоснование и характеристики выделенных таксонов на карте инженерно-геологического районирования.

Заключение- выводы  по результатам выполненных инженерно- геологических  изысканий  и рекомендации  для принятия проектных решений.

Список использованных материалов- перечень фондовых и опубликованных материалов, использованных при  составлении отчёта .

Графические  приложения к техническому отчёту  

- карту фактического  материала  в целом  по объекту или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика , заказчика.

-карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов;

-карту инженерно-геологического районирования 

-геологические  и инженерно- геологические разрезы;

колонки или описание горных выработок;

- инженерно- геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду участков проектируемых зданий с указанием  на них их контуров и подземной части ;

-графики зонирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, графики стационарных  наблюдений и др.   

-специальные карты (при необходимости) использования  территории, техногенной нагрузки.

При составлении графической части  технического отчёта следует применять  условные обозначения  в соответствии с ГОСТ 21.302.

Текстовые приложения к техническому отчёту:

- задание

- программу работ;

- сертификаты , свидетельства и допуски;

Таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической  обработки.

-таблицы результатов геофизических  и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений

-описание точек наблюдений;

-каталоги координат и отметок выработок, точек зонирования, геофизических исследований. 

Технический  отчёт  по  результатам   инженерно- геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 )

Текстовая часть  

Общие сведения- основание для производства работ, цель инженерно-геодезических изысканий, местоположение района (площадки,

трассы) инженерных изысканий, сведения о проектируемом объекте капитального строительства, системах координат и высот, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сведения об исполнителе, перечень нормативных документов и материалов, в соответствии с которыми выполнены работы.
Краткая физико-географическая характеристика района (площадки, трассы и прилегающей территории) - характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности), геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, глубина промерзания грунтов (при закладке постоянных геодезических центров), наличие растительности и средняя температура воздуха

Топографо-геодезическая изученность района (площадки, трассы) инженерно-геодезических изысканий - наличие топографических карт, инженерно-топографических планов, в том числе в цифровом виде (ИЦММ), материалов ДЗЗ,

специальных (земле-, лесоустроительных и др.) планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения), результаты геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков и возможности их использования в качестве исходных для выполнения геодезических изысканий.

Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий - состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности и детальности выполненных работ и исследований, при необходимости - обоснование изменений программы изысканий.

Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ - результаты контроля и приемки выполненных инженерно-геодезических изысканий.

Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий, их оценка, возможность использования при проектировании и строительстве, рекомендации по производству последующих инженерно-геодезических работ.

Графические приложения к техническому отчету,  
-картограмму топографо-геодезической изученности;

-схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети с указанием привязок к исходным пунктам;

-картограмму выполненных работ с границами участков изысканий, совмещенную со схемой созданной планово-высотной геодезической сети;

-ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.) с оценкой пригодности их к использованию, описания и абрисы геодезических пунктов по результатам обследования;

-инженерно-топографические  планы,  

-совмещенные с инженерно-топографическими

планами или подготовленные отдельно планы(схемы) сетей подземных сооружений с  их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;

-графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород.

Текстовые приложения к техническому отчету должны быть определены программой работ и, как правило, содержат:

-данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

карточки закладки центров пунктов и реперов;

-материалы вычислений, уравнивания и оценки точности;

-каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками;

-каталоги координат точек долговременного съемочного обоснования  

-каталоги координат и высот точек привязки горных выработок и точек наблюдений других видов инженерных изысканий;

-ведомости результатов геодезических наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

-ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций;

-акт сдачи долговременно закрепленных геодезических пунктов и точек на наблюдение за сохранностью;

-акт полевого (камерального) контроля и приемки работ.

Технический  отчёт по результатам  инженерно-гидрометеорологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    

СП47.13330.2012 п.7.6. )

Текстовая  часть 

Введение – основание для производства изыскательских работ, цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий, принятые изменения к программе инженерных изысканий и их обоснование, сведения о проектируемых объектах, состав исполнителей

Гидрометеорологическая изученность –

сведения о ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях и исследованиях, наличии пунктов стационарных наблюдений и возможностях их использования для решения поставленных задач; характеристика и определение изученности территории.

Природные условия района- сведения о местоположении района работ, рельефе, геоморфологии и гидрографии, характеристика гидрометеорологических условий района

строительства, в том числе:

-характеристика климатических условий; 

-характеристика водных объектов (рек, озер, каналов, водохранилищ, болот, акваторий

морей и пр.);

-характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

Перечень характеристик и параметров природных условий определяется программой выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий на основе задания.

	
	Состав, объемы и методы производства изыскательских работ – сведения о составе и объемах выполненных инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ включая методы определения расчетных характеристик и способов их получения.

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий содержат:

-характеристику материалов выполненных работ и оценку их качества;

-принятые для расчетов исходные данные;

-определение расчетных характеристик для обоснования проектов сооружений;

-определение достоверности выполненных расчетов;

-оценку гидрометеорологических условий района строительства, с приведением расчетных характеристик, необходимых для обоснования проектов сооружений;

-прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений (при их наличии) на проектируемые объекты с оценкой степени их опасности;

-прогноз переработки (абразии) берегов морей, озер и водохранилищ с определением границ распространения явления (размывов), характеристика русловых процессов рек;

-общие рекомендации по инженерной защите сооружений и охране окружающей природной среды.

Заключение – выводы по результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий, рекомендации для принятия проектных решений, при необходимости ‑обоснование проведения дальнейших изысканий или наблюдений.

Текстовые приложения должны содержать обобщенные результаты выполненных за период инженерных изысканий наблюдений, результаты наблюдений по посту-аналогу за тот же период, принимаемые при гидрометеорологических расчетах, исходные данные и результаты расчетов.

Графические приложения должны содержать:
1) Для рек:

схему гидрографической сети с указанием местоположения пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений (включая пункты наблюдений прошлых лет);

-карту с обозначением расположения проектируемого объекта и пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений;

-гидролого-морфологическую схему перехода через водный объект с указанием расчетных створов;

-поперечные профили по гидрометрическим створам-совмещенные поперечные и продольные профили реки, а также совмещенные планы участков реки по съемкам разных лет для характеристики деформации русла;

-графики зависимости расходов воды (кривые расходов воды), площадей водного сечения и средних скоростей течения от уровня воды;

-графики связи гидрологических параметров по исследуемым пунктам и по пунктам-аналогам, данные по которым были использованы для установления расчетных характеристик;

-кривые обеспеченности среднегодовых и характерных расходов воды и других расчетных характеристик;

-схемы распределения скоростей (эпюры скоростей) и направления течений;

Результаты   предварительной оценки  гидрометеорологических  условий  должны  обеспечивать  выбор оптимального  варианта  площадки  строительства .

Технический  отчёт по результатам  инженерно- экологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    СП47.13330.2012 п.8.5.)
Введение – назначение и уровень разрабатываемых документов. Обоснование выполненных работ и основные задачи, краткие данные о территории планирования. Сроки проведения и методы исследований, состав исполнителей и др.

Изученность экологических условий – наличие материалов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, а также материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет; данные по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-климатических и геолого-структурных условиях, аналитическое обобщение перечисленных материалов, с учетом срока давности и достоверности приведенных в них материалов.

Краткую характеристику природных и техногенных условий – климатические и ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание,

эрозия, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также геоморфологические, гидрологические геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия.

Почвенно-растительные условия:
Почвенный покров – описание типов и подтипов почв, их площадного распространения, агрохимических свойств, оценка пригодности для целей рекультивации.

Растительность – описание преобладающих типов зональной растительности, основных растительных сообществ и установленного статуса и режима их охраны, агроценозов, донной растительности (макрофитобентос), фитопланктона (в водных объектах), а также перечень, состояние и характеристика местообитаний редких, уязвимых и охраняемых видов растений.

Животный мир – основные данные о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, путях миграции, тенденциях изменения численности, особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов и системе их охраны.

Хозяйственное использование территории – структура земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктура, виды мелиораций, данные о производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения.

Социально-экономические условия – численность, занятость и уровень жизни населения, демографическая ситуация, медико-биологические условия и заболеваемость.

Объекты культурного наследия – наличие в пределах района размещения объектов капитального строительства и в зоне их влияния объектов, поставленных на охрану, а также выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, их охранных зон и сведений об установленных ограничениях на ведение хозяйственной деятельности.

Современное экологическое состояние района изысканий –комплексная (ландшафтная) характеристика, оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления; данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, донных отложений, поверхностных и поземных вод; данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии компонентов природной среды; сведения об источниках водоснабжения и защищенности подземных вод, наличии зон санитарной охраны источников водопользования и санитарно- защитных зон (разрывов), защитных зон (разрывов), особо охраняемых природных территорий, месторождений полезных ископаемых, скотомогильников и биотермических ям, свалок и полигонов ТБО.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды содержит оценку возможного влияния проектируемых объектов на комплексное развитие территории, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

Графические приложения:  

- карту-схему территориального планирования с выделением: особо охраняемых природных территорий (с учетом функционального зонирования), участков размещения объектов культурного наследия и их охранных зон, водоохранных зон, категорий защитностилесов, особо ценных земель, участков скоплений на миграциях видов птиц и млекопитающих, а также ценных промысловых и охотничьих видов с указанием путей и периода их миграции, участков и периода нереста ценных промысловых видов рыб, зон санитарной охраны источников

водоснабжения.

-карты-схемы экологических опасностей с выделением существующих и захороненных свалок, скотомогильников, выявленных загрязнений почв, донных грунтов, подземных и поверхностных вод, санитарно-защитных зон и разрывов, действующих объектов и предприятий; территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	2.2. Требования  к составу  работ  и

содержанию проектной документации  
	Проектную  документацию  разработать  в соответствии  с Положением  о составе  разделов  проектной документации  и требования  к их содержанию , утверждённого постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008г № 87 

Раздел 1 Пояснительная  записка

Раздел2 Схема планировочной  организации земельного участка 

Раздел 3 Архитектурные решения

Раздел4Конструктивно и объёмно- планировочные  решения  

Раздел5Сведения  об  инженерном  оборудовании, о сетях  инженерно- технического обеспечения, перечень  инженерно- технических  мероприятий , содержание  технологических решений

- подраздел  «Система  электроснабжения» 

- подраздел « Система  водоснабжения»

- подраздел « Система  водоотведения»

-подраздел«Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- подраздел «Сети связи»

- подраздел  «Система  газоснабжения»

- подраздел «Технологические решения»

Раздел 6 Проект  организации строительства 

Раздел 7  Проект  организации  работ  по сносу  или демонтажу

Раздел 8  Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды

Раздел 9 Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности

Раздел 10  Мероприятия  по обеспечению  доступа  инвалидов.

Раздел 11 Смета  на строительство 
Раздел 12 «Иная  документация  в случаях , предусмотренных  федеральными законами» Разработать разделы:

-Энергоэффективность, (согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»).

- Перечень  мероприятий  по гражданской  обороне , мероприятия  по  предупреждению чрезвычайных  ситуаций природного  и техногенного  характера (ГО и ЧС). 

Рабочую документацию  выполнить  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 « Основные  требования  к проектной и рабочей  документации»  в объёме необходимом  для  реализации  в процессе строительства  технологических  решений: 

- Пояснительная  записка ( ПЗ) 

-Архитектурно- строительные решения ( АС) 

-Архитектурные  решения (АР) 

- Конструкции  железобетонные 

- Конструкции металлические 

- Водоснабжение  и канализация (ВК) 

- Отопление, вентиляция  и кондиционирование (ОВ)

- Силовое  электрооборудование ( ЭМ) 

- Электрическое  освещение (ЭО)

- Тепломеханические  решения  тепловых  сетей (ТС).

- Радиосвязь, радиовещание  и телевидение

-Локально-вычислительную сеть, видеонаблюдение 

- Наружные сети  водоснабжения НВ)

- Наружные сети канализации (НК)

- Наружное электроосвещение(ЭН)

- Наружные  газопроводы (ГСН)

- Электроснабжение (ЭС) 

- Пожарная  безопасность 

- Сметная  документация (СМ)

	2.3.Схема  планировочной  организации

земельного участка
	Предусмотреть  компенсационное  благоустройство  и озеленение. Предусмотреть  организацию рельефа с максимальным  использованием  грунта  из котлована  без  его вывоза.

	2.4.Архитектурные  решения
	Этажность -  3- этажа

Вход  в комплекс – через  центральную  входную группу в вестибюль с гардеробом верхней  одежды на 2000 мест. Из  вестибюля  первого  этажа посетители могут  подняться на 2-3 этажи по  двум   центральным  лестницам либо в  лифтах.  

Основным  объёмом  комплекса  является  универсальный  игровой  зал с площадкой размерами 20х40м   и трибуна и ( в уровне 2 этажа – трансформируемые (блинчерные), в уровне  третьего  этажа- (стационарные), предусмотреть описание их по монтажу.

	2.5. Конструктивные  решения, изделия  и

материалы  несущих  и ограждающих 

конструкций
	Здание  физкультурно – спортивного  комплекса- каркасное .

Каркас здания – монолитный  железобетонный;

Фундамент- монолитные ростверки по кустам свай. 

Наружные  стены  - пенобетон, утеплитель

«ROCKWOOL», облицовка – композитной кассетой «Gasell», керамогранит.

Перегородки–кирпичные, из пенобетона, стеклянные типа «Dorma», алюминиевые конструкции.

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные,металлические   большепролётные  фермы , прогоны.

Крыша ( кровля) – профлист  по  металлическим 

 прогонам и фермам, водоизоляционный   ковёр  из  сварной  ПВХ- мембранны, утеплитель «ROCKWOOL»

Лестницы – сборные  железобетонные  марши  и площадки.

Ванны  бассейнов  монолитные  железобетонные.

	2.6. Технологические решения  и оборудование
	Откорректировать 

-Раздел 04-06-01-ТХ Оборудование, аттракционы для аква-парка. (конструкции

аттракционов, оборудование хим-водоподготовки, оборудование бассейнов  учесть в сметной документации).

Раздел 04-06-01-ТХ  Водоподготовка.

- предусмотреть  оборудование  озонирования и ультрофиолет   в  технических  помещениях  бассейнов.

Проектной  организации  предоставить Заказчику  согласование   оборудования, спортивного инвентаря, мебели   с Управлением  по физической  культуре и спорту   администрации города Югорска.

	2.7. Инженерные  системы  здания
	Выполнить  корректировку следующих  разделов :

-Раздел  04-06-01-ЭО 

Внутренние  инженерные  сети  электрооборудование, электроосвещение (Откорректировать раздел электроснабжения. Разработать раздел  молниезащиты и системы уравнивания потенциалов).

Раздел  04-06-01-ВК 

Разработать   внутренний  противопожарный   водопровод 

Раздел 04-06-01-ОВ

- Запроектировать оборудование ЦТП; ИТП1; ИТП2 (коммерческие узлы учёта отопление, ГВС, ХВС; узлы управления, регулировки систем отопления)

- Сети  теплоснабжения ЦТП-ИТП2.

Раздел  04-06-01-ОВ  Выполнить корректировку сетей теплоснабжения калориферов .

Инженерное оборудование  аквапарка

-запроектировать сети теплоснабжения  теплообменников для подогрева воды в бассейнах (большого, детского и  маломобильных групп населения), предусмотреть подогрев воды в летний период (по окончании отопительного сезона).

Выполнить корректировку сетей теплоснабжения «тёплый пол» в  секциях 5 и 6 , предусмотреть установку водосмесительных станций с датчиками  температуры  и термозапорными клапа (учесть строительную и электрическую часть).

Раздел 04-06-01-ОВ

Система  отопления №1-9 :

-заменить разводку подключения  приборов из стальных труб на трубопроводы из армированного полипропилена;

-Утепление наружных стен вентиляционных шахт, утепление воздухозаборной шахты.

-Отделка транзитных воздуховодов или перенос в деформационный  шов между блоками).

Раздел 04-06-01-ВК

Предусмотреть замену  унитазов  со встроенной  системой  инсоляции  на  унитазы  типа «Компакт»с  цельнолитой  полочкой   для установки  сливного бочка, тоже  на прямые унитазы для  маломобильных  групп населения.

Выполнить  привязку  раздела  силовое  электрооборудование  5»А»мкр.   к  объекту «Физкультурно-спортивный комплекс  с универсальным игровым залом в городе  Югорске

(ТП- компенсаторы энергосберегающие).

Запроектировать  молнезащиту  здания  «ФСК», контур  выравнивания потенциалов.

Откорректировать  раздел 04-06-01ЭО   с учётом  установки (замены)  светильников  с энергосберегающими лампами, согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности».  

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	Разработать  раздел , согласно  Постановления  Правительства РФ № 87  от 16..02.2008г

	2.9. Энергоэффективность
	Разработать раздел  Энергоэффективность,

согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»  

- Выполнить  расчёт  величины  реактивной  мощности . Предельно допустимое  значение tgφ не более -01. При  необходимости  в ру-0,4кВ КТП предусмотреть  установку  устройств  компенсации реактивной  мощности, тип и мощность  УКРМ  для  трансформаторной подстанции.

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	Разработать раздел   охраны  окружающей  среды в соответствии с  Постановлением  Правительства РФ № 87 от 16.02.2013г    

	2.11.Требования  о выполнении

противопожарных   мероприятий
	Раздел 04-06-01-ПБ   Металлоконструкции покрытия, лестничных клеток. Огнезащитное покрытие.   
Откорректировать раздел  04-06-01-ПБ 

«Мероприятия пожарной безопасности» в соответствии  с    Федеральным законом  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  (в т.ч. решение вопросов  по огнезащите металлических конструкций, эвакуации инвалидов).
Раздел04-06-01-ПБ
Предусмотреть  мероприятия  по эвакуации  маломобильных  групп населения  при  пожаре) 

 Раздел 04-06-01-ПБ 

Предусмотреть внешние  противопожарные  лестницы, противопожарные двери в  электрощитовых ,  венткамерах , машинных  помещениях ,лестничных  клетках №1;2 ( выход на кровлю); лестничных клетках №1,2,3,4,5,6.

Запроектировать  огнезащиту транзитных воздуховодов, с установкой противопожарных клапанов, с увязкой  по разделу пожарной  сигнализации   и системы оповещения.

Предусмотреть  утепление  цоколя  по всему  периметру  здания, в соответствии  с  Федеральным законом  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

	2.12. Требования  к составу  сметной

документации
	Разработать отдельным  альбомом  раздел сметной документации  на остаточный  объём работ на  основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСН в редакции 2010г), входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с пересчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

	
	- Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства.

- Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

	3. Дополнительные  требования

	3.1.Указание о выделении этапов   

проектирования  
	I-этап –выполнение  инженерных  изысканий 

II-этап- обследование  здания;

III-этап- выполнение работ по корректировке ПСД  ;

IVэтап- проведение  экспертизы  



	3.1/1.Предельная   стоимость строительства  
	Ориентировочно  - 2 млд. рублей 

	3.2. Необходимость  проведения  обследования 

существующих  зданий   и сооружений
	Необходимо  выполнить обследование  здания 

(с предоставлением  отчёта   о  выявленных  дополнительных  объёмов)



	3.3.  Сроки    проектирования  
	6-месяцев  с момента  заключения муниципального контракта



	3.4. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия  по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
	Разработать  раздел  согласно  Постановления Правительства  РФ  № 87  от  16.02.2008г.

	3.5.Требование к оформлению и сдаче проектной  и рабочей  документации
	Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р21.1101-2009.

Количество выдаваемой проектно- сметной  и рабочей документации:

- 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам.

- 1 экз. на электронном носителе в форматеPDF
Сметную документацию предоставить на  бумажных носителях и в электронном виде в формате «Гранд-Смета»(«Смета Плюс»)и Excel.



	3.6. Необходимость проведения государственной экспертизы и  иных экспертиз 
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объёме для проведения государственной экспертизы, ведёт работу по снятию замечаний экспертных органов.

Государственная экспертиза  проводится в соответствии со ст.49. Градостроительного кодекса РФ, часть1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2012г № 184-ФЗ «О техническом урегулировании», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г №145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановлением  Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г «О порядке проведения  проверки  сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры».

Информация о ходе рассмотрения  и

согласования  предоставляется проектной

организацией Заказчику с  приложением писем экспертного органа.

Предоставить Заказчику положительное заключение государственной экспертизы, заключение, о проверке достоверности стоимости строительства объекта.

Проектная организация по поручению  Заказчика предоставляет согласование эксплуатирующих Управление архитектуры  и градостроительства , ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Югорскэнергогаз», ОАО « Ростелеком» , ОАО « Юграгаз»

	3.7. Необходимость  проведения  авторского

надзора 
	Предусмотреть проведение авторского  надзора

	3.8.Особые  условия 
	По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также  по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей(мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбом) и согласовать с заказчиком.

	3.9. Требование  о наличии  свидетельств  о допуске на отдельные  виды  работ у проектной 

организации

 
	-Работы  в составе инженерных  изысканий

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

-Работы  по подготовке архитектурных решений

-Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

-Работы по подготовке сведений  о наружных сетях инженерно- технического обеспечения-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений

-Работы по подготовке технологических решений

-Работы по подготовке проектов мероприятий  по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

-Работы по подготовке проектов  мероприятий  по обеспечению доступа маломобильных групп населения

-Работы по подготовке проектов организации строительства.


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________/_____         _ ______/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    
Контракт подписан электронными подписями сторон.
Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 20___г.

	Порядок расчета стоимости работ на  выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно – спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске ».
  №

раздела

   п/п 

Наименование видов  работ

Относительная  доля стоимости  работ  от  общего объёма работ  по контракту в процентах

I
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
0,326%
     II
Инженерно-экологические изыскания
1,262%
III
Инженерно-геологические изыскания
0,984
IV
Инженерно-геодезические изыскания
1,86%
V
Проектные   работы 

в том числе: 

стадия проект,  рабочая  документация
85,183%
VI
Государственная экспертиза   проектной  документации и результатов инженерных изысканий                                                      
10,385%
Итого: 

100
Выполнение   проектных  работ

№

п/п

 Наименование видов  проектных  работ 
  ( раздел I)

Относительная  доля  раздела III от  общего  объёма  проектных работ  по контракту  в процентах *
Стадия  проект, в  том  числе:
1

Пояснительная  записка 

2%
2

Схема планировочной организации земельного участка
4%
3

Архитектурные решения
3%
4
Конструктивно и объемнопланировочные решения
14%
5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в том числе:
37%

5.1
Система электроснабжения
7%
5.2
Система водоснабжения
4%
5.3
Система водоотведения
4%
5.4
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
12%
5.5
Сети связи
3%
5.6
Система газоснабжения
2%
5.7
Технологические решения
5%
6
Проект организации строительства
5%
7
Проект организации по сносу или демонтажу
1%
8
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7%
9
Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности
6%
10
Мероприятия  по обеспечению  доступа  инвалидов.
2%
11
Смета  на строительство
7%
12
«Иная  документация  в случаях , предусмотренных  федеральными законами» Разработать разделы:
12.1
Энергоэффективность, (согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»).
1%

12.2
- Перечень  мероприятий  по гражданской  обороне , мероприятия  по  предупреждению чрезвычайных  ситуаций природного  и техногенного  характера (ГО и ЧС). 
1%

13
Рабочая документация, в том числе:
14
- Пояснительная  записка ( ПЗ) 
1%
15
 -Архитектурно- строительные решения ( АС) 
27%
16

- Архитектурные  решения (АР)
22%
17

- Конструкции  железобетонные 
5%
18

- Конструкции металлические 
5%
19

- Водоснабжение  и канализация (ВК) 
3%
20

-Отопление, вентиляция  и кондиционирование (ОВ)
12%
21
- Силовое  электрооборудование ( ЭМ)
5%
22

- Электрическое  освещение (ЭО)
3%
23

Тепломеханические  решения  тепловых  сетей (ТС).
4%
24
Радиосвязь, радиовещание  и телевидение
2%
25

-Локально-вычислительную сеть, видеонаблюдение 
2%
26
- Наружные сети  водоснабжения (НВ)
1%
27

Наружные сети канализации (НК)
1%
28

- Наружное электроосвещение(ЭН)
1%
29

- Наружные  газопроводы (ГСН)
1%
30

- Электроснабжение (ЭС) 
1%
31

- Пожарная  безопасность 
1%
32

- Сметная  документация (СМ)
3%
Итого:

100
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 Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                         должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон
	Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	

	Нормативные документы:

Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы

Сборники на инженерные изыскания

Методические документы в строительстве.

Приложение №3 к письму Минрегиона России от 07.06.2013 г. № 9910-СД/10 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2013 г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	

	
	
	
	

	КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА: «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»
	
	
	

	Раздел:   ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика  работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Дворец спорта, универсальный спортивный зал, ледовый

 дворец

Вместимость 2690 мест (до 3000 мест)
	СБЦП-2001-03-02-2.03-05-012

Индекс перевода в текущие цены К=3,60

Объем работ: 33,4%
	объект
	(4116,42+550,4*2,562)*3,60*

33,4%
	6645,117


Индекс перевода в текущие цен

 К=41,

	1

	1 м

	38,4*25* 41,51 * 1,25 * 0,001

	49,812




работы для строит

	лей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj

	Стоимость

работ, 

тыс.руб.


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1

	Камеральная обработка

 материала буровых работ 

II категория сложности

	СиЦ-91-02-07-21-82-001

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 м

	(8,2 *25) * 41,51 * 0,001

	8,51


	2

	Камеральная обработка 

комплексных исследований и отдельных определений 

физико-механических свойств

 грунтов песчаных

	СиЦ-91-02-07-21-86-002

Индекс перевода в текущие цены К=41,51
	1 обработка

	(0,15 * 5) * 41,51 * 0,001

	0,031


	3

	Камеральная обработка

 комплексных исследований и отдельных определений 

химического и 

бактериологического 

состава воды

	СиЦ-91-02-07-21-86-005

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 обработка

	(0,15 * 5) * 41,51 * 0,001

	0,031


	4

	Камеральная обработка 

определения коррозионной 

активности грунтов и воды

	СиЦ-91-02-07-21-86-008

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 обработка

	(0,15 * 5) * 41,51 * 0,001

	0,031



Характеристика предприятия,
здания сооружения 

	ли вид работ

	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб
	
	1
	2

	3

	4

	5

	6


	1
	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости 

[I категория сложности]

	СиЦ-91-02-01-01-009-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51
	1 км 

маршрута
	(13,5*2)*41,51*1,25*0,001
	1,401


Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерн0-экологической в масштабе 1:2000-1:1000. удовлетворительная категория проходи

	ости 

	СиЦ-91-02-01-02-010-004б

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 км 

маршрута
	(2,1*2)*41,51*1,25*0,001

	0,218

	
	3

	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт  

[I категория сложности]
	СиЦ-91-02-01-02-011-002
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 точка
	(7,5*5)*41,51*1,25*0,001

	1,946


	4

	Измерение потока радона на участка

	СиЦ-91-02-08-24-91-001
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	20 точек

	(161*1)*41,51*1,25*0,001

	8,354



Радиационное обследование участка площадью св

	ше 1 га

	СиЦ-91-02-08-24-92-003
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	0,1 га

	(14,8*22,9)*41,51*1,25*0,001

	17,586

	
	6

	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы (пробоотборниками)

	СиЦ-91-02-05-16-60-008
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 проба

	(9,7*16)*41,51*1,25*0,001

	8,053


	7

	Определение неустойчивых химических компонентов

	СиЦ-91-02-05-16-61-001

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 проба

	(29*16)*41,51*1,25*0,001

	24,076


	8

	Определение метана и СО2 в воздухе
	СиЦ-91-02-05-16-61-002
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 проба

	(6,5*16)*41,51*1,25*0,001

	5,396


	Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	№ 

	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1
	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости 

[I категория сложности]
	СиЦ-91-02-01-01-009-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51
	1 км 

маршрута
	(13,5*2)*41,51*1,25*0,001
	1,401

	2

	Составление отчета. Стоимость камеральных работ до 5 тыс. руб.

[III категория сложности]  

	СиЦ-91-02-07-21-87-001в

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 отчет
	(0,25*500)*41,51*1,25*0,001

	6,486


	Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	№ 

	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1
	Рекогносцировочное обследование 
	СиЦ-91-04-02-08-45-002а (прим.)
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Индекс перевода в текущие цены К=41,51
	1 км
	(6*2)*41,51*1,25*0,001
	0,623

	2

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Давление воздуха (среднемесячное) 

	СиЦ-91-04-02-12-67-002 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 годостанция
	(1*5)*41,51*1,25*0,001
	0,259


	3

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Температура воздуха: средняя месячная

	СиЦ-91-04-02-12-67-003 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 годостанция
	(1*5)*41,51*1,25*0,001
	0,259


	4

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Влажность воздуха: средняя месячная
	СиЦ-91-04-02-12-67-006 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 годостанция

	(2,8*5)*41,51*1,25*0,001
	0,726


	5

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Ветер: месячные данные 
	СиЦ-91-04-02-12-67-009 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 годостанция
	(7*5)*41,51*1,25*0,001
	1,816


	6

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Осадки: месячные данные

	СиЦ-91-04-02-12-67-012 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51
	1 годостанция

	(1,7*5)*41,51*1,25*0,001
	0,441


	7

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Снежный покров: декадные данные
	СиЦ-91-04-02-12-67-014 (прим.)
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 годостанция

	(1,5*5)*41,51*1,25*0,001
	0,389


	8

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Облачность: средняя месячная
	СиЦ-91-04-02-12-67-015 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51
	1 годостанция

	(2,1*5)*41,51*1,25*0,001
	0,545


	9

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Радиационный баланс (средние месячные составляющие)
	СиЦ-91-04-02-12-67-022 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 годостанция
	(6,7*5)*41,51*1,25*0,001
	1,738


	10

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Загрязненные атмосферы (средние месячные составляющие)
	СиЦ-91-04-02-12-67-023 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 годостанция
	(8,2*5)*41,51*1,25*0,001
	2,127


	11

	Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 1, число годостанций до 50
	СиЦ-91-04-02-12-69-001а (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,51

	1 записка

	(201*1)*41,51*1,25*0,001
	10,429



	Раздел: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ 

	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: 

	Стоимость
работ, 

тыс.руб.


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1
	Экспертиза проектной документации

	Приложение Постановления 

Правительства РФ 

№145 от 5 марта 2007г. 
Индекс перевода в текущие цены К=3,29
	%

	Рпд=СпдхПхКi
Доля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 

11,88%
	749,570


	
	

	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                                     7657,913  тыс.руб.

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                     1378,424  тыс.руб.

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                                9036,337  тыс.руб.
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