Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению и устройству вольеров в приюте для безнадзорных и 

бродячих животных по ул. Гастелло 32 "А" в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Гастелло 32 "А".

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.12.2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 31.01.2024 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Номенклатура и объем работ
	Тип объекта закупки

	№ 
п\п
	Наименование товара, работы, услуги
	КТРУ/

ОКПД
	Функциональные и качественные характеристики товара 
(Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое))

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение 
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Количество товара (объем работы, услуги)
	Эскиз

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выполнение работ по изготовлению и устройству вольеров в приюте для безнадзорных и 

бродячих животных по ул. Гастелло 32 "А" в городе Югорске


	ОКПД 43.99.70.000 (Работы по сборке и монтажу сборных конструкций)
/

КТРУ 43.99.70.000-00000001

(Работы по сборке и монтажу сборных конструкций)


	Вольер

для собак
	Описание и назначение:

Для постоянного содержания животных (собак). 
Общее количество вольеров – 11 штук.
Состав вольера:

Вольер состоит из основания, трех стен, фасада с калиткой и крыши.
Все металлические элементы вольера огрунтованы грунтовкой ГФ-021 и окрашены эмалью ПФ-115.

Не допускается наличие острых элементов, способных причинить вред здоровью животных и людей.

Габаритные размеры одного вольера: 

Длина – 3000 мм, ширина – 1500 мм, высота по задней стене вольера – 2000 мм, высота по передней стене вольера – 2500 мм.

Основание вольера:

Основанием для вольера служит дорожная плита 3х1,5х0,16м.

Каркас вольера: 

Каркас вольера представляет собой единую сварную конструкцию. Вертикальные стойки из профильной трубы квадратного сечения размером 60х60х4мм, нижняя и верхняя горизонтальная обвязка стоек из профильной трубы прямоугольного сечения размером 40х20х4мм, калитка и связующие элементы каркаса из профильной трубы прямоугольного сечения размером 60х40х4мм.

Соединение всех элементов металлического каркаса (включая основание вольера) производится с помощью сварки (обваривается полностью). 

Стены вольера:

Обшивка стен – доска 100х25мм. Направление досок – горизонтальное. Обшивка выполняется по всей высоте от основания вольера до скатной кровли.
Фасад вольера:

Представляет собой переднюю стенку вольера с распашной калиткой, обшитую металлической сеткой 50х50х5мм. Соединение сетки с металлическим каркасом производится с помощью сварки.

На калитку устанавливаются по 3 металлических петли, соответствующих нагрузке. На калитку устанавливается надежный запорный механизм (длина засова не менее 135 мм.), обеспечивающий жесткую фиксацию калитки и предотвращающий бесконтрольное открытие. Все металлические механизмы покрыты износостойким защитным слоем.

Пол вольера:

Конструкция пола представляет собой деревянный настил по деревянным лагам из досок 100х50мм. Настил изготавливается из плотно сшитых между собой обрезных досок хвойных пород толщиной 40 мм, направление досок настила – вдоль фасада с калиткой. Деревянный настил не должен препятствовать закрытию калитки. Лаги изготавливаются из обрезных досок хвойных пород толщиной 50 мм, уложенных по периметру и по центру вдоль длинной стороны вольера. 

Крыша вольера:

Кровельное покрытие - профнастил для кровли оцинкованный МП-20. Толщина профнастила 0,5 мм.

Цвет профнастила – неокрашенный. 

Крыша вольера скатная, с уклоном к задней стене вольера, обеспечивающая защиту от снеговой и ветровой нагрузки. Свес крыши (профнастила) на фасадной и задней части вольера не менее 250 мм. 

Крепление профнастила выполняется к сплошной обрешетке из досок 100х25мм с помощью оцинкованных саморезов с прессшайбой. Шаг крепления саморезов - через две волны. 
Соответствует эскизу.
	усл.ед.
	1
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Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по изготовлению и устройству вольеров в приюте для безнадзорных и бродячих животных 
по ул. Гастелло 32 "А" в городе Югорске

	


сметная стоимость ___________57,67   тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 48,06    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 268,80  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________17,59    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Вольеры

	Основание

	1
	ФЕР01-01-013-01
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,01485
	1
	0,01485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*1,5*0,3*11) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,06
	
	0,64
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 791,08
	
	26,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	216,00
	
	3,21
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,52
	
	0,081972
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	16
	
	0,2376
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 837,39
	 
	27,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,85
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	3,58
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,64
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	20,79
	1
	20,79
	4,80
	 
	99,79
	
	

	 
	
	Объем=3*1,5*0,3*1,4*11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,79
	
	

	3
	ФЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	7,425
	1
	7,425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3*1,5*0,15*11

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,19
	
	45,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,10
	
	60,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	6,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	2,75
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,78
	
	5,7915
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,51975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	108,85
	 
	 


	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,97
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	57,69
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	35,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202,40
	 
	 

	4
	Прайс-лист
	Песок для строительных работ
	м3
	8,1675
	1
	8,1675
	291,67
	 
	132,35
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3*1,5*0,15*1,1*11

	 
	
	Цена=350/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,35
	
	

	5
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (разм. 3*1.5*0.16)
	100 м3
	0,0792
	1
	0,0792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*1,5*0,16*11) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 169,18
	
	92,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 971,59
	
	314,55
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	463,99
	
	36,75
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	70,79
	
	5,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	
	11,049984
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	
	2,723688
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	412,76
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	129,35
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	191,44
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	173,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	777,53
	 
	 

	6
	ФССЦ-05.1.08.06-0062
	Плиты дорожные ПД 2-9.5, бетон B22,5, F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг (Плита дорожная 3х1,5х0,16м)
	шт
	11
	1
	11
	940,63
	 
	10 346,93
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 346,93
	 
	 

	Каркас

	7
	ФЕР09-08-001-03
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
	100 шт
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*11+3) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	375,75
	
	135,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	732,40
	
	263,66
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	345,45
	
	124,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	44,05
	
	15,858
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	29,78
	
	10,7208
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 108,15
	 
	398,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	259,63
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	244,05
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	160,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	803,95
	 
	 

	8
	ФССЦ-23.3.08.01-0050
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	81
	1
	81
	54,24
	 
	4 393,44
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(2,5+2,25+2)*11+(2,5+2,25+2)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 393,44
	 
	 

	9
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	0,0088848
	1
	0,0088848
	8 014,15
	 
	71,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,617*0,2*36*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,20
	 
	 

	10
	ФЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом
	10 т
	0,312261
	1
	0,312261
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((552,42+2328,25+8,88+233,06)/1000) / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	366,15
	
	114,33
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	354,61
	
	110,73
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	0,07
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	451,50
	
	140,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,6
	
	9,2429256
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0062452
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 172,26
	 
	366,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,40
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	107,54
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	70,93
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544,52
	 
	 

	14
	ФССЦ-23.3.08.02-0068
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм (для каркаса)
	м
	236,15
	1
	236,15
	23,24
	 
	5 488,13
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=((1,5+3+1,5)*2+1,5+3,55*2)*11+3*2+3,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 488,13
	 
	 

	15
	ФССЦ-23.3.08.02-0068
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм (для калитки)
	м
	88
	1
	88
	23,24
	 
	2 045,12
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=((2+0,8)*2+0,8*3)*11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 045,12
	 
	 

	16
	ФССЦ-23.3.08.02-0068
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм (для фасадной стенки)
	м
	94,6
	1
	94,6
	23,24
	 
	2 198,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(2,5*2+1,5+0,7*3)*11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 198,50
	 
	 

	17
	ФССЦ-08.1.02.17-0089
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм (Сетка 50х50х5мм)
	м2
	41,25
	1
	41,25
	33,74
	 
	1 391,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,5*11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 391,78
	 
	 

	18
	ФЕР07-01-055-09
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*11) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	605,63
	
	66,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	116,30
	
	12,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,94
	
	0,43
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	188,48
	
	20,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	71
	
	7,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	
	0,0374
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	910,41
	 
	100,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	67,05
	
	 

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	74,43
	
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	48,95
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223,52
	 
	 

	19
	ФССЦ-01.7.04.09-0021
	Петли накладные с ходом на центрах, лакированные
	шт
	33
	1
	33
	12,84
	 
	423,72
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3*11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	423,72
	 
	 

	20
	ФССЦ-01.7.04.03-0001
	Задвижка накладная
	шт
	11
	1
	11
	10,70
	 
	117,70
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,70
	 
	 

	21
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	1,02
	1
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=102 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	56,55
	
	57,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,22
	
	9,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	0,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,04
	
	155,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	
	5,4162
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0204
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,81
	 
	222,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,90
	
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	55,01
	
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	29,53
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	306,70
	 
	 

	22
	ФЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	1,02
	1
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=102 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,32
	
	19,71
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,01
	
	6,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	0,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	138,16
	
	140,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,13
	
	2,1726
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0204
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	163,49
	 
	166,76
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,93
	
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	18,93
	
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	10,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195,85
	 
	 

	Кровля

	23
	ФЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
	100 м2
	0,5775
	1
	0,5775
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,5*1,5*11) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,54
	
	89,82
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,48
	
	12,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,52
	
	3,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 295,94
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,59
	
	11,313225
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,51
	
	0,294525
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,02
	 
	102,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	93,59
	
	 

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	85,17
	
	 

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	43,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,02
	 
	 

	24
	ФССЦ-11.1.03.05-0077
	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III (доска 100х25мм)
	м3
	1,44375
	1
	1,44375
	792,00
	 
	1 143,45
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,5*1,5*11*0,025

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 143,45
	 
	 

	25
	ФССЦ-01.7.15.14-0088
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм
	100 шт
	14,52
	1
	14,52
	41,00
	 
	595,32
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(132*11) / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	595,32
	 
	 

	26
	ФЕР12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	0,5775
	1
	0,5775
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,5*1,5*11) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	283,18
	
	163,54
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28,03
	
	16,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,04
	
	2,33
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	57,28
	
	33,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,4
	
	18,711
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,32
	
	0,1848
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	368,49
	 
	212,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	165,87
	
	 

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	182,46
	
	 

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	94,55
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,82
	 
	 

	27
	ФССЦ-08.3.09.01-0086
	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5
	м2
	63,525
	1
	63,525
	45,40
	 
	2 884,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,5*1,5*11*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 884,04
	 
	 

	Обшивка

	28
	ФЕР10-01-014-02
	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных
	100 м2
	1,14
	1
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2*3+0,5*3/2+2*1,5)*11+2*3+0,5*3/2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	962,71
	
	1 097,49
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	141,48
	
	161,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	18,86
	
	21,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 966,61
	
	55,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	119
	
	135,66
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,48
	
	1,6872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 153,01
	 
	1 314,43
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 118,99
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	1 219,70
	
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	615,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 149,57
	 
	 

	29
	ФССЦ-11.1.03.06-0086
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доска 100х25мм)
	м3
	2,85
	1
	2,85
	1 375,00
	 
	3 918,75
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=((2*3+0,5*3/2+2*1,5)*11+2*3+0,5*3/2)*0,025

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 918,75
	 
	 

	30
	ФССЦ-01.7.15.14-0088
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм
	100 шт
	18,16
	1
	18,16
	41,00
	 
	744,56
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(156*11+100) / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	744,56
	 
	 

	Полы

	31
	ФЕР11-01-012-03
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2
	0,495
	1
	0,495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,5*3*11) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	274,67
	
	135,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,71
	
	11,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,45
	
	2,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 772,06
	
	77,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,2
	
	15,939
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,44
	
	0,2178
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	454,04
	 
	224,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	138,66
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	156,69
	
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	90,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	471,57
	 
	 

	32
	ФССЦ-11.1.03.06-0094
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (доска 100х50мм)
	м3
	0,66
	1
	0,66
	1 320,00
	 
	871,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(3*3+1,5*2)*11*0,1*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	871,20
	 
	 

	33
	ФЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2
	0,495
	1
	0,495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*1,5*11) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	512,65
	
	253,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	101,68
	
	50,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	23,02
	
	11,39
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8 060,30
	
	155,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	60,1
	
	29,7495
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,86
	
	0,9207
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	928,15
	 
	459,43
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	265,15
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	299,62
	
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	172,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931,40
	 
	 

	34
	ФССЦ-11.1.03.06-0090
	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доска 100х40мм)
	м3
	1,98
	1
	1,98
	1 430,00
	 
	2 831,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3*1,5*11*0,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 831,40
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	43 814,54
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 273,38
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 056,03
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	212,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	40 385,34
	
	 

	 
	
	               Перевозка
	99,79
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	48 057,87
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.09.2023 №57002-ИФ/09, прил.2
	          Строительные работы
	47 958,08
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 273,38
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 056,03
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	212,96
	
	 

	 
	
	                    материалы
	40 385,34
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	2 696,31
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 547,02
	
	 

	 
	
	          Перевозка
	99,79
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 486,34
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 696,31
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 547,02
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	9 611,57
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	57 669,44
	
	


