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Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение  работ по строительству объекта: «Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске».


Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы  по строительству объекта: «Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске» (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, 16А микрорайон.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

2.3.  Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Стоимость работ включает в себя все расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и проектом муниципального контракта, в т.ч. стоимость организационно-подготовительных и сопутствующих работ и затрат, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все расходы, необходимые для выполнения Победителем аукциона (Подрядчиком) всех обязательств по Контракту, затраты на НДС либо без НДС.
2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется на основании подписанных обеими сторонами  акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с учетом графика оплаты и выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №5), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), после предоставления всех документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, в том числе исполнительной документации, в течение 30 (тридцати) календарных дней, но в пределах лимитов бюджетных средств. 

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии предоставления Подрядчиком обеспечения обязательств по выполнению гарантийных обязательств Подрядчика в период гарантийного срока.

Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного техническим заданием документации об аукционе.

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.8. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.9. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 мая 2024 года.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика: 

4.1.1. В течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе проекта сметы контракта (Приложение №2) с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №5), а так же информацию о конкретных видах и объемах работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно (Приложение № 4), предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2017 г. № 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" из числа видов и объемов работ, предусмотренных в сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 процентов цены муниципального контракта для  последующего их включения в муниципальный контракт.

4.1.2. Муниципальный заказчик в течение пяти рабочих дней проверяет документы, указанные в пункте 4.1.1. и направляет данную информацию в юридический отдел для заключения дополнительного соглашения, согласовании  конкретных видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно.
 Дополнительное соглашение заключается в течение трех рабочих дней с даты передачи информации.

4.1.3. В течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта обращается в Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11)  с заявлением о заключении договора на предоставление земельного участка на период строительства в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
4.1.4. Осуществляет   взаимодействие  с  органами государственной власти и муниципальными органами, в том числе органами надзора и контроля, и иными лицами, в том числе: 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июля 2014 № 257-п  не требуется получение разрешения на строительство для осуществления в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка или проектом планировки территории и проектом межевания территории (применительно к линейным объектам) на строительство водопроводов внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно.

Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней до начала строительства безвозмездно передает в Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска  сведения и документы, указанные в пункте 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

В течение 10 рабочих дней после окончания строительства безвозмездно передает в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство в Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска  документы, указанные в пункте 8 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда).
4.1.5. Поставить на Объект предусмотренные проектно-сметной документацией, все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, принадлежащие Подрядчику на праве собственности и не находящиеся в залоге, под арестом, не являющиеся предметом исков третьих лиц, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
4.1.6. Перед началом производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком применяемые материалы и оборудование, а в случае возникновения необходимости в процессе выполнения работ – изменения материалов и оборудования, предварительно согласовать данные изменения с Муниципальным заказчиком.
4.1.7. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих изделий, проверку наличия у них сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество и производство товаров на территории Российской Федерации. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.
4.1.8. Выполнить подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.

4.1.9. За свой счёт оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ.

4.1.10. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту.
4.1.11. В течение 3-х дней с даты заключения настоящего Контракта предоставить Заказчику проект производства работ, предусмотренных Контрактом.

4.1.12. Выполнить на условиях настоящего контракта работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, техническим заданием документации об аукционе, локальными сметными расчетами, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и сдать объект Муниципальному заказчику в срок, установленный в п. 3.1 контракта.
4.1.13. По требованию Муниципального заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

4.1.14. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

4.1.15. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого комплекса выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 7.2 контракта.
4.1.16. В течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего контракта назначить своего ответственного исполнителя и замещающих его лиц, имеющих право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

За свой счет оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ. 
4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта,  систематическую уборку строительной площадки  и прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру строительной площадки, в том числе 60 м дороги во всех направлениях от строительной площадки, строительного мусора и отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов, а также обеспечивать техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения.

4.1.18.  Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

4.1.19. Производить платежи за загрязнение окружающей природной среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по Объекту и предусматриваемых для данной местности.

4.1.20. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП, технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта. 
4.1.21. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4.1.22.  Предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
4.1.23. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 7 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных работах. 

4.1.24. Вести журнал производства работ в соответствии с унифицированной формой КС-6 для осуществления учета выполнения строительно-монтажных работ. Журнал производства работ ведется представителем Подрядчика со дня начала работ до их завершения, отражая ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования, а также все отступления от утвержденной сметной документации по согласованию с Муниципальным заказчиком, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. 
4.1.25. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

Обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора.     

4.1.26. До передачи Объекта полностью нести риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, а также Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  4.1.27. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  Объекте. 

 4.1.28. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.
4.1.29. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания оборудования, систем газоснабжения, водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта. Организовывать и выполнить  пуско-наладочные работы. 

4.1.30. Обязан ежедневно в течение всей недели обеспечить доступ представителя Муниципального заказчика на Объект, а также доступ к журналу производства работ и исполнительной документации на выполненные работы.
4.1.31.Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
4.1.32. Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации и без надлежащего допуска к выполняемым работам.

4.1.33. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.
Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.
4.1.34. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от технического задания документации об аукционе.

4.1.35. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.36. В случае отсутствия в тексте контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).
4.1.37.  Обеспечить охрану площадки и не допускать посторонних лиц (все лица, кроме уполномоченных работников Подрядчика и Заказчика) на объект и прилегающую территорию, используемую для складирования демонтированных материалов, конструкции и иных частей здания, в течение всего срока выполнения работ.
4.1.38. Нести все необходимые для производства работ расходы и выполнять в полном объеме иные обязанности, необходимые для производства работ, предусмотренных настоящим контрактом.
4.1.39. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.40. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик имеет право на оплату работ, сданных Муниципальному заказчику по акту о приемке выполненных работ формы КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.1.2. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного настоящим контрактом срока по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

4.1.3. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в пятидневный срок в письменной форме. 

4.1.4. Подрядчик имеет право при необходимости привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядные организации с одновременным уведомлением об этом Муниципального заказчика.

4.2. Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков)
4.3.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц - субподрядчиков.

4.3.2. Подрядчик обязан уведомлять муниципального Заказчика о  привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). 

4.3.3. Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.3.4. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту (при наличии условий, предусмотренных налоговым законодательством РФ).

4.3.5. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.3.6. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта. 

Указанная информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. 

В случае непредоставления указанной информации, с подрядчика взыскивается  пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящим пунктом. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае непредоставления заказчику указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика.
5.1.  Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Проверить и согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

5.1.2. Своевременно предоставить по двустороннему акту площадку для выполнения работ.
5.1.3. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным технической частью, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
5.1.4. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
5.1.5. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.1.6. Принять от Подрядчика объект.

5.1.7. Подписать акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта при выполнении работ по настоящему контракту надлежащим образом.

5.1.8. Назначить специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления строительного контроля.

5.1.9. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.1.10. Излагать в журнале производства работ свои замечания при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

5.1.11. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

5.1.12. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
5.1.13. Выполнять в полном объеме обязательства Муниципального заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.


5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от сметы контракта, условий контракта, технического задания об аукционе.

5.2.2. Осуществлять контроль за выполнением работ и ходом качества проведения работ самостоятельно или путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.2.3. Приостановить работы в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, до момента их полного устранения за счет Подрядчика, при этом Муниципальный заказчик делает соответствующую запись в журнале производства работ.

5.2.4. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.5. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.6. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. Производство и контроль выполнения работ.

6.1. Контроль качества работ осуществляется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
6.2. Любое сверхнормативное отклонение от требований технической документации, условий настоящего контракта, действующих СНиП, СанПиН и ГОСТ без предварительного согласования с Муниципальным заказчиком, является дефектом.

6.3. Муниципальный заказчик в течение всего срока действия контракта осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, с правом привлечения специализированных организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих специальные лицензии. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.4. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

       Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

6.5. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку для строительства Объекта все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные для производства работ по настоящему контракту.
6.6. Подрядчик обязуется выполнять контроль в течение всего срока выполнения каждой технологической операции (т.е. каждого вида работ по контракту, предусмотренного в технической документации, с отражением результатов этого контроля в журнале производства работ формы КС-6). После завершения каждого вида работ, предусмотренного технической документацией, Подрядчик обязан предоставить уполномоченному представителю Муниципального заказчика для освидетельствования результаты выполненного вида работ по контракту и данные контроля качества его выполнения.
6.7. Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.
6.8. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных дефектов и завершить эту работу в возможно короткие сроки. 
6.9. В случае несогласия Подрядчика с требованием Муниципального заказчика об устранении выявленных дефектов Подрядчик направляет в письменном виде свои возражения с мотивированным обоснованием своего несогласия. При этом стороны разрешают все спорные вопросы путём переговоров, при отрицательном результате переговоров стороны создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
6.10. Подрядчик оформляет и ведет в процессе производства работ исполнительную документацию (на бумажном носителе и в электронной форме): акты на скрытые работы, сертификаты (паспорта, свидетельства) на материалы, оборудование и конструкции; журналы испытаний выполняемых работ и другие документы, предусмотренные действующими нормами для фиксирования выполнения работ, которые скрываются последующими работами.

6.11. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ (КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, обстоятельства отступлений от проектной документации, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Доступ к журналу производства работ должен быть обеспечен представителю Муниципального заказчика ежедневно в течение всего рабочего дня. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком в журнале производства работ с отражением фактов и обстоятельств отступлений.

6.12. Если Муниципальный заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

6.13. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.
Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы, при этом Подрядчик информирует Муниципального заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
6.14.Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
6.15.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.16.Если Муниципальный заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.

6.17. Подписание Сторонами акта приемки скрытых работ  не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных скрытых работ.

6.18. При выполнении работ с недостатками, которые исключают возможность эксплуатации отремонтированного (построенного) Объекта, и которые не могут быть устранены Муниципальным заказчиком или Подрядчиком, Муниципальный заказчик имеет право отказаться от подписания акта выполненных работ (в том числе акта Приемочной комиссии)

7. Производство, сдача и приемка работ.
7.1. Муниципальный заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом. 

7.2. В течение 10 (десяти) дней после завершения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно направляет Муниципальному заказчику сообщение о готовности проверки качества выполненной работы, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры и представляет Муниципальному заказчику в 4 (четырех) экземплярах с подписью и печатью Подрядчика:

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

а также в 3 (трех) экземплярах) всю необходимую исполнительную документацию (журналы работ, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

- фото и видеоматериал на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
7.3. Муниципальный заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на Объект. 
7.4. Указанные в п. 7.2.  контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

7.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 7.2. контракта:

· по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

· по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

7.6.  Документы, указанные в п. 7.2 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

7.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 7.2 контракта, для надлежащего оформления Подрядчику, Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

         В случае непредставления указанных в п. 7.4 контракта документов и/или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

7.8.  В случае отсутствия замечаний по представленным документам Муниципальный заказчик в срок. установленный в пункте 7.6. подписывает документы о  приемке выполненных работ по настоящему контракту и передает их на оплату в течение двух дней. 
        Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.9.  При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.10. Выполнение Подрядчиком объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.
7.11. По окончании выполнения всех работ на объекте Муниципальный заказчик передает все документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),   исполнительную документацию (журналы работ, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) по объекту Эксперту для проведения экспертизы качества поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

 В случае получения от Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Муниципальный заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Подрядчику мотивированный отказ, а Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.

          В случае если по результатам рассмотрения  (в течение 3 (трех) дней)) отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 4 (четыре) экземпляра акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и направляет по одному экземпляру подписанных документов Подрядчику.

Подписанный сторонами акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) является документом, подтверждающим приемку поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по настоящему контракту.

В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) Подрядчик составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.
7.12. В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.
7.13. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения.
7.14. При основательности претензий Муниципального заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней устранить недоделки и недостатки на объекте работ.
7.15. Подрядчик после приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.
7.16. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта, технического задания документации об аукционе, локального сметного расчета Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
7.17. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора.
7.18. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
7.19. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. 
7.20. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.21. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
8. Гарантии качества работ.

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
8.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере в 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (форма № КС-11). Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.
8.3. Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

8.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.

8.5. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 8.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

8.6.Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

8.7. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком

8.8.  При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

8.9.Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

8.10.В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

8.11. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, или работы, которые не соответствуют условиям контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.
8.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода

8.13. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

9. Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.4.  Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
9.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

9.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона от 05.04 2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10.2. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

10.3.  В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.4. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10.5. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.5. 
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

11.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

     
Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.

   
Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

       Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

       Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

       Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

        Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

        В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 


Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

11.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

11.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
11.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную   информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

13.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
13.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. 
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 310 992,30 рублей (триста десять тысяч девятьсот девяносто два рубля 30 копеек), 1 процент от начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги).

13.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
13.7. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04 2013  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
13.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
13.9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
13.10. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

13.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, в течение тридцати дней после истечения гарантийных сроков, указанных в разделе 8 настоящего контракта.
13.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14. Прочие условия

14.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

14.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

14.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

14.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

14.6. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

14.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
-техническое задание (Приложение №2);
-проект сметы контракта (Приложение №3);
- виды и объёмы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту (Приложение №4);

- график оплаты и выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №5).
14.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

14.9.  Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14.10.  В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

15.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Банковские реквизиты:  
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г.Ханты-Мансийск. БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007. 

Получатель Депфин Югорска( ДЖКиСК 007.00.000.0), расчетный счет 03231643718870008700. 

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич
_________________________________________________________________/____________________/

 15.2. Подрядчик: 

Руководитель: должность,   действующий на основании 

________________________________________________________________/_____________________/                                                                                                            

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ» и единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Приложение №1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение  работ по строительству объекта: «Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске».

город Югорск                                                                                                «____»______________2020 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС _____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

-    строительство объекта: «Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске».

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение №2

к муниципальному контракту 

Техническое  задание 

на выполнение  работ по строительству объекта: «Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске».

Объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с Объемом и содержанием работ, определённых проектно- сметной документацией объекта (Приложение  к техническому заданию), прошедшей и получившей положительное заключение государственной экспертизы от 12.03.2020 №86-1-1-3-061365-2020, документацией об аукционе, с соблюдением СНиП, СП, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объеме и в установленный муниципальным контрактом срок.


Проектно-сметная документация предоставляется отдельными файлами в формате PDF, Excel и является неотъемлемой частью документации об аукционе:

1. Проектная документация:

Раздел 1. «Пояснительная записка» - 1 файл;

Раздел 2. «Проект полосы отвода» - 1 файл;

Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»:

 часть 1 «Наружные сети водоснабжения»- 1 файл;

часть 2 . «Проект ГНБ-перехода ул. Славянская» – 1 файл;

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» - 1 файл;

Раздел 5  «Проект организации строительства» - 1 файл;

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» – 1 файл;

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» - 1 файл;

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - 1 файл.

2.  Рабочая документация:

- том 1 «Генеральный план» – 1 файл;

- том 2 «Наружные сети системы водоснабжения» - 1 файл.

3.  «Локальный сметный расчет №01» – 1 файл в формате Excel.

 Гарантийный срок: 60 месяцев (шестьдесят месяцев) с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (форма № КС-11). 

Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.
Требования к качеству выполняемых работ: Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными документами (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и т.д.), требованиями настоящей документации, Проектной документации, требованиями к обеспечению качества работ, безопасности, охране окружающей среды, экологической безопасности.

Работы должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил, государственным стандартам, строительным нормам и правилам.
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение №3
к муниципальному контракту

Проект сметы контракта

на  строительство объекта: «Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске».
	N п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов

(видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей
	Твердая цена контракта по результатам аукциона, рублей.

	
	
	
	
	На единицу измерения 
	Всего 
	На* единицу измерения 
	Всего *

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительно-монтажные работы
	объект
	1
	25 659 430,63
	25 659 430,63
	
	

	2
	Резерв средств на непредвиденные затраты 1%
	объект
	1
	256 594,31
	256 594,31
	
	

	3
	Итого:
	
	
	25 916 024,94
	25 916 024,94
	
	

	4
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС 
	
	
	25 916 024,94
	25 916 024,94
	
	

	5
	НДС
	
	
	5 183 204,99
	5 183 204,99
	
	

	6
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС 
	
	
	31 099 229,93
	31 099 229,93
	
	


──────────────────────────────

	В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, Заказчик указывает: "НДС не облагается"

	*Показатели столбцов №№ 7-8  заполняются по  результатам проведения закупки


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Приложение № 4
к муниципальному контракту

ВИДЫ И ОБЪЁМЫ

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ

СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

* Перечень  конкретных видов  и объемов работ, которые победитель торгов (Подрядчик) обязуется 

выполнить самостоятельно, направляется Заказчику до даты заключения муниципального контракта для включения их в муниципальный контракт.
	№
п/п
	Наименование видов работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 №570 «Об установлении видов и объёмов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам»
	Виды работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно
исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 процентов цены муниципального контракта*
	Объёмы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно
исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 процентов цены муниципального контракта*
	Цена

	1
	Устройство наружных сетей водоснабжения
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Приложение № 5
к муниципальному контракту

График оплаты и выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта:
«Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске»

	№п/п
	Наименование вида выполнения работ
	Ед. изм.
	Физический объём
	Стоимость работ.    тыс. руб.     (с НДС)
	Объем работ от общего объема работ,        %
	Сроки выполнения работ
	Сроки оплаты  и выполнения строительно-монтажных работ

	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Май

	1
	Строительство инженерных сетей водоснабжения 16А микрорайона, в том числе
	 
	 
	7 009,00895
	22,54
	с даты заключения муниципального контракта
	31 октября 2021 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Трубы системы водоснабжения, включая запорную арматуру
	комплекс
	1
	
	
	
	
	 
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	1200,0
	709,00895
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Колодцы системы водоснабжения
	комплекс
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство инженерных сетей водоснабжения 16А микрорайона, в том числе
	 
	 
	3 075,8
	9,89
	1 мая 2022 г.
	31 октября 2022 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Трубы системы водоснабжения, включая запорную арматуру
	комплекс
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	600,0
	600,0
	600,0
	500,0
	375,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Колодцы системы водоснабжения
	комплекс
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство инженерных сетей водоснабжения 16А микрорайона, в том числе
	 
	 
	11 195,9
	36
	1 мая 2023 г.
	31 октября 2023 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Трубы системы водоснабжения, включая запорную арматуру
	комплекс
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1500,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	1700,0
	1395,9
	 

	
	 Колодцы системы водоснабжения
	комплекс
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Строительство инженерных сетей водоснабжения 16А микрорайона, в том числе
	 
	 
	9 818,52098
	31,57
	1 мая 2024 г.
	31 мая 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Трубы системы водоснабжения, включая запорную арматуру
	комплекс
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9818,52098

	
	 Колодцы системы водоснабжения
	комплекс
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого оплата за выполненные работы, тыс. руб. с НДС
	0
	1700
	1700
	1700
	1200
	709,00895
	400
	600
	600
	600
	500
	375,8
	1500
	2200
	2200
	2200
	1700
	1395,9
	9818,52098

	Всего оплата за выполненные работы, тыс. руб. с НДС
	7 009,00895
	3 075,8
	11 195,9
	9818,52098


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/
Подрядчик: _____________________
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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