                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске»
Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Таежная, д. 27.
Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 
начало: с даты заключения муниципального контракта;

окончание: 7  месяцев с даты заключения муниципального контракта.
Срок исполнения контракта Сторонами: с даты заключения муниципального контракта по 13.12.2023 года.

Код Каталога товаров, работ, услуг: 71.12.12.000-00000008.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на инженерные  изыскания, разработку проектной документации; согласование проектной документации в установленном порядке со всеми заинтересованными учреждениями и организациями; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания образовательного учреждения; налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.
Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации. 
При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с момента приемки результата работ.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на разработку проектной документации и инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске».
Задание

на разработку проектной документации и инженерных изысканий 

по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске»

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	- Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Капитальный ремонт

	1.4.Стадийность проектирования 
	1. Обмерные работы

2. Инженерно-геодезические изыскания

2. Проектная документация 

3. Государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Характеристика здания:

1. Год постройки:

- корпус 1 (лит.А) – 1987 год

- корпус 2 (лит.Б) – 1973 год 

- корпус 3 (лит.В) – 2008 год

2. Общая площадь здания (фактическая) – 3562,9 кв.м.

3. Количество этажей здания – 2

4. Фундамент – железобетонные монолитные блоки; стены – кирпичные (лит.А и лит.Б) и газобетонные блоки облицованные кирпичом (лит.В); перекрытия – железобетонные плиты.

	1.6. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Таёжная, №27 

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	1.7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав
	Не требуется

	1.8. Исходные  данные  для  проектирования
	· Технический паспорт на здание (инв. №71:187:001:000006740) от 18.05.2010 г.

· План земельного участка М1:500

· Технический отчет по обследованию и оценке технического состояния здания МБОУ «СОШ №2» дошкольные группы (г. Югорск), выполненный ООО «АСН-инжиниринг» в 2019г.

· Проектная документация «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» в городе Югорске», разработанный ООО «ТехЭкс» в 2020 году.

· Письмо МУП «Югорскэнергогаз» №08/571 от 17.02.2023 г. 

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются на основании   предъявленных проектировщиком расчетных нагрузок.

Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика. 

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком.

Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 

Вид инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

- Инженерно-геодезические изыскания.

К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе действующих нормативных документов в области инженерных изысканий. 

Отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях сдать Муниципальному  заказчику после окончания изыскательских работ. 

Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительно-монтажные работы, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении капитального ремонта объекта, о результатах оценки влияния капитального ремонта проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. 

На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить  в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочная  площадь участка 12 123 кв.м. 

Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	2.2.1. Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2.2.2. Проектную документацию (стадия «П») выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963):

- Раздел 1 «Пояснительная записка»

- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

- Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения»

- Раздел 4 «Конструктивные решения»

- Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения", в том числе:

Подраздел «Система электроснабжения»

Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения»

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»

Подраздел «Система газоснабжения»

- Раздел 6 "Технологические решения"

- Раздел 7 "Проект организации строительства"

- Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

- Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

- Раздел 12 "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства"

- Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

2.2.3. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта зданий образовательных организаций требуется разработать:

1) Ведомости объёмов работ, учтённых в сметных расчётах;

2) Акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов

2.2.4. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на момент проектирования на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	1. Схему планировочной организации разработать в соответствии:

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».

2. Покрытия  площадок принять с учётом функционального назначения.

3. Оборудование площадок – привязать оборудование заводского изготовления с учётом возрастных групп.

4. Предусмотреть:

- ограждение территории по периметру земельного участка (уточнить проектом);

- обеспечить установку флагштоков высотой не менее 6 м (уточнить проектом);

- установку малых архитектурных форм;

- озеленение территории;

- пожарные проезды и подъездные пути;

- отвод паводковых и ливневых вод от участка, в том числе при устройстве площадок, дорожек и спортивных площадок необходимо предусмотреть дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами.

	2.4. Архитектурные решения
	1. Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания образовательного учреждения. 

2. Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания. 

3. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком.

4. Проектную документацию по капитальному ремонту здания увязать с разработанной в 2020 г. ООО «ТехЭкс» проектной документацией «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» в городе Югорске».

4. Проектными решениями предусмотреть:

- внутреннюю отделку помещений (потолки, стены, перегородки, полы); 

- замену дверных и оконных проёмов;

- ремонт фасадов здания (с утеплением);

- ремонт (восстановление) отмостки по периметру здания.

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	1. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком 

2. Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации.

3. Проектными решениями предусмотреть:

- усиление фундаментов и грунтов основания;

- ремонт (восстановление) лестниц с фундаментами;

- гидроизоляцию фундаментов

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	1. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ.

2. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя.

3. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки.

4. Разработать технологический раздел, перечень мебели и оборудования выделить в отдельный том, согласовать с Муниципальным заказчиком и Управлением образования администрации города Югорска.

5. Сметы на немонтируемое и монтируемое оборудование, сформированные по конъюнктурному анализу рынка представить в комплекте с коммерческими предложениями и прайс-листами, подтверждающими обоснованность принятой стоимости оборудования.

	2.7. Инженерные системы здания 
	1. Разработать проектную документацию на капитальный ремонт существующих систем здания: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также сетей связи. 

2. Предусмотреть следующие инженерные системы:

- Систему видеонаблюдения и видеорегистрации, с учетом существующей, включая зону участков по периметру территории, а так же на всех входах в здания в соответствии с требованиями безопасности. Перечень помещений для внутреннего видеонаблюдения уточнить при проектировании и согласовать с учреждением;

- Охранную сигнализацию,  в том числе устройство  тревожной кнопки с выводом на ПЦО ОВО (пункты централизованной охраны отдела Вневедомственной Охраны) (уточнить проектом);

- Система оповещения о чрезвычайных ситуациях (уточнить проектом).

- Система контроля управление доступом (СКУД) (уточнить проектом).

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	1. При разработке проектной документации  предусмотреть капитальный ремонт наружных инженерных сетей на основании части 12.2 статьи 48 ГрК РФ в границах предоставленного земельного участка, обеспечив современность, безопасность и надежность в эксплуатации.

2. Выполнить наружное освещение площадок и территории детского сада в целом (уточнить проектом). 

3. При несоответствии ВРУ-0,4кВ и питающего кабеля действующим нормам и требованиям предусмотреть мероприятия (замену) по их устранению.

4. Трассу прокладки наружных инженерных сетей согласовать с Муниципальным заказчиком и эксплуатирующей организацией.  Включить в раздел проекта организации строительства и сметную документацию восстановительные работы при производстве работ по прокладке сетей в существующей застройке, восстановление дорожного покрытия, тротуаров и благоустройства.

5. Выполнить проектирование в соответствии с письмом МУП «Югорскэнергогаз» №08/571 от 17.02.2023 г

	2.9. Энергоэффективность
	1. При разработке проектно-сметной документации применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. 

2. В проекте предусмотреть энергосберегающие светильники, в том числе светодиодные. 

3. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством. 

4. Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений объекта в соответствии с требованиями:

• СП 50.13330.2012 "Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003";

• Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Разработать энергетический паспорт объекта (здания).   

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ и Федерального закона №7–ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и иных норм и стандартов РФ.

	2.11. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	1. Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на тер-ии РФ.

2. Разработать ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда/выезда на территорию и путей подъезда пожарной техники.

3. Предусмотреть системы автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации.

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	2.12.1 Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации на территории Российской Федерации (согласно приказа Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр, в редакции приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр). В случае, если на момент разработки проектно-сметной документации будет использоваться другая Методика определения сметной стоимости строительства, утвержденная Минстроем РФ, то необходимо руководствоваться ей.  

2.12.2 Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 

2.12.3 Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для определения текущей стоимости строительства применить индексы изменения сметной стоимости строительства по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (публикуются ежеквартально).

2.12.4 При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать муниципальным заказчиком.

2.12.5 При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»).

	2.13. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения)
	1. Обеспечить возможность беспрепятственного передвижения на территории, свободного входа в здание людей с ограниченными возможностями.

2. При проектировании учесть требования:

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и других действующих нормативных документов; 

- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

3. В здании обеспечить доступность для МГН в помещениях (перечень помещений уточнить проектом и согласовать с учреждением).

4. Предусмотреть:

- достаточные по ширине входы в помещения и коридоры;

- специально оборудованные санузлы; широкие кабинки для доступа в инвалидном кресле.

	2.14. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
	Мероприятия противодействия террористическим актам предусмотреть в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»,

Постановление правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	1. Интерьеры помещений выполнить в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При выборе материалов и изделий для отделки интерьеров применять материалы, имеющие сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

2. Предусмотреть разработку дизайн-проекта интерьеров внутренних помещений здания.   Дизайн-проект интерьеров согласовать с Муниципальным заказчиком.

3. Выполнить архитектурную подсветку здания (уточнить проектом). Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. 

Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с соответствующими городскими структурами на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города. 

При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада.

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Паспорт фасада здания разработать в 2-х вариантах с учётом градостроительных требований и согласовать его с Муниципальным заказчиком.

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Принять в работу технический отчёт по обследованию и оценке технического состояния здания дошкольные группы МБОУ «СОШ №2» в городе Югорске (2019 г.), разработанный ООО «АСН-инжиниринг» (шифр ТО-010/09-19)

При необходимости для разработки проектной документации произвести дополнительно визуальное обследование здания.

	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта здания.

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра);

- Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра);

- Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF (1 CD-диск);

- Положительное заключение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости – предоставляется в электронном виде (1 экземпляр);

Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	- Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. 

- Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением  Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- Подрядчик самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа.

- Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства несёт Подрядчик.

- В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.11.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. 

	3.12. Особые условия
	-  Сроки окончания выполнения работ 7 месяцев с даты заключения муниципального контракта;

- Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком;

- Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

- Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ.

	3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 

	3.14. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ 
	Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением.

	3.15.Требования  к сдаче проектной  документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр
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