Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детских игровых площадок в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        во дворе жилых домов по ул. Мира, д. 12 и ул. Газовиков, д.2 - ул. Свердлова, д.4.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20.07.2024 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 27.08.2024. 

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование: качель, карусель, качели-балансир, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Оборудование: песочный дворик подлежит обязательному соответствию требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме декларирования соответствия.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п/п
	Наименование

товара
	Значение показателя

	1
	Ограждение (секция)
Эскиз

[image: image1.emf]
	Ограждения металлические с характеристиками:

ограждения из трубы диаметром  15 мм, размер: 2000 мм*600 мм (неизменяемое значение). 

В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной  1,5 мм. Секции ограждения  окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. 

В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012.


	2
	Игровой комплекс
Эскиз

[image: image2.emf]
	Игровой комплекс  МГМ - 351 "Деревня эльфов" или эквивалент с характеристиками: 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 6060х5140х2680 мм, высота горки: 760 мм (неизменяемые значения).
Возрастная группа от 3 до 6 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.

Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.

Соответствует эскизу.

	3
	Игровой комплекс
Эскиз
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	Игровой комплекс  МГМ - 353 "Деревня эльфов" или эквивалент с характеристиками: 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) не менее 5300х4000х2700 мм (неизменяемые значения). 

Возрастная группа от 3 до 6 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.

Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.

Соответствует эскизу.

	4
	Игровой комплекс
Эскиз
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	Игровой комплекс  МГМ - 354 "Деревня эльфов" или эквивалент с характеристиками: 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3450х2450х2600 мм, высота горки: 760 мм (неизменяемые значения).
Возрастная группа от 3 до 6 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.

Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.

Соответствует эскизу.

	5
	Покрытие
	Бесшовное резиновое цветное покрытие, толщиной 10мм. 
В комплект входит: окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар (неизменяемые значения).
Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком.

	6
	Качалка-балансир
Эскиз
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	Качалка-балансир "Оптима" К-20/2 или эквивалент с характеристиками: 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2600х770х710 мм, максимальная высота падения: не более 875 мм; высота сиденья: 565 мм (неизменяемые значения).
Возрастная группа от 3 до 6 лет.
Качалка должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору,  2-х посадочных мест, поручней и демпфирующих устройств. 

Сиденья имеют поручни для рук. Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Под сидениями находится ограничитель движения для предотвращения переворачивания (демпфирующее устройство), которое должно быть выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм.
Соответствует эскизу.


	7
	Игровой комплекс
Эскиз
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	Игровой комплекс "Оптима" МГМ - 203/1  или эквивалент с характеристиками: 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5710х1840х1950 мм, высота горки: 760 мм (неизменяемые значения).
Возрастная группа от 3 до 6 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.

Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.

Соответствует эскизу.

	8
	Качели
Эскиз
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	Качели маятниковые "Оптима" К-16  с цепными подвесами Тип-2 или эквивалент с характеристиками: 

Качели двойные маятниковые на цепях. Изготовлены из металла с защитным покрытием. Цепной подвес Тип -2.
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3140х2640х2220 мм (неизменяемые значения).
Возрастная группа от 7 до 14 лет.
Предъявляемые требования:
Крепление подвеса должно обеспечивать горизонтальное положение относительно плоскости площадки в состоянии покоя и исключать возможность обрыва цепи в месте  подвески. 

Подвес гибкий должен быть выполнен из оцинкованной стальной цепи, изготовленной методом контактной электросварки. На поверхности цепи не должно быть  трещин, ситовидной пористости и расслоения. К подвесу крепиться сиденье, выполненное из окрашенной деревянной доски.

Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.

Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.

Соответствует эскизу.

	9
	Карусель
Эскиз
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	Карусель "Оптима" К-5  или эквивалент с характеристиками: 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1495х1495х720 мм (неизменяемые значения).
Возрастная группа от 3 до 6 лет.

При изготовлении конструктивных элементов использован  оцинкованный крепеж, разноцветные пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. 

Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. 
Комплектация: опорой конструкции служит металлическая круглая платформа, с закрепленным на ней круглым деревянным основанием с возможностью вращения. На платформе установлен каркас карусели с тремя сиденьями. Сиденья расположены по кругу, на равных расстояниях друг от друга. Крепление - фиксирующие стержни с заглублением. 

Соответствует эскизу.

	10
	Песочный дворик
Эскиз
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	Песочный дворик "Оптима" ПЕ - 100 или эквивалент с характеристиками: 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3040х2185х3160мм (неизменяемые значения). 
Возрастная группа от 3 до 6 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.

Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.

Соответствует эскизу.

	11
	Карусель
Эскиз
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	Карусель "Оптима" К-15/1 или эквивалент с характеристиками: 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2000х2000х800мм (неизменяемые значения). Возрастная группа от 7 до 14 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.

Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.

Соответствует эскизу.

	12
	Игровой комплекс
Эскиз
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	Игровой комплекс "Оптима" МГМ - 373 или эквивалент с характеристиками:
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4820х4680х1670 мм, высота горки: 760 мм (неизменяемые значения).
Максимальная высота падения: не более 760 мм.
Возрастная группа от 3 до 6 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.

Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.

Соответствует эскизу.


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству детской игровой площадки во дворе по ул. Мира, д.12 в городе Югорске

	


сметная стоимость ___________397,63  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 331,36  тыс. рублей
нормативные затраты труда рабочих__________________ 544,17  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________43,01    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство покрытия площадки

	1
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка плодородного (растительного) слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,1287
	1
	0,1287
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=128,7 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	106,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	15,29
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	1,13256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	106,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,29
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	14,22
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	7,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,77
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	180,18
	1
	180,18
	3,96
	 
	713,51
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=128,7*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713,51
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км// вывоз грунта
	1 т груза
	180,18
	1
	180,18
	6,69
	 
	1 205,40
	 
	 

	 
	
	Объем=128,7*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 205,40
	 
	 

	4
	ФЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,429
	1
	0,429
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=429 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	176,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 645,96
	
	2 851,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	395,16
	
	169,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21 921,20
	
	20,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	21,2355
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,38
	
	14,74902
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 106,11
	 
	3 048,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	345,99
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.21 (в ред. пр. 
№ 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	512,07
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020
 Прил. п.21 (в ред. пр. 
№ 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	463,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 024,23
	 
	 

	5
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	91,806
	1
	91,806
	118,60
	 
	10 888,19
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 888,19
	 
	 

	6
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,429
	1
	0,429
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=429 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	1 096,06
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	1 573,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	239,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	2 595,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	129,558
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	20,69067
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	5 265,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 335,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.21 (в ред. пр. 
№ 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 975,95
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.21 (в ред. пр. 
№ 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 789,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 030,08
	 
	 

	7
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,429
	1
	-0,429
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-429 / 1000

	 
	
	толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-153,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-144,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-54,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-154,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-18,1896
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-4,66752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-452,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-208,39
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.21 (в ред. пр. 
№ 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-308,42
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020
 Прил. п.21 (в ред. пр. 
№ 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-279,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 040,37
	 
	 

	8
	ТЦ_102_86_401102416392
_11.01.2023_01
	Бетон  класс В15 (М200)
	м3
	51,48
	1
	51,48
	6 708,33
	 
	20 183,80
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=429*0,12

	 
	
	Цена=8050,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 183,80
	
	

	9
	Прайс-лист
	Услуги бетоносмесителя (миксер) V=9м3
	маш/час
	11,44
	1
	11,44
	2 916,67
	 
	1 950,13
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 950,13
	
	

	10
	ФЕР27-06-009-01
применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие//Укладка стеклопластиковой сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,429
	1
	0,429
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=429 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	44,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	6,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,85
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	4,8906
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,06864
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	50,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	45,21
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 
Прил. п.21 (в ред. пр. 
№ 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	66,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.21 (в ред. пр. 
№ 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	60,58
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,85
	 
	 

	11
	ФССЦ-08.1.02.17-0100
применительно
	Сетка сварная из арматурной проволоки 200х200х8 - Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200х200 мм
	м2
	471,9
	1
	471,9
	12,31
	 
	5 809,09
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 809,09
	 
	 

	12
	ФЕР06-14-001-04
	Железнение поверхности
	100 м2
	4,29
	1
	4,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=429 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	278,02
	
	1 192,71
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,77
	
	7,59
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,31
	
	1,33
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	39,16
	
	168,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,9
	
	123,981
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,1287
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	318,95
	 
	1 368,30
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 194,04
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	1 229,86
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	692,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 290,70
	 
	 

	13
	ФЕР27-07-010-01
Применительно
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (Устройство бесшовного резинового покрытия из резиновой крошки - покрытие в 2 цвета 196 м2 и 233 м2)
	100 м2
	4,29
	1
	4,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=429 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	223,83
	
	960,23
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,17
	
	146,59
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,03
	
	25,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	
	109,8669
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	
	2,2308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	258,00
	 
	1 106,82
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	986,10
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	1 124,15
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	759,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 990,27
	 
	 

	14
	Прайс-лист
	Бесшовное резиновое цветное покрытие 10мм
	м2
	435,435
	1
	435,435
	3 083,33
	1,0506
	82 438,62
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3700/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 438,62
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	133 681,66
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 315,94
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 752,37
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	397,40
	
	 

	 
	
	               Материалы
	124 613,35
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	141 789,27
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	140 583,87
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 315,94
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 546,97
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	397,40
	
	 

	 
	
	                    материалы
	124 613,35
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	4 614,74
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 492,87
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 205,40
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 713,34
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 614,74
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 492,87
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки
	141 789,27
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	20 183,80
	
	 

	Раздел 2. Устройство  детской площадки

	15
	ФЕР01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,02835
	1
	0,02835
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((0,3*0,3*0,5)*63) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 411,80
	
	40,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	181
	
	5,13135
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 411,80
	 
	40,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,02
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	36,02
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	16,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,05
	 
	 

	16
	ФЕР09-03-012-12
применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м// Установка опорных стоек
	т
	0,3569
	1
	0,3569
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	51,85
	
	18,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	266,39
	
	95,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,21
	
	11,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	121,33
	
	43,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,78
	
	2,062882
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,29
	
	0,817301
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,57
	 
	156,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,01
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	28,21
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	18,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,70
	 
	 

	17
	ФЕР09-06-024-10
применительно
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой// Монтаж секций ограждения металлического
	т
	0,756
	1
	0,756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	337,66
	
	255,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	251,44
	
	190,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,31
	
	7,79
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	101,70
	
	76,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,1
	
	26,5356
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	
	0,61992
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	690,80
	 
	522,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	263,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	247,28
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	163,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	932,63
	 
	 

	18
	ТЦ_102_86_401102416392
_11.01.2023_01
	Ограждение металлическое 2000х600 мм
	шт
	63
	1
	63
	4 000,00
	 
	14 728,23
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4800,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 728,23
	
	

	19
	ФЕР06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки// Бетонирование стоек
	100 м3
	0,0126
	1
	0,0126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,26 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	13,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	19,73
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	3,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	11,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	1,701
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,228312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	44,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,35
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	16,84
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	9,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,78
	 
	 

	20
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	1,2852
	1
	1,2852
	600,00
	 
	771,12
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	771,12
	 
	 

	21
	ФЕР46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,63
	1
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=63 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,65
	
	26,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5
	
	3,15
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	26,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,87
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	27,94
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	15,85
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,66
	 
	 

	22
	ФЕР10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд//Сборка и установка игрового комплекса
	100 м2
	0,608009
	1
	0,608009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,06*5,14+5,3*4,00+3,45*2,45) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 977,26
	
	1 202,19
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	955,44
	
	580,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	137,95
	
	83,87
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 440,55
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	
	132,545962
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	
	6,7853804
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 932,70
	 
	1 783,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 286,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	1 401,81
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр
 от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	707,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 892,25
	 
	 

	23
	ТЦ_15.1.02.09_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Игровой комплекс  МГМ - 351 "Деревня эльфов" (размер 6060х5140х2680 мм)
	шт
	1
	1
	1
	973 704,84
	 
	56 908,52
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1112170,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 908,52
	
	

	24
	ТЦ_15.1.02.21_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Игровой комплекс  МГМ - 353 "Деревня эльфов" (размер 5300х4000х2700 мм)
	шт
	1
	1
	1
	1 306 491,14
	 
	76 358,34
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1492280,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 358,34
	
	

	25
	ТЦ_15.1.02.21_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Игровой комплекс  МГМ - 354 "Деревня эльфов" (размер 3450х2450х2600 мм)
	шт
	1
	1
	1
	593 685,31
	 
	34 698,15
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=678110,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 698,15
	
	

	26
	ФЕР06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки// Бетонирование стоек
	100 м3
	0,0126
	1
	0,0126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,26 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	13,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	19,73
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	3,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	11,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	1,701
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,228312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	44,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,35
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	16,84
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	9,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,78
	 
	 

	27
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	1,2852
	1
	1,2852
	600,00
	 
	771,12
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	771,12
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство  детской площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	186 853,53
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 569,40
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	905,54
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	109,32
	
	 

	 
	
	               Материалы
	184 378,59
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	189 568,33
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 569,40
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	905,54
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	109,32
	
	 

	 
	
	               материалы
	184 378,59
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 774,94
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	939,86
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 678,72
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 774,94
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	939,86
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство  детской площадки
	189 568,33
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	182 693,24
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	320 535,19
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 885,34
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 657,91
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	506,72
	
	 

	 
	
	               Материалы
	308 991,94
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	331 357,60
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 
Письмо Минстроя России 
от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 
прил.1
	          Строительные работы
	330 152,20
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 885,34
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 452,51
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	506,72
	
	 

	 
	
	                    материалы
	308 991,94
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	6 389,68
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 432,73
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 
Письмо Минстроя России 
от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09
 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 205,40
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 392,06
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 389,68
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 432,73
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	66 271,52
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	397 629,12
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	202 877,04
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству детской игровой площадки во дворе по ул. Газовиков, д.2 - ул. Свердлова, д.4

в городе Югорске

	


сметная стоимость ___________271,39  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 223,4    тыс. рублей

                        монтажных работ______________________2,76       тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 779,59  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________41,09    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтаж фундаментов от старой детской площадки

	1
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,275
	1
	0,275
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(110*0,5*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	
	253,11
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	
	32,45
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	253,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	253,11
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	227,80
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	101,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	582,15
	 
	 

	2
	ФЕР46-04-001-02
	Демонтаж бетонного ленточного фундамента - Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	16,5
	1
	16,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110*0,3*0,5

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	73,27
	
	1 208,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,31
	
	2 430,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,27
	
	136,455
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	220,58
	 
	3 639,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 208,96
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	1 112,24
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	628,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 380,48
	 
	 

	3
	ФЕР46-04-001-03
	Демонтаж бетонного плитного фундамента - Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	4,822
	1
	4,822
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	120,81
	
	582,55
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	294,96
	
	1 422,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22,45
	
	108,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,32
	
	64,22904
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	438,22
	 
	2 113,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	582,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	535,95
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	302,93
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 951,98
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	51,655
	1
	51,655
	10,71
	 
	553,23
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=39,6+12,055

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553,23
	 
	 

	5
	ФССЦпг-03-01-01-010
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	51,655
	1
	51,655
	12,65
	 
	653,44
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Объем=39,6+12,055

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	653,44
	 
	 

	6
	ФССЦпг-01-01-02-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	51,655
	1
	51,655
	10,71
	 
	553,23
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=39,6+12,055

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553,23
	 
	 

	7
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	1 м3
	21,322
	1
	21,322
	475,00
	 
	591,93
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=570,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	591,93
	
	

	8
	ФЕР01-01-033-01
	Обратная засыпка грунта (27,5 м3 ранее разработанный, 16,5 новый песок) - Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,044
	1
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=44 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	410,94
	
	18,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	80,16
	
	3,53
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	
	0,30404
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	410,94
	 
	18,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,53
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	3,28
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,62
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,98
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	16,5
	1
	16,5
	45,92
	 
	757,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	757,68
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтаж фундаментов от старой детской площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 133,38
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 044,62
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 871,00
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,53
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3 217,76
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	12 047,10
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 044,62
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 871,00
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,53
	
	 

	 
	
	               материалы
	3 217,76
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 879,27
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 034,45
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 048,15
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 879,27
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 034,45
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтаж фундаментов от старой детской площадки
	12 047,10
	
	 

	Раздел 2. Устройство покрытия площадки

	10
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка плодородного (растительного) слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,1329
	1
	0,1329
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=132,9 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	109,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	15,79
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	1,16952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	109,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,79
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	14,68
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	7,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,93
	 
	 

	11
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	186,06
	1
	186,06
	3,96
	 
	736,80
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=132,9*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	736,80
	 
	 

	12
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км// вывоз грунта
	1 т груза
	186,06
	1
	186,06
	6,69
	 
	1 244,74
	 
	 

	 
	
	Объем=132,9*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 244,74
	 
	 

	13
	ФЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,443
	1
	0,443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=443 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	182,23
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 645,96
	
	2 944,16
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	395,16
	
	175,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21 921,20
	
	21,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	21,9285
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,38
	
	15,23034
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 106,11
	 
	3 148,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	357,29
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	528,79
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.21 
(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	478,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 155,57
	 
	 

	14
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	94,802
	1
	94,802
	118,60
	 
	11 243,52
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 243,52
	 
	 

	15
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,443
	1
	0,443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=443 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	1 131,83
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	1 624,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	246,84
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	2 680,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	133,786
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	21,36589
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	5 436,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 378,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.21 
(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	2 040,43
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.21 
(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 847,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 324,77
	 
	 

	16
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,443
	1
	-0,443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-443 / 1000

	 
	
	толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-158,91
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-149,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-56,28
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-159,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-18,7832
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-4,81984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-467,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-215,19
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.21 
(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-318,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр
 от 11.12.2020 Прил. п.21
 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-288,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 074,32
	 
	 

	17
	Прайс-лист
	Бетон  класс В15 (М200)
	м3
	53,16
	1
	53,16
	6 708,33
	 
	20 842,48
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=443*0,12

	 
	
	Цена=8050,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 842,48
	
	

	18
	Прайс-лист
	Услуги бетоносмесителя (миксер) V=9м3
	маш/час
	11,81
	1
	11,81
	2 916,67
	 
	2 013,20
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 013,20
	
	

	19
	ФЕР27-06-009-01
применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие//Укладка стеклопластиковой сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,443
	1
	0,443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=443 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	45,81
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	6,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	5,0502
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,07088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	52,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,69
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.21 
(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	69,10
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.21 
(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	62,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,67
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.1.02.17-0100
применительно
	Сетка сварная из арматурной проволоки 200х200х8 - Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200х200 мм
	м2
	487,3
	1
	487,3
	12,31
	 
	5 998,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 998,66
	 
	 

	21
	ФЕР06-14-001-04
	Железнение поверхности
	100 м2
	4,43
	1
	4,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=443 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	278,02
	
	1 231,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,77
	
	7,84
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,31
	
	1,37
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	39,16
	
	173,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,9
	
	128,027
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,1329
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	318,95
	 
	1 412,95
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 233,00
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	1 269,99
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	715,14
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 398,08
	 
	 

	22
	ФЕР27-07-010-01
Применительно
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (Устройство бесшовного резинового покрытия из резиновой крошки)
	100 м2
	4,43
	1
	4,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=443 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	223,83
	
	991,57
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,17
	
	151,37
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,03
	
	26,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	
	113,4523
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	
	2,3036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	258,00
	 
	1 142,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 018,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	1 160,84
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	784,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 087,86
	 
	 

	25
	Прайс-лист
	Бесшовное резиновое цветное покрытие 10мм
	м2
	449,645
	1
	449,645
	3 083,33
	1,0506
	85 128,93
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3700/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 128,93
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство покрытия площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	138 043,66
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 424,16
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 940,08
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	410,37
	
	 

	 
	
	               Материалы
	128 679,42
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	146 415,89
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	145 171,15
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 424,16
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 695,34
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	410,37
	
	 

	 
	
	                    материалы
	128 679,42
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	4 765,35
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 606,88
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 244,74
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 834,53
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 765,35
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 606,88
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство покрытия площадки
	146 415,89
	
	 

	Раздел 3. Устройство  детской площадки

	26
	ФЕР46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,65
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5
	
	2,75
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр
 от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	24,40
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	13,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,70
	 
	 

	27
	ФЕРм37-01-001-01
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т//Сборка и установка качалки-балансир "Оптима" К-20/2
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	160,65
	
	160,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,56
	
	22,56
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,35
	
	0,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	245,23
	
	245,23
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,5
	
	17,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	428,44
	 
	428,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	161,00
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	149,73
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	78,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	657,06
	 
	 

	28
	ТЦ_15.1.02.07_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Качалка-балансир "Оптима" К-20/2 (вес 37 кг)
	шт
	1
	1
	1
	24 286,37
	 
	1 419,43
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=27740,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 419,43
	
	

	29
	ФЕР10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд//Сборка и установка игрового комплекса
	100 м2
	0,105064
	1
	0,105064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,71*1,84) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 977,26
	
	207,74
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	955,44
	
	100,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	137,95
	
	14,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 440,55
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	
	22,903952
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	
	1,1725142
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 932,70
	 
	308,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	222,23
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	242,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	122,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	672,58
	 
	 

	30
	ТЦ_15.1.02.09_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Игровой комплекс "Оптима" МГМ - 203/1 (размер 5710х1840х1950 мм)
	шт
	1
	1
	1
	296 575,63
	 
	17 333,47
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=338750,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 333,47
	
	

	31
	ФЕРм37-01-001-02
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т// Сборка и установка качелей маятниковых
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	162,49
	
	162,49
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,88
	
	23,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,58
	
	0,58
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	245,27
	
	245,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,7
	
	17,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431,64
	 
	431,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	163,07
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	151,66
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	79,90
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	663,20
	 
	 

	32
	ТЦ_15.1.02.08_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Качели маятниковые "Оптима" К-16  с цепными подвесами Тип-2 (вес 65 кг)
	шт
	1
	1
	1
	56 907,50
	 
	3 325,98
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=65000,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 325,98
	
	

	33
	ФЕРм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т// Сборка и установка карусели
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	169,83
	
	169,83
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	56,26
	
	56,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,10
	
	4,10
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	245,42
	
	245,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	471,51
	 
	471,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	173,93
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	161,75
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	85,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	718,49
	 
	 

	34
	ТЦ_15.1.02.06_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Карусель "Оптима" К-5  (вес 97 кг)
	шт
	1
	1
	1
	56 907,50
	 
	3 325,98
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=65000,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 325,98
	
	

	35
	ФЕР10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Сборка и установка песочного дворика
	100 м2
	0,066424
	1
	0,066424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,04*2,185) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 977,26
	
	131,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	955,44
	
	63,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	137,95
	
	9,16
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 440,55
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	
	14,480432
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	
	0,7412918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 932,70
	 
	194,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	140,50
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	153,15
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр
 от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	77,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425,23
	 
	 

	36
	ТЦ_15.1.02.21_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Песочный дворик "Оптима" ПЕ - 100 (размер 3040х2185х3160 мм)
	шт
	1
	1
	1
	218 279,66
	 
	12 757,43
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=249320,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 757,43
	
	

	37
	ФЕРм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т// Сборка и установка карусели
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	169,83
	
	169,83
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	56,26
	
	56,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,10
	
	4,10
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	245,42
	
	245,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	471,51
	 
	471,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	173,93
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	161,75
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	85,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	718,49
	 
	 

	38
	ТЦ_15.1.02.06_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Карусель "Оптима" К-15/1  (вес 101 кг)
	шт
	1
	1
	1
	104 394,62
	 
	6 101,38
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=119240,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 101,38
	
	

	39
	ФЕР10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд//Сборка и установка игрового комплекса
	100 м2
	0,225576
	1
	0,225576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,82*4,68) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 977,26
	
	446,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	955,44
	
	215,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	137,95
	
	31,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 440,55
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	
	49,175568
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	
	2,5174282
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 932,70
	 
	661,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	477,14
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	520,08
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	262,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 444,05
	 
	 

	40
	ТЦ_15.1.02.09_72_
720407664007_09.06.2023_01
	Игровой комплекс "Оптима" МГМ - 373 (размер 4820х4680х1670 мм)
	шт
	1
	1
	1
	296 575,63
	 
	17 333,47
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=338750,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 333,47
	
	

	41
	ФЕР06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки// Бетонирование стоек
	100 м3
	0,011
	1
	0,011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	11,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	17,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	2,69
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	10,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	1,485
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,19932
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	38,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,27
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	14,70
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	8,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,79
	 
	 

	42
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	1,122
	1
	1,122
	600,00
	 
	673,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство  детской площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	65 300,17
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 482,94
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	555,55
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	66,59
	
	 

	 
	
	               Материалы
	63 261,68
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	64 935,69
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	820,14
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	396,59
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	57,46
	
	 

	 
	
	               материалы
	62 280,34
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	954,56
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	484,06
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	2 757,24
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	662,80
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	158,96
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	9,13
	
	 

	 
	
	               материалы
	981,34
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	624,89
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	329,25
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 549,53
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 579,45
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	813,31
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство  детской площадки
	67 692,93
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	61 597,14
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	212 477,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 951,72
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	10 366,63
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	480,49
	
	 

	 
	
	               Материалы
	195 158,86
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	223 398,68
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 
Письмо Минстроя России 
от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 
прил.1
	          Строительные работы
	222 153,94
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	6 288,92
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	8 962,93
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	471,36
	
	 

	 
	
	                    материалы
	194 177,52
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	7 599,18
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 125,39
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023(СМР),
 Письмо Минстроя России 
от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09
прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 244,74
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023(СМР), 
Письмо Минстроя России 
от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 
прил.1
	     Монтажные работы
	2 757,24
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	662,80
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	158,96
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	9,13
	
	 

	 
	
	               материалы
	981,34
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	624,89
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	329,25
	
	 

	 
	
	     Итого
	226 155,92
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 432,21
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 224,07
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 454,64
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	45 231,18
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	271 387,10
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	61 597,14
	
	


