Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта
[bookmark: sub_1]При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для  выполнение противопаводковых работ на южной территории города Югорска в местах подверженных затоплению использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Выполнение противопаводковых работ  на южной территории г.Югорска в местах подверженных затоплению

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС _________________________ 2099,999 тыс. руб.
Средства на оплату труда__________________________________________2,015  тыс. руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________________123,12  чел. час
Составлена в ценах 2001 г. – 167,464  тыс. руб.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Противопаводковые работы

	1
	ФЕР04-05-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
применительно
	Откачка воды в местах подверженных затоплению - Откачка воды из шахтных колодцев
(сутки откачки)
372,23 = 739,19 - 24 x 15,29
Скважины:
НР (1317,69 руб.): 118% от ФОТ (1116,69 руб.)
СП (569,51 руб.): 51% от ФОТ (1116,69 руб.)
	3
	372,23
372,23
	 
	 
	1116,69
	1116,69
	 
	 
	41,04
	123,12

	2
	ФСЭМ-91.19.08-016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Насосы, мощность 30 кВт
(маш.-ч)
Транспортные средства:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	72
	18,10
	18,10
	 
	1303,20
	 
	1303,20
	 
	 
	 

	3
	ФСЭМ-91.13.03-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Автоцистерна
(маш.-ч)
Транспортные средства:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	45
	100,72
	100,72
11,6
	 
	4532,40
	 
	4532,40
522,00
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	6952,29
	1116,69
	5835,60
522,00
	 
	 
	123,12

	Накладные расходы
	1317,69
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	569,51
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в  ценах 2001 г.
	8839,49
	 
	 
	 
	 
	123,12

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5835,60
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1638,69
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	5835,60
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Противопаводковые работы
	8839,49
	 
	 
	 
	 
	123,12

	Раздел 2. Вывоз снега

	4
	ФЕР01-02-087-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
(1000 м3)
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
НР (316,09 руб.): 84% от ФОТ (376,3 руб.)
СП (169,34 руб.): 45% от ФОТ (376,3 руб.)
	13,27333
13273,33 / 1000
	166,05
	166,05
28,35
	 
	2204,04
	 
	2204,04
376,30
	 
	 
	 

	5
	ФССЦпг-01-01-01-045
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках                                                                                                                   НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ  
	5309,332
13273,33*0,4
	17,95
	 
	17,95
	95302,51
	 
	 
	95302,51
	 
	 

	6
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	5309,332
13273,33*0,4
	11,42
	11,42
	 
	60632,57
	 
	60632,57
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	158139,12
	 
	62836,61
376,30
	95302,51
	 
	 

	Накладные расходы
	316,09
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	169,34
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в  ценах 2001 г.
	158624,55
	 
	 
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	95302,51
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	62836,61
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	376,30
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Вывоз снега
	158624,55
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	165091,41
	1116,69
	68672,21
898,30
	95302,51
	 
	123,12

	Накладные расходы
	1633,78
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	738,85
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	161628,44
	 
	 
	 
	 
	123,12

	  Итого Оборудование
	5835,60
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в  ценах 2001 г.
	167464,04
	 
	 
	 
	 
	123,12

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	95302,51
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	68672,21
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2014,99
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	5835,60
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1633,78
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	738,85
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  167 464,04 * 10,45
	1749999,22
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% 
	349999,84
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2099999,06
	 
	 
	 
	 
	123,12



Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере 2 099 999,06  рублей.
[bookmark: _GoBack]
