Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: "Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Таёжная №18А в городе Югорске".
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет  2 182 509,23 рублей (два миллиона сто восемьдесят две тысячи пятьсот девять рублей 23 копейки). В общую цену Контракта включены: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

Положительное заключение экспертизы от 18.05.2021 №86-2-1-2-024649-2021.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	
	                            РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	
	"Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Таежная №18А
                                                         в городе Югорске"

	
	

	
	Основание для расчёта: 
	
	
	
	
	

	
	1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта
	

	
	2. Положительное заключение экспертизы от 18.05.2021 №86-2-1-2-024649-2021

	
	3. Утвержденный локальный сметный расчёт.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат

Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2021 года

Индекс фактической инфляции *

Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта май 2021г.

Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ

Начальная (максимальная) цена контракта с учётом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

1

2

3

4

5

6

Строительные работы 

1 784 688,00

-

1 784 688,00

1,0000

1 784 688,00

Монтажные работы

-

-

-

-

-

Оборудование

-

-

-

-

-

Прочие затраты

-

-

-

-

-

Временные здания и сооружения - 0,9%

16 062,19

-

16 062,19

1,0000

16 062,19

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1%

18 007,50

-

18 007,50

1,0000

18 007,50

Стоимость без учёта НДС 

1 818 757,69

 

1 818 757,69

 

1 818 757,69

НДС - 20%

363 751,54

-

363 751,54

1,0000

363 751,54

Стоимость с учётом НДС 

2 182 509,23

 

2 182 509,23

 

2 182 509,23


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность строительства - 60 дней

Начало строительства  - июнь 2021 г. 

Окончание строительства - сентябрь 2021 г
Дата формирования НМЦК - май 2021 г.
Индекс фактической инфляции:=1,0
* В случае, когда период между датой утверждения проектной документации и датой определения НМЦК составляет 

менее одного квартала, сметная стоимость строительства индексами цен Росстата не пересчитывается, 

а принимается равной стоимости на дату определения НМЦК (Письмо Минстроя России от 18.03.2020 № 8323-ОГ/09)



