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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об открытом аукционе 
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на право заключения муниципального контракта
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Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1. 
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81,

Е-mail: komityugorsk@rambler.ru

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3. 
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5. 
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

	6. 
	Предмет контракта
	Выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

	7. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг
	Место выполнения работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, в районе ул. Полевая.
Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание работ: 1 декабря 2013 года.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	 - 4 209 620 (четыре миллиона двести девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС, а также работы, не упомянутые в проектно-сметной документации, но предусмотренные технологиями, принятыми для аналогичного вида работ и необходимыми для их полного завершения по настоящему контракту с надлежащим качеством и сдачи объекта Муниципальному заказчику.

	9. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта включены: затраты на подготовку территории строительства, все затраты на производство объекта строительства (материалы, оборудование, конструкции, механизмы, оплата труда работников, транспортные расходы и расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей); затраты на устройство временных зданий и сооружений; непредвиденные работы и затраты, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства; а также прочие работы и затраты, необходимые для получения Подрядчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

	10. 
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год.


	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14. 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	15.
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	16.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «17» июня 2013 года (время местное). 

	   17.
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«20» июня 2013 года

	18.
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«24» июня 2013 года

	  19.
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	19.1.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	1) Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 Мпа включительно

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
Или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение  работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.6. Объекты газоснабжения

	   20.
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	  21. 
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	  22. 
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 

- 210 481 (двести десять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

	  23. 
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	  24. 
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	  25. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется.

	  26. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	____________

	    27. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	____________

	28. 
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	____________

	29. 
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30. 
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	31. 
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, в районе ул. Полевая.
Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

 окончание работ: до 1 декабря 2013 года.
Объем и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 60 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством  Объекта.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ документации об аукционе и несет ответственность за отступления от них, гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и по его истечении. 

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Проектно-сметная документация (Приложение №1) предоставляется отдельными файлами:

альбом – Технический отчет по инженерным изысканиям;

- том 1 – Пояснительная записка;

- том 2 – Проект полосы отвода;

- том 3. – Технологические и конструктивные решения линейного объекта;

- том 4 – Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта;

- том 5 – Проект организации строительства;

- том 6 – Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта;

- том 7  – мероприятия по охране окружающей среды;

- том 8 – мероприятия по пожарной безопасности;

Характеристика и объемы работ указаны в Локальных сметных расчетах в ценах 2001 года (Приложение №2) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.
Характеристика используемых материалов  предоставляется отдельным файлом (Приложение 3) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.
Все указания в проектной документации на конкретные марки, модели следует читать «или эквивалент».

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске»

  г. Югорск                                                                                                              « ____»_________2013 г.



Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем: 

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске», в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе.
1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2013 год.
1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, в районе ул. Полевая.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4. 
2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на подготовку  территории строительства, все затраты на производство объекта строительства (материалы, оборудование, конструкции, механизмы, оплата труда работников, транспортные расходы и расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей); затраты на устройство временных зданий и сооружений; непредвиденные работы и затраты, предназначенные  для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства; а также прочие работы и затраты, необходимые для получения Подрядчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта
2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ:  до 1 декабря 2013 года.
3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. В случае если Муниципальный заказчик не имеет возможности продолжения финансирования строительства объекта Подрядчик обязан приостановить производство работ, о чем представители сторон составляют соответствующий акт. Работы  в течение срока выполнения работ, предусмотренного настоящим контрактом приостанавливаются после подписания акта о приостановлении производства работ.

3.4. В случае изменения лимита финансирования работ по объекту стороны обязаны согласовать новые сроки выполнения работ по объекту путем подписания графика производства работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического  надзора Муниципального заказчика:

- подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком);

 - график производства работ в соответствии с образцом (Приложение №1).
4.2. В течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта обращается в Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11)  с заявлением о заключении договора на предоставление земельного участка на период строительства в соответствии с п. 5 части 1 статьи 24 Земельного кодекса РФ. 

4.3. В течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта получает разрешение на строительство объекта и предоставляет его копию Муниципальному заказчику. 
4.4. В течение одного месяца, с момента заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.5. Осуществляет   взаимодействие   с   органами государственной власти и муниципальными органами, в том числе органами надзора и контроля, и иными лицами, в том числе: 
· осуществляет получение разрешения на строительство;
· извещает  представителей  органов  государственного  строительного  надзора о начале строительства  и завершения строительно-монтажных работ; 
· осуществляет  контроль  за исполнением предписаний органов государственного строительного надзора;
· извещает  органы  государственного строительного  надзора  о каждом  случае возникновения аварийных ситуаций на объекте;
· получает технические условия на подключение строящегося объекта к сетям теплоснабжения и электроснабжения на период строительства, а также разрешение на подключение строящегося объекта на период строительства в ресурсоснабжающей организации;
· организует оформление всех документов  необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ (в том числе заключение организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обслуживания и положительное заключение органа государственного строительного надзора, технический план объекта учета).
4.6. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Заказчика и контролирующие службы.

4.7. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, принадлежащие Подрядчику на праве собственности и не находящие в залоге, под арестом, не являющиеся предметом исков третьих лиц, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.
4.8. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.
4.9. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.

4.10. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку строительной площадки от строительного мусора.

4.11. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП, документации об аукционе и условий настоящего контракта. Предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
4.12. Вести журнал производства работ в соответствии с унифицированной формой КС-6 для осуществления учета выполнения строительно-монтажных работ. Журнал производства работ ведется представителем Подрядчика со дня начала работ, до их завершения отражая ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования, а также все имевшие место, по согласованию с Муниципальным заказчиком  отступления от утвержденной сметной документации.

4.13. Обязан ежедневно в течение всей недели с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обеспечить доступ представителя Муниципального заказчика на строящийся объект, а также доступ к журналу производства работ и исполнительной документации на выполненные работы.

4.14. Представлять Заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа каждого месяца в период производства работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 ежемесячно предоставлять Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работ.

4.15. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

4.16. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания оборудования, систем газоснабжения, водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации объекта. Организовывать и выполнить  пуско-наладочные работы. 

4.17. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве строительно-монтажных работ.

4.18. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.19. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.20. В  установленные сроки завершить работы на объекте, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с документацией об аукционе, требованиями контракта, действующих СНиП и сдать объект Заказчику.

4.21. По завершении работ передать Заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений сметной документации.

4.22. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.23. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.24. На период выполнения работ осуществлять очистку и вывозку мусора, как на строительной площадке, так и с прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру строительной площадки, в том числе до 60 м дороги во всех направлениях от строительной площадки..

4.25. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

Подрядчик ознакомлен с материалами проекта на строительство объекта и не имеет по нему замечаний, влияющих на стоимость строительства.

4.26. В течение десяти рабочих дней после передачи завершенного объекта капитального строительства по акту унифицированной формы КС-11, Подрядчик обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.27. В течение 3 рабочих дней передает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Муниципальному заказчику по акту приема передачи.
Права Подрядчика:

4.28. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Заказчиком. 

4.29. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме. 

4.30. Подрядчик не имеет права начать производство строительно-монтажных работ без оформления права на земельный участок и получения разрешения на строительство.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Передает Подрядчику строительную площадку для проведения работ. 

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

5.5. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации.

5.6. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в проектно-сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом  Подрядчику.

5.7. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний. 

5.8. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

5.9. Определяет порядок приемки объекта.

5.10. В случае непредставления Подрядчиком информации, указанной в п. 4.2. настоящего контракта, Заказчик обязан направить соответствующую информацию о Подрядчике с приложением копии настоящего контракта, в налоговый орган по месту исполнения настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:
5.11.Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.12.  В случае если Подрядчик не выполнил на объекте полный комплекс работ подготовительного периода, предусмотренный проектно-сметной документацией и начал выполнение строительно-монтажных работ по возведению объекта, являющегося предметом настоящего контракта Муниципальный заказчик квалифицирует данные действия Подрядчика как отказ от выполнения мероприятий по безопасности производства работ на строительной площадке и в связи с этим вправе не являться на объект по приглашению Подрядчика для проверки качества выполненной работы и отказаться от приемки предъявленных Подрядчиком работ. Факт выполнения работ подготовительного периода подтверждается подписанным сторонами актом о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии с приложением «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

5.13. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях предусмотренных законодательством.

5.14. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.15. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.16.  Вносить изменения в контракт по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика.

5.17. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

5.18. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией,  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленной неустойки, выставляемой Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1.
Подрядчик приступает к работам не позднее тридцати рабочих дней после передачи ему строительной площадки и документации об аукционе для производства работ. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте  и (или) проектно-сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации Объекта.

6.2. Подрядчик ежедневно заполняет журнал производства работ с отражением видов выполняемых работ и обстоятельств отступлений от проектной документации. Доступ к журналу производства работ должен быть обеспечен представителю Муниципального заказчика ежедневно в течение всего рабочего дня.
6.3. В течение всего периода строительства Подрядчик оформляет на объект исполнительную документацию: акты на скрытые работы, сертификаты (паспорта, свидетельства) на материалы, оборудование и конструкции; журналы испытаний выполняемых работ и другие документы, предусмотренные действующими нормами для фиксирования выполнения работ, которые скрываются последующими работами.

6.4.
Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку для строительства объекта все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные для производства работ документацией и являющимися предметом аукциона на выполнение работ по данному контракту. Выполнение работ, приобретение и поставка материалов и оборудования не являющихся предметом конкурса на выполнение работ по строительству данного объекта осуществляет заказчик.

6.5.
Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком в журнале производства работ с отражением фактов и обстоятельств отступлений.

6.6.
При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП и требований проекта, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

6.7.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.8. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.

6.9.Приглашение на приемку законченных работ и проведение испытаний направляется Подрядчиком заказчику не позднее чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

6.10.  Представитель заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.11. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается актом, подписанным представителями Государственного заказчика и Подрядчика.

6.12. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.13.
Приемка законченного строительством объекта или отдельных очередей осуществляется заказчиком  путем подписания акта приемки законченного строительством объекта (в соответствии с унифицированной формой КС-11). До подписания указанного акта Подрядчик предъявляет заказчику заключения органов госнадзора, местных органов власти, эксплуатирующих организаций о соответствии объекта документации, строительным и отраслевым нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

6.14.
За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию Подрядчик передает заказчику два экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Положительным результатом работы комиссии является подписание акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в соответствии с унифицированной формой КС-14.

6.15.
Основанием ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ  документации об аукционе и несет ответственность за отступления от них, гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и по его истечении. 

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 60 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки готового к эксплуатации Объекта.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. 

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой    Муниципальным заказчиком. 

7.7.  Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.8. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае признания вины и неустранения недостатков своими силами в указанный срок,  заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов. Привлечение Заказчиком другого лица на выполнение работ по устранению допущенных Подрядчиком недостатков осуществляется путем соблюдения законодательства о размещении заказов.

7.9. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов или остановки эксплуатации объектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин,  заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3.   За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом  заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. 

8.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении Подрядчиком работ по контракту.
9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного условиями  настоящего контракта.

9.3. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае ненадлежащего исполнения  Подрядчиком условий настоящего контракта. Под ненадлежащим исполнением контракта стороны понимают одно из следующих условий: 
· просрочка  поставки материалов, оборудования и конструкций более 20  календарных дней; 
· на протяжении 30 календарных дней в течении всего периода строительства количество рабочих строителей и инженерного персонала на строительной площадке менее установленного проектом; 
· нарушение сроков исполнения обязательств по контракту;

· неисполнение предписаний Муниципального заказчика в течение  20 календарных дней с даты получения предписания либо с даты внесения записи в журнал производства работ;

· несоблюдение очередности выполнения строительно-монтажных работ, принятой в проектно-сметной документации;

· выполнение работ с нарушением строительных норм и технических регламентов, которое повлияло на качество строительства;

· подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

· если подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 30 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

· В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения об отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта  Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление.  

9.5. Контракт считается расторгнутым с даты  получения Подрядчиком указанного уведомления. 

9.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.7. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 банковских дней с даты расторжения контракта. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 90 банковских дней с даты расторжения контракта.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.
11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2. Заключение сделки на уступку прав требования, перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.4.
Расторжение настоящего контракта осуществляется по письменному соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.5. Все споры и разногласия связанные с исполнением условий настоящего контракта стороны будут решать по возможности путем переговоров и достижения взаимных компромиссов. В случае отсутствия возможности решения спорных вопросов путем переговоров, стороны договорились передать спор на рассмотрение в арбитражный суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.  

11.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  график производства работ  (Приложение №1);
- характеристика применяемых товаров (Приложение №2).

11.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /
12.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ______________________________________/_______            ____/

                                                                                                                          должность                                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1 

к муниципальному контракту
Образец графика производства работ
	№

п/п
	Наименование работ (по сметным расчетам)
	Сметная стоимость работ в ценах 2001 г. (руб.)
	Распределение объемов работ

	
	
	
	2013 год

	
	
	
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	
	
	
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	1.
	Подготовка территории 
	5 755,86
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Сети газоснабжения
	634 012,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Благоустройство
	2 205,92
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	641 973,78
	
	
	
	
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /

 Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ______________________________________/_______            ____/

                                                                                                                           должность                                                             ФИО    

Приложение №3

к муниципальному контракту

Характеристика применяемых товаров
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика

	1
	
	

	2
	
	

	….
	
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /

 Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ______________________________________/_______            ____/

                                                                                                                           должность                                                             ФИО    

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	
	Ссылки на нормативные акты:

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:

МДС-81.33.2004; МДС-81.25.2004

Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 25.12.2012. №136 (приложение 1)

ГСНр-81-05-01-2001, табл. 1, табл. 2; ГСНр-81-05-02-2001;  МДС 81-35.2004 п. 4.96
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет в текущих ценах с НДС 18%         4 209,625 тыс. руб.

	
	Составлен в ценах по состоянию на   2001 г.


	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1.Подготовка территории строительства

	1
	ЛС № 01-01-01
	Подготовка территории 
	5 755,86
	 
	 
	 
	5 755,86

	 
	 
	Итого по Главе 1
	5 755,86
	 
	 
	 
	5 755,86

	Глава 2. Основные объекты строительства

	2
	ЛС № 02-01-01
	Сети газоснабжения
	625 051,35
	8 960,65
	 
	 
	634 012,00

	 
	 
	Итого по Главе 2
	625 051,35
	8 960,65
	 
	 
	634 012,00

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	3
	ЛС  № 07-01-01
	Благоустройство
	2 205,92
	 
	 
	 
	2 205,92

	 
	 
	Итого по Главе 7
	2 205,92
	 
	 
	 
	2 205,92

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	633 013,13
	8 960,65
	 
	 
	641 973,78

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	4
	ГСН 81-05-01-2001 Приложение 1 п.4.5
	Временные здания и сооружения - 1,5%
	9 495,20
	134,41
	 
	 
	9 629,61

	 
	 
	Итого по Главе 8
	9 495,20
	134,41
	 
	 
	9 629,61

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	642 508,33
	9 095,06
	 
	 
	651 603,39

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	5
	Письмо №1 от 22 января 2013г. Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — федеральное БТИ» по ХМАО — Югра Югорское отделение
	Стоимость технической инвентаризации (технический паспорт): 2,063*36015/1,18/5,24
	 
	 
	 
	12 016,26
	12 016,26

	6
	
	Стоимость контрольно-исполнительной съемки 2,063*11532/1,18/5,24
	 
	 
	 
	3 847,61
	3 847,61

	 
	 
	Итого по Главе 9
	 
	 
	 
	15 863,87
	15 863,87

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	642 508,33
	9 095,06
	 
	15 863,87
	667 467,25

	Непредвиденные затраты

	7
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 2%
	12 850,17
	181,90
	 
	317,28
	13 349,35

	 
	 
	Итого Непредвиденные затраты
	12 850,17
	181,90
	 
	317,28
	13 349,35

	 
	 
	Итого для расчета НДС
	655 358,49
	9 276,96
	 
	16 181,14
	680 816,60

	 
	Индекс перевода в текущие цены К=5,24
	3 434 078,51
	48 611,28
	 
	84 789,20
	3 567 478,98

	Налоги и обязательные платежи

	8
	 
	НДС-18%
	618 134,13
	8 750,03
	 
	15 262,06
	642 146,22

	 
	 
	Итого налоги
	618 134,13
	8 750,03
	 
	15 262,06
	642 146,22

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету
	4 052 212,64
	57 361,30
	 
	100 051,25
	4 209 625,19


8
9

