Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на  выполнение работ по обустройству опорного пункта в Югорске-2 в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
-  выполнить работы по обустройству опорного пункта в Югорске-2 в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     микрорайон Югорск-2, дом 1.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2025 год.
1. Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, конструкций транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.06.2025.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более 20  рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Неотъемлемой частью экспертизы являются выводы эксперта о  о наличии/отсутствии материалов, пригодных к повторному использованию (возвратные материалы), которые оформляются заключением.
[bookmark: _GoBack]6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.04.2025 либо иной срок, установленный Федеральным законом).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/



















Руководитель:  Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Цымерман Евгения Валерьевна _______________________________________________________________










Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание

на  выполнение работ по обустройству опорного пункта в Югорске-2 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     микрорайон Югорск-2, дом 1.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 15.06.2025.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 22.07.2025
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
· Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
· Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещения от отходов строительных материалов и строительного мусора. 

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Блок дверной

	Блок дверной металлический для уличного применения.
Размер (мм):  не менее 960 мм*2050 мм;
Внешняя отделка — Антик медь;
Толщина дверного полотна: 100 мм;
Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины.
Тип открывания: Правое

	2
	Светильник потолочный
	Светильник потолочный, тип «Армстронг» мощность 32ВТ, световой поток не менее 4000Лм, степень защиты IP40, размер не более 595мм х595 мм, Цветовая температура, 6500 К.

	

3



	Окно с подрамником

	Блок оконный из ПВХ - профилей
Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм , высота 1750 мм; трехстворчатый с центральной поворотно - откидной створкой, с москитной сеткой, с фрамугой; двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом; трехкамерный профиль, ширина профиля не менее  60 мм;  приведенное сопротивление теплопередаче не менее  0,7 м2 х °С/Вт.
 При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. 
В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	Выполнение работ по обустройству опорного пункта в Югорске-2 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена входной двери

	1
	ГЭСНм08-01-081-04
применительно
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) // демонтаж звуковых оповещателей - с сохранением материала
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2832
	
	
	
	
	156,37

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	35,4
	0,4
	0,2832
	
	
	552,16
	
	156,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00088
	
	
	
	
	0,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,4
	0,00088
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,4
	0,00088
	
	
	552,16
	
	0,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5,98
	0
	0
	174,93
	1,21
	211,67
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,50

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,4
	3,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,86

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	153,72

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	80,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 717,50
	 
	394,35

	2
	ГЭСН46-02-009-02
применительно
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,0167
	1
	0,0167
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,67 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,381094
	
	
	
	
	171,17

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	0,381094
	
	
	449,15
	
	171,17

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,07682
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,17

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	157,48

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	89,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 009,58
	 
	417,66

	3
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы - демонтаж металлических дверных блоков - без сохранения материала
	м2
	1,968
	1
	1,968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,96*2,05

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,30624
	
	
	
	
	1 880,06

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	0,7
	3,30624
	
	
	568,64
	
	1 880,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,234192
	
	
	
	
	129,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	0,7
	0,234192
	477,92
	1,51
	721,66
	
	169,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	0,7
	0,234192
	
	
	552,16
	
	129,31

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,4
	0,7
	0,55104
	
	
	32,66
	
	18,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0,003
	0
	0
	115 095,05
	1,18
	135 812,16
	
	0,00

	 
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0,1
	0
	0
	377,99
	1,18
	446,03
	
	0,00

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.1.01.03
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 196,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 009,37

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 888,81

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 245,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 708,84
	 
	5 331,00

	4
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1,968
	1
	1,968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,96*2,05

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,7232
	
	
	
	
	2 685,80

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	
	4,7232
	
	
	568,64
	
	2 685,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	267,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,33456
	
	
	
	
	184,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,33456
	477,92
	1,51
	721,66
	
	241,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,33456
	
	
	552,16
	
	184,73

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,4
	
	0,7872
	
	
	32,66
	
	25,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	923,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	
	0,2723712
	
	
	6,90
	
	1,88

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,1968
	155,63
	1,04
	161,86
	
	31,85

	 
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0,003
	
	0,005904
	115 095,05
	1,18
	135 812,16
	
	801,83

	 
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0,1
	
	0,1968
	377,99
	1,18
	446,03
	
	87,78

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.1.01.03
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	
	1,968
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 061,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 870,53

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 698,30

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 779,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 338,95
	 
	8 539,05

	5
	Коммерческое предложение
	Дверь металлическая входная 0,96х2,05мм, 3 контура уплотнения, с терморазрывом, толщина 100 мм, правая ISOTERMA Медный антик + доставка до Югорска
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	32 083,33
	 
	32 083,33

	 
	
	Цена=38500/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 083,33

	6
	ГЭСН15-01-050-04
применительно
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство откосов из сэндвич - панелей
	100 м2
	0,0167
	1
	0,0167
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,67 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,800256
	
	
	
	
	1 459,66

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	2,800256
	
	
	521,26
	
	1 459,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002338
	
	
	
	
	1,20

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0002839
	
	
	552,01
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0002839
	
	
	552,16
	
	0,16

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0015531
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,11

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0015531
	
	
	490,35
	
	0,76

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,000501
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,000501
	
	
	552,16
	
	0,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,75

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0030394
	
	
	6,90
	
	0,02

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,00334
	56,11
	1,49
	83,60
	
	0,28

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	0,501
	65,33
	2,27
	148,30
	
	74,30

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,14863
	68,29
	1,69
	115,41
	
	17,15

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	1,7535
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 553,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 460,86

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 475,47

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	715,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 223,35
	 
	3 744,53

	7
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	1,837
	1
	1,837
	335,17
	1,64
	549,68
	 
	1 009,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 009,76

	8
	ФСБЦ-14.5.01.05-0010
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл
	шт
	2
	1
	2
	236,15
	1,18
	278,66
	 
	557,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	557,32

	9
	ФСБЦ-09.2.03.01-0003
применительно
	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм // профиль F-образный ПВХ
	шт
	2
	1
	2
	352,12
	1,41
	496,49
	 
	992,98

	 
	
	Объем=6/3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	992,98

	10
	ГЭСНм08-01-081-04
применительно
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) // монтаж звуковых оповещателей - б/у материал
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,708
	
	
	
	
	390,93

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	35,4
	
	0,708
	
	
	552,16
	
	390,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0022
	
	
	
	
	1,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0022
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0022
	
	
	552,16
	
	1,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,32

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5,98
	
	0,1196
	174,93
	1,21
	211,67
	
	25,32

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,05

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	392,14

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	384,30

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	199,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 558,00
	 
	1 011,16

	 
	
	Итого по разделу 1 Замена входной двери
	54 081,14

	Раздел 2. Устройство козырька входной группы

	11
	ГЭСН01-02-119-02
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1772
	
	
	
	
	86,89

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,43
	
	0,1772
	
	
	490,35
	
	86,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,89

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	78,20

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	35,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 017,75
	 
	200,71

	12
	ГЭСН01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*0,5*1*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,905
	
	
	
	
	406,48

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	181
	
	0,905
	
	
	449,15
	
	406,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	406,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	406,48

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	365,83

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	162,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 980,00
	 
	934,90

	13
	ГЭСН46-03-013-46
применительно
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,642
	
	
	
	
	314,80

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,42
	
	0,642
	
	
	490,35
	
	314,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,90

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,095
	
	0,7095
	
	
	6,90
	
	4,90

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	314,80

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	327,39

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	185,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 328,20
	 
	832,82

	14
	ГЭСН46-03-013-59
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-46
	100 отверстий
	-0,1
	1
	-0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-10 / 100

	 
	
	глубина 20мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,25
	
	
	
	
	-122,59

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,25
	10
	-0,25
	
	
	490,35
	
	-122,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2,38

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,345
	10
	-0,345
	
	
	6,90
	
	-2,38

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-124,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-122,59

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-127,49

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-72,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 247,90
	 
	-324,79

	15
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7128
	
	
	
	
	349,52

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	0,7128
	
	
	490,35
	
	349,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	983,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4496
	
	
	
	
	283,97

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	0,2186
	2 088,77
	1,53
	3 195,82
	
	698,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	0,2186
	
	
	634,57
	
	138,72

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	0,2148
	788,55
	1,61
	1 269,57
	
	272,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	0,2148
	
	
	634,57
	
	136,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0162
	477,92
	1,51
	721,66
	
	11,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,0162
	
	
	552,16
	
	8,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,80

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,002795
	20 734,49
	1,17
	24 259,35
	
	67,80

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	0,1268
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 684,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	633,49

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	595,48

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	392,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133 626,50
	 
	2 672,53

	16
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,5
	1
	0,5
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	 
	6 260,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 260,42

	17
	ФСБЦ-23.5.02.02-0052
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	7
	1
	7
	591,26
	1,07
	632,65
	 
	4 428,55

	 
	
	Объем=3,5*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 428,55

	18
	ГЭСН09-05-002-01
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом
	10 т
	0,013338
	1
	0,013338
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(133,38/1000) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3948048
	
	
	
	
	280,14

	 
	1-100-57
	Средний разряд работы 5,7
	чел.-ч
	29,6
	
	0,3948048
	
	
	709,57
	
	280,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0002668
	
	
	
	
	0,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002668
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002668
	
	
	552,16
	
	0,15

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	28,7
	
	0,3828006
	
	
	76,49
	
	29,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	31,17
	
	0,4157455
	
	
	6,90
	
	2,87

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	42
	
	0,560196
	142,68
	1,04
	148,39
	
	83,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,29

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	263,47

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	173,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 453,89
	 
	833,01

	19
	Коммерческое предложение
	Уголок ровнополочный 80х80х6мм = 51,38 кг = 7м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 250,00
	 
	5 250,00

	 
	
	Цена=6300/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 250,00

	20
	ФСБЦ-08.4.03.03-0034
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм
	т
	0,00948
	1
	0,00948
	60 430,00
	0,96
	58 012,80
	 
	549,96

	 
	
	Объем=9,48/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	549,96

	21
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,042
	1
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,22302
	
	
	
	
	136,01

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,22302
	
	
	609,85
	
	136,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00084
	
	
	
	
	0,50

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00042
	6,62
	1,67
	11,06
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00042
	
	
	1 959,46
	
	0,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00042
	
	
	634,57
	
	0,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00042
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00042
	
	
	552,16
	
	0,23

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,04704
	
	
	7,54
	
	0,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,13

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,000378
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	32,76

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,000063
	75 885,63
	1,75
	132 799,85
	
	8,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,51

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	129,68

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	69,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 009,76
	 
	378,41

	22
	ГЭСН13-03-004-28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
	100 м2
	0,042
	1
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,10206
	
	
	
	
	53,20

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,43
	
	0,10206
	
	
	521,26
	
	53,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00084
	
	
	
	
	0,50

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00084
	6,62
	1,67
	11,06
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00042
	
	
	1 959,46
	
	0,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00042
	
	
	634,57
	
	0,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00042
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00042
	
	
	552,16
	
	0,23

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,85
	
	0,0357
	
	
	7,54
	
	0,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	938,17

	 
	14.4.01.17-0004
	Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла
	кг
	32,7
	
	1,3734
	537,96
	1,26
	677,83
	
	930,93

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,001
	
	0,000042
	98 526,45
	1,75
	172 421,29
	
	7,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	993,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,70

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	51,02

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	27,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 516,19
	 
	1 071,68

	23
	ГЭСН10-01-002-01
	Установка стропил // устройство стропильной системы козырька
	м3
	0,0765
	1
	0,0765
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8207
	
	
	
	
	870,28

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	23,8
	
	1,8207
	
	
	477,99
	
	870,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028305
	
	
	
	
	17,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,011475
	
	
	2 176,38
	
	24,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,011475
	
	
	741,71
	
	8,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,01683
	477,92
	1,51
	721,66
	
	12,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,01683
	
	
	552,16
	
	9,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,71

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,0002
	
	0,0000153
	
	
	60 584,55
	
	0,93

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0072
	
	0,0005508
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	53,82

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,038
	
	0,002907
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	207,99

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00438
	
	0,0003351
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	22,41

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	3,38
	
	0,25857
	47,57
	1,68
	79,92
	
	20,66

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00196
	
	0,0001499
	98 039,57
	1,49
	146 078,96
	
	21,90

	Н
	11.1.03.01
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм
	м3
	0,16
	
	0,01224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 252,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	888,08

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	968,01

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	488,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 416,47
	 
	2 709,36

	24
	ФСБЦ-11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0,09
	1
	0,09
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	 
	1 433,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 433,76

	25
	ГЭСН12-01-034-02
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков
	100 м2
	0,0442
	1
	0,0442
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,42 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,571948
	
	
	
	
	268,67

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,94
	
	0,571948
	
	
	469,75
	
	268,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,044642
	
	
	
	
	32,86

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,042874
	
	
	1 233,85
	
	52,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,042874
	
	
	741,71
	
	31,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000442
	
	
	2 176,38
	
	0,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000442
	
	
	741,71
	
	0,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,001326
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,001326
	
	
	552,16
	
	0,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,48

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0015
	
	0,0000663
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	6,48

	Н
	11.1.03.01
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм
	м3
	0,4
	
	0,01768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	362,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	301,53

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	331,68

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	171,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 601,36
	 
	866,38

	26
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,05625
	1
	0,05625
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	 
	896,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	896,10

	27
	ГЭСН10-01-053-01
	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец
	м3
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,85
	
	
	
	
	3 278,34

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	39
	
	5,85
	
	
	560,40
	
	3 278,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0525
	
	
	
	
	32,97

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,021
	
	
	2 176,38
	
	45,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,021
	
	
	741,71
	
	15,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,0315
	477,92
	1,51
	721,66
	
	22,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0315
	
	
	552,16
	
	17,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,94

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00018
	
	0,000027
	
	
	60 584,55
	
	1,64

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,04
	
	0,006
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	429,30

	Н
	11.1.03.01
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм
	м3
	1,05
	
	0,1575
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 810,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 311,31

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 609,33

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 821,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 608,20
	 
	9 241,23

	28
	ФСБЦ-11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0,06
	1
	0,06
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	 
	955,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	955,84

	29
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,09
	1
	0,09
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	 
	1 433,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 433,76

	30
	ГЭСН09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,0442
	1
	0,0442
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,42 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,40114
	
	
	
	
	704,37

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	31,7
	
	1,40114
	
	
	502,71
	
	704,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,129506
	
	
	
	
	98,53

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,001768
	1 803,79
	1,7
	3 066,44
	
	5,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,001768
	
	
	741,71
	
	1,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,009282
	
	
	2 176,38
	
	20,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,009282
	
	
	741,71
	
	6,88

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	2,36
	
	0,104312
	
	
	3 236,86
	
	337,64

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,36
	
	0,104312
	
	
	791,16
	
	82,53

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,038896
	1,75
	1,98
	3,47
	
	0,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,014144
	477,92
	1,51
	721,66
	
	10,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,014144
	
	
	552,16
	
	7,81

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,68
	
	0,074256
	4,35
	1,61
	7,00
	
	0,52

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,16
	
	0,007072
	
	
	76,49
	
	0,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,22

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	0,06188
	114,64
	1,15
	131,84
	
	8,16

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,42
	
	0,018564
	41,38
	1,62
	67,04
	
	1,24

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,4272
	
	0,0630822
	
	
	6,90
	
	0,44

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,61
	
	0,026962
	155,63
	1,04
	161,86
	
	4,36

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,2
	
	0,09724
	174,93
	1,21
	211,67
	
	20,58

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,00015
	
	0,0000066
	231 787,35
	1,49
	345 363,15
	
	2,28

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,011
	
	0,0004862
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	65,52

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,016
	
	0,0007072
	307,84
	1,02
	314,00
	
	0,22

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000018
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	0,12

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00297
	
	0,0001313
	136 760,00
	0,93
	127 186,80
	
	16,70

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0013
	
	0,0000575
	16 496,03
	1,17
	19 300,36
	
	1,11

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00047
	
	0,0000208
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	1,80

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,00009
	
	0,000004
	98 526,45
	1,75
	172 421,29
	
	0,69

	П,Н
	08.1.02.25
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 300,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	802,90

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	754,73

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	497,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 767,19
	 
	2 553,31

	31
	ФСБЦ-08.3.09.01-0086
	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5
	м2
	4,862
	1
	4,862
	424,08
	0,94
	398,64
	 
	1 938,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 938,19

	32
	ГЭСН12-01-010-01
применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // устройство примыканий, ветровых планок, конька
	100 м2
	0,0262
	1
	0,0262
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,62 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,54664
	
	
	
	
	1 248,74

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	
	2,54664
	
	
	490,35
	
	1 248,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007074
	
	
	
	
	4,90

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,00524
	
	
	1 233,85
	
	6,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,00524
	
	
	741,71
	
	3,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,001834
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,001834
	
	
	552,16
	
	1,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 508,00

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	0,1048
	72,97
	1,39
	101,43
	
	10,63

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,0003144
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	52,32

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,014934
	91 285,00
	1,06
	96 762,10
	
	1 445,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 769,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 253,64

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 379,00

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	714,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 610,69
	 
	4 863,00

	33
	ФСБЦ-14.1.05.02-0106
применительно
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	1
	1
	1
	447,20
	1,18
	527,70
	 
	527,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	527,70

	34
	ГЭСН10-01-022-06
	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву
	100 м2
	0,063
	1
	0,063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5687
	
	
	
	
	736,90

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	24,9
	
	1,5687
	
	
	469,75
	
	736,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00693
	
	
	
	
	3,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,00693
	477,92
	1,51
	721,66
	
	5,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,00693
	
	
	552,16
	
	3,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 580,64

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0033
	
	0,0002079
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	20,31

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,42
	
	0,02646
	91 285,00
	1,06
	96 762,10
	
	2 560,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 326,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	740,73

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	807,40

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	407,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 082,06
	 
	4 541,17

	35
	ФСБЦ-08.3.09.01-0084
	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55
	м2
	6,93
	1
	6,93
	475,43
	1,04
	494,45
	 
	3 426,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 426,54

	36
	ГЭСН12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,026
	1
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7228
	
	
	
	
	354,42

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	27,8
	
	0,7228
	
	
	490,35
	
	354,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0065
	
	
	
	
	4,37

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,00286
	
	
	1 233,85
	
	3,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,00286
	
	
	741,71
	
	2,12

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0013
	
	
	2 176,38
	
	2,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0013
	
	
	741,71
	
	0,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00234
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,00234
	
	
	552,16
	
	1,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 163,52

	 
	01.7.15.06-0094
	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм
	т
	0,0038
	
	0,0000988
	137 662,56
	1,39
	191 350,96
	
	18,91

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,169
	
	0,004394
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	314,39

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,33
	
	0,00858
	91 285,00
	1,06
	96 762,10
	
	830,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 530,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	358,79

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	394,67

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	204,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 905,38
	 
	2 129,54

	37
	ФСБЦ-12.1.01.05-0035
	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм (цвет белый)
	шт
	1
	1
	1
	688,75
	1,08
	743,85
	 
	743,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	743,85

	38
	ФСБЦ-12.1.01.05-0042
	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм (цвет белый)
	шт
	4
	1
	4
	124,30
	1,08
	134,24
	 
	536,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	536,96

	39
	ФСБЦ-12.1.01.05-0013
	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм (цвет белый)
	шт
	6
	1
	6
	129,78
	1,08
	140,16
	 
	840,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,96

	40
	ГЭСН12-01-035-03
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,84
	
	
	
	
	463,81

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,12
	
	0,84
	
	
	552,16
	
	463,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 158,61

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,2
	
	1,4
	595,38
	1,39
	827,58
	
	1 158,61

	Н
	08.1.02.07
	Труба водосточная
	м
	1
	
	7
	
	
	
	
	 

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	2
	
	14
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 622,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	463,81

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	510,19

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	264,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,43
	 
	2 396,98

	41
	ФСБЦ-12.1.01.05-0066
применительно
	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм // труба металлическая водосточная 3м, d=90 мм, цвет белый
	шт
	2
	1
	2
	965,35
	1,08
	1 042,58
	 
	2 085,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 085,16

	42
	ФСБЦ-12.1.01.05-0072
применительно
	Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм // труба металлическая водосточная 1м, d=90 мм, цвет белый
	шт
	1
	1
	1
	338,70
	1,08
	365,80
	 
	365,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	365,80

	43
	ФСБЦ-12.1.01.05-0005
применительно
	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм // воронка 125/90 мм, цвет белый
	шт
	2
	1
	2
	276,36
	1,08
	298,47
	 
	596,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596,94

	44
	ФСБЦ-12.1.01.05-0046
применительно
	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм // колено сливное 45 градусов, d=90 мм, цвет белый
	шт
	2
	1
	2
	315,83
	1,08
	341,10
	 
	682,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	682,20

	45
	ФСБЦ-12.1.01.05-0050
применительно
	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм // колено поворотное 45 градусов, d=90 мм, цвет белый
	шт
	4
	1
	4
	287,65
	1,08
	310,66
	 
	1 242,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 242,64

	46
	ФСБЦ-12.1.01.05-0026
применительно
	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм // держатель водосточной трубы
	шт
	4
	1
	4
	439,82
	1,08
	475,01
	 
	1 900,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 900,04

	 
	
	Итого по разделу 2 Устройство козырька входной группы
	71 995,61

	Раздел 3. Замена оконных блоков

	47
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,0555
	1
	0,0555
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,85*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,298255
	
	
	
	
	1 126,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41,41
	
	2,298255
	
	
	490,35
	
	1 126,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00666
	
	
	
	
	3,41

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,00444
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,31

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,00444
	
	
	490,35
	
	2,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00222
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00222
	
	
	552,16
	
	1,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,11

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,000222
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	21,69

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,000333
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	55,42

	Н
	08.3.05.05
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,184
	
	0,010212
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	
	0,012432
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 209,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 130,36

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 028,63

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	519,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 693,33
	 
	2 757,98

	48
	ФСБЦ-08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,010212
	1
	0,010212
	86 227,50
	1,06
	91 401,15
	 
	933,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	933,39

	49
	ГЭСН46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,107625
	1
	0,107625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,7625 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,8000988
	
	
	
	
	8 288,26

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	165,39
	
	17,8000988
	
	
	465,63
	
	8 288,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8330175
	
	
	
	
	408,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	0,8330175
	37,32
	1,86
	69,42
	
	57,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	0,8330175
	
	
	490,35
	
	408,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 754,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 696,73

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	8 000,99

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	4 522,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197 703,60
	 
	21 277,85

	50
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,107625
	1
	0,107625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,75*2,05*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,6260738
	
	
	
	
	7 855,38

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	
	15,6260738
	
	
	502,71
	
	7 855,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	259,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4240425
	
	
	
	
	229,75

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	
	0,0710325
	37,32
	1,86
	69,42
	
	4,93

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,0710325
	
	
	490,35
	
	34,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,35301
	477,92
	1,51
	721,66
	
	254,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,35301
	
	
	552,16
	
	194,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 448,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	
	1,6585013
	
	
	6,90
	
	11,44

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	
	32,93325
	24,39
	1,74
	42,44
	
	1 397,69

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	
	1,6950938
	158,82
	1,74
	276,35
	
	468,44

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	
	5,7310313
	241,35
	1,18
	284,79
	
	1 632,14

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	
	4,3157625
	92,73
	1,39
	128,89
	
	556,26

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,861
	369,80
	1,2
	443,76
	
	382,08

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	10,7625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 792,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 085,13

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	8 812,79

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	4 446,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242 067,08
	 
	26 052,47

	51
	Коммерческое предложение
	Блок оконный ПВХ: трехстворчатый с центральной поворотно - откидной створкой, с москитной сеткой, с фрамугой; двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом; трехкамерный профиль, ширина профиля 60 мм;  приведенное сопротивление теплопередае не менее  0,7 м2 х °С/Вт
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	34 238,33
	 
	102 714,99

	 
	
	Цена=41086/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 714,99

	52
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,057
	1
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,9*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,10808
	
	
	
	
	543,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	1,10808
	
	
	490,35
	
	543,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01026
	
	
	
	
	5,53

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00228
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00228
	
	
	490,35
	
	1,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,00798
	477,92
	1,51
	721,66
	
	5,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,00798
	
	
	552,16
	
	4,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	790,27

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	2,41965
	241,35
	1,18
	284,79
	
	689,09

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,228
	369,80
	1,2
	443,76
	
	101,18

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 345,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	548,88

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	598,28

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	301,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 390,00
	 
	2 245,23

	53
	ФСБЦ-11.3.03.01-0010
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	5,7
	1
	5,7
	325,23
	1,64
	533,38
	 
	3 040,27

	 
	
	Объем=1,9*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 040,27

	54
	ГЭСН15-01-050-04
применительно
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // устройство откосов из сэндвич - панелей
	100 м2
	0,078975
	1
	0,078975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,6325*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,242528
	
	
	
	
	6 902,80

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	13,242528
	
	
	521,26
	
	6 902,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0110566
	
	
	
	
	5,65

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0013426
	
	
	552,01
	
	0,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0013426
	
	
	552,16
	
	0,74

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0073447
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,51

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0073447
	
	
	490,35
	
	3,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0023693
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0023693
	
	
	552,16
	
	1,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,90

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0143735
	
	
	6,90
	
	0,10

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,015795
	56,11
	1,49
	83,60
	
	1,32

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	2,36925
	65,33
	2,27
	148,30
	
	351,36

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,7028775
	68,29
	1,69
	115,41
	
	81,12

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	8,292375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 345,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 908,45

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	6 977,53

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 385,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 222,60
	 
	17 707,98

	55
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	8,6873
	1
	8,6873
	335,17
	1,64
	549,68
	 
	4 775,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 775,24

	56
	ФСБЦ-14.5.01.05-0010
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл
	шт
	6
	1
	6
	236,15
	1,18
	278,66
	 
	1 671,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 671,96

	57
	ФСБЦ-09.2.03.01-0003
применительно
	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм // профиль F-образный ПВХ
	шт
	6
	1
	6
	352,12
	1,41
	496,49
	 
	2 978,94

	 
	
	Объем=18/3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 978,94

	 
	
	Итого по разделу 3 Замена оконных блоков
	186 156,30

	Раздел 4. Стены в большом помещении

	58
	ГЭСНр63-03-009-02
применительно
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей // разборка элементов облицовки стен - с частичным сохранением
	100 м2
	0,7311
	1
	0,7311
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=73,11 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,66659
	
	
	
	
	9 319,41

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	26,9
	
	19,66659
	
	
	473,87
	
	9 319,41

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,283
	
	0,2069013
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 319,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 319,41

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	8 480,66

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	4 193,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 083,16
	 
	21 993,80

	59
	ГЭСН15-01-050-04
применительно
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // демонтаж дверных откосов из сэндвич - панелей
	100 м2
	0,0076
	1
	0,0076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,76 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8920576
	
	
	
	
	464,99

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	0,7
	0,8920576
	
	
	521,26
	
	464,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0007448
	
	
	
	
	0,38

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	0,7
	0,0000904
	
	
	552,01
	
	0,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	0,7
	0,0000904
	
	
	552,16
	
	0,05

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	0,7
	0,0004948
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	0,7
	0,0004948
	
	
	490,35
	
	0,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,7
	0,0001596
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,7
	0,0001596
	
	
	552,16
	
	0,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	0
	0
	56,11
	1,49
	83,60
	
	0,00

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	0
	0
	65,33
	2,27
	148,30
	
	0,00

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	0
	0
	68,29
	1,69
	115,41
	
	0,00

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	465,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	465,37

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	470,02

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	228,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153 107,89
	 
	1 163,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных - с сохранением материала
	100 м2
	0,0186
	1
	0,0186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,86 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,69539
	
	
	
	
	789,42

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	
	1,69539
	
	
	465,63
	
	789,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,143964
	
	
	
	
	70,59

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	0,143964
	37,32
	1,86
	69,42
	
	9,99

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	0,143964
	
	
	490,35
	
	70,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	860,01

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	791,21

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	447,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113 355,91
	 
	2 108,42

	61
	ГЭСН10-04-013-01
	Установка: деревянных дверных блоков - б/у материал
	100 м2
	0,0186
	1
	0,0186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,86 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,24806
	
	
	
	
	627,41

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	67,1
	
	1,24806
	
	
	502,71
	
	627,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,061752
	
	
	
	
	38,54

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,26
	
	0,023436
	
	
	2 176,38
	
	51,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,26
	
	0,023436
	
	
	741,71
	
	17,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,06
	
	0,038316
	477,92
	1,51
	721,66
	
	27,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,06
	
	0,038316
	
	
	552,16
	
	21,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,18

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0034
	
	0,0000632
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	6,18

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,86
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	665,95

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	725,89

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	366,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 083,33
	 
	1 842,95

	62
	ГЭСН15-01-050-04
применительно
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // устройство откосов из сэндвич - панелей
	100 м2
	0,0051
	1
	0,0051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,51 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,855168
	
	
	
	
	445,76

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	0,855168
	
	
	521,26
	
	445,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000714
	
	
	
	
	0,36

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0000867
	
	
	552,01
	
	0,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0000867
	
	
	552,16
	
	0,05

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0004743
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0004743
	
	
	490,35
	
	0,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,000153
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,000153
	
	
	552,16
	
	0,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,03

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0009282
	
	
	6,90
	
	0,01

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,00102
	56,11
	1,49
	83,60
	
	0,09

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	0,153
	65,33
	2,27
	148,30
	
	22,69

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,04539
	68,29
	1,69
	115,41
	
	5,24

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	0,5355
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	446,12

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	450,58

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	218,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 219,61
	 
	1 143,52

	63
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	0,51
	1
	0,51
	335,17
	1,64
	549,68
	 
	280,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,34

	64
	ФСБЦ-14.5.01.05-0010
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл
	шт
	1
	1
	1
	236,15
	1,18
	278,66
	 
	278,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278,66

	65
	ФСБЦ-09.2.03.01-0003
применительно
	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм // профиль F-образный ПВХ
	шт
	1,6666667
	1
	1,6666667
	352,12
	1,41
	496,49
	 
	827,48

	 
	
	Объем=5/3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	827,48

	66
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов
	м2
	74,76
	1
	74,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,3608
	
	
	
	
	18 832,03

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	43,3608
	
	
	434,31
	
	18 832,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 832,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 832,03

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	17 137,15

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8 662,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	597,00
	 
	44 631,91

	67
	ГЭСН15-02-018-01
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
	100 м2
	0,7476
	1
	0,7476
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=74,76 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,3128
	
	
	
	
	30 396,13

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	78
	
	58,3128
	
	
	521,26
	
	30 396,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,874352
	
	
	
	
	2 390,14

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,62
	
	0,463512
	37,32
	1,86
	69,42
	
	32,18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,62
	
	0,463512
	
	
	490,35
	
	227,28

	 
	91.07.07-041
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	5,9
	
	4,41084
	10,81
	1,6
	17,30
	
	76,31

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	5,9
	
	4,41084
	
	
	490,35
	
	2 162,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 447,08

	 
	01.7.15.06-0121
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00007
	
	0,0000523
	76 630,40
	1,39
	106 516,26
	
	5,57

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,006
	
	0,0044856
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	29,58

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	1,51
	
	1,128876
	3 392,36
	2,64
	8 955,83
	
	10 110,02

	 
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	2,77
	
	2,070852
	353,61
	1,22
	431,40
	
	893,37

	 
	11.1.03.06-0072
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV
	м3
	0,06
	
	0,044856
	5 764,42
	1,58
	9 107,78
	
	408,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 341,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 786,27

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	33 114,13

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	16 065,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 095,29
	 
	93 521,24

	68
	ГЭСН15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,7476
	1
	0,7476
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=74,76 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,14884
	
	
	
	
	4 449,10

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	10,9
	
	8,14884
	
	
	545,98
	
	4 449,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,029904
	
	
	
	
	16,05

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,007476
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,52

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,007476
	
	
	490,35
	
	3,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,022428
	477,92
	1,51
	721,66
	
	16,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,022428
	
	
	552,16
	
	12,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 475,74

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	
	3,28944
	531,44
	1,49
	791,85
	
	2 604,74

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	
	0,11214
	56,11
	1,49
	83,60
	
	9,37

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	
	0,0216804
	24 995,33
	1,59
	39 742,57
	
	861,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 957,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 465,15

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	4 509,80

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 187,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 603,16
	 
	14 655,32

	69
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,7476
	1
	0,7476
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=74,76 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,47634
	
	
	
	
	1 919,50

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	3,47634
	
	
	552,16
	
	1 919,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014952
	
	
	
	
	7,80

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,007476
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,52

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,007476
	
	
	490,35
	
	3,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,007476
	477,92
	1,51
	721,66
	
	5,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,007476
	
	
	552,16
	
	4,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,25

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,07476
	56,11
	1,49
	83,60
	
	6,25

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0077003
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 939,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 927,30

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 946,57

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	944,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 461,24
	 
	4 830,42

	70
	ФСБЦ-14.3.01.03-0003
	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
	кг
	7,7003
	1
	7,7003
	34,85
	1,26
	43,91
	 
	338,12

	 
	
	Объем=(0,0077003)*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,12

	71
	ГЭСН15-06-007-02
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	100 м2
	0,7476
	1
	0,7476
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=74,76 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	57,408204
	
	
	
	
	34 064,31

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	76,79
	
	57,408204
	
	
	593,37
	
	34 064,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,067284
	
	
	
	
	36,69

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,007476
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,52

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,007476
	
	
	490,35
	
	3,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,059808
	477,92
	1,51
	721,66
	
	43,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,059808
	
	
	552,16
	
	33,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,68

	 
	01.7.17.11-0002
	Бумага шлифовальная
	м2
	0,4
	
	0,29904
	206,62
	1,49
	307,86
	
	92,06

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,007476
	56,11
	1,49
	83,60
	
	0,62

	Н
	01.6.02.02
	Стеклообои
	м2
	105
	
	78,498
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.03.02
	Клей для стеклообоев
	кг
	27,5
	
	20,559
	
	
	
	
	 

	Н
	14.3.02.03
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные
	т
	0,0187
	
	0,0139801
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 237,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 101,00

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	34 442,01

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	16 709,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 217,31
	 
	85 388,86

	72
	ФСБЦ-01.6.02.02-0008
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2
	10 м2
	7,8498
	1
	7,8498
	884,63
	1,37
	1 211,94
	 
	9 513,49

	 
	
	Объем=(78,498)*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 513,49

	73
	ФСБЦ-14.1.03.02-0201
	Клей для стеклообоев
	кг
	20,559
	1
	20,559
	46,17
	2,27
	104,81
	 
	2 154,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 154,79

	74
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 - цвет по ссгласованию
	т
	0,0139801
	1
	0,0139801
	41 183,54
	1,9
	78 248,73
	 
	1 093,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 093,93

	 
	
	Итого по разделу 4 Стены в большом помещении
	285 766,87

	Раздел 5. Стены в двух маленьких помещениях + раковина

	75
	ГЭСНр65-01-003-07
	Снятие смесителя: без душевой сетки - без сохранения материала
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3671
	
	
	
	
	180,01

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	36,71
	
	0,3671
	
	
	490,35
	
	180,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0007
	
	
	
	
	0,34

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0007
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0007
	
	
	490,35
	
	0,34

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,22
	
	0,0022
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,35

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	158,71

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	79,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 846,00
	 
	418,46

	76
	ГЭСНр65-01-004-01
	Демонтаж: умывальников и раковин (металлических с сифоном)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,513
	
	
	
	
	251,55

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	51,3
	
	0,513
	
	
	490,35
	
	251,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,27

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0026
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0026
	
	
	490,35
	
	1,27

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,66
	
	0,0166
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,82

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	222,48

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	111,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 672,00
	 
	586,72

	77
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0754
	
	
	
	
	33,87

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,0754
	
	
	449,15
	
	33,87

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,0022
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,87

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	30,48

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	16,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 047,50
	 
	80,95

	78
	ГЭСНр63-03-008-01
применительно
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса // замена ПВХ стеновых панелей
	100 м2
	0,081
	1
	0,081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,83828
	
	
	
	
	8 256,65

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	207,88
	
	16,83828
	
	
	490,35
	
	8 256,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000891
	
	
	
	
	0,44

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00081
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00081
	
	
	490,35
	
	0,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,001
	
	0,000081
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,001
	
	0,000081
	
	
	552,16
	
	0,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 713,93

	 
	01.7.15.06-0051
	Гвозди отделочные
	т
	0,0005
	
	0,0000405
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	3,96

	 
	11.3.03.04-0001
	Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм
	м2
	103
	
	8,343
	370,57
	1,2
	444,68
	
	3 709,97

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,1535
	
	0,0124335
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 971,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 257,09

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	7 513,95

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	3 715,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286 429,38
	 
	23 200,78

	79
	ГЭСН15-01-056-02
	Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм пропитанных: готовым составом // устройство деревянного каркаса для монтажа стеновых панелей - б/у материал
	100 м2
	0,081
	1
	0,081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,54596
	
	
	
	
	3 493,69

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	62,92
	
	5,09652
	
	
	449,15
	
	2 289,10

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	29,54
	
	2,39274
	
	
	490,35
	
	1 173,28

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0567
	
	
	552,16
	
	31,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02916
	
	
	
	
	15,80

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,06
	
	0,00486
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,00486
	
	
	490,35
	
	2,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,0243
	477,92
	1,51
	721,66
	
	17,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,0243
	
	
	552,16
	
	13,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,94

	 
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т
	0,009
	
	0,000729
	132 574,59
	1,21
	160 415,25
	
	116,94

	Н
	11.1.03.01
	Бруски обрезные
	м3
	0,4
	
	0,0324
	
	
	
	
	 

	Н
	14.2.02.11
	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины
	л
	18,91
	
	1,53171
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 644,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 509,49

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 544,58

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 719,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 981,98
	 
	8 908,54

	80
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих - частично б/у материал
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,334
	
	
	
	
	176,16

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	0,334
	
	
	527,44
	
	176,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00175
	
	
	
	
	0,95

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,00025
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,00025
	
	
	490,35
	
	0,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0015
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0015
	
	
	552,16
	
	0,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,12704
	
	
	6,90
	
	0,88

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,01315
	174,13
	1,39
	242,04
	
	3,18

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,1315
	88,86
	1,39
	123,52
	
	16,24

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,008
	1 815,16
	1,2
	2 178,19
	
	17,43

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,02
	1 448,40
	1,2
	1 738,08
	
	34,76

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,007
	1 275,12
	1,2
	1 530,14
	
	10,71

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	5,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	177,11

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	200,13

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	115,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 533,20
	 
	576,66

	81
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм (в цвет существующего)
	м
	3
	1
	3
	29,45
	1,2
	35,34
	 
	106,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,02

	82
	ГЭСН17-01-005-04
	Установка раковин
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,81
	
	
	
	
	447,25

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,1
	
	0,81
	
	
	552,16
	
	447,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,021
	
	
	
	
	11,16

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,007
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,49

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,007
	
	
	490,35
	
	3,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,014
	477,92
	1,51
	721,66
	
	10,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,014
	
	
	552,16
	
	7,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,73

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	6,90
	
	0,07

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00014
	160 056,60
	1,49
	238 484,33
	
	33,39

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,002
	128,40
	1,49
	191,32
	
	0,38

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,39
	624,76
	
	2,50

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00007
	110 308,96
	1,39
	153 329,45
	
	10,73

	 
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,002
	
	0,0002
	30 350,05
	1,92
	58 272,10
	
	11,65

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,58
	126,21
	
	5,05

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	2,22
	147,41
	
	29,48

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	1,48

	Н
	18.2.02.08
	Раковины и умывальники
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,41

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	559,26

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	330,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 530,50
	 
	1 453,05

	83
	ФСБЦ-18.2.01.05-0001
применительно
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм
	компл
	1
	1
	1
	2 367,10
	2,02
	4 781,54
	 
	4 781,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 781,54

	84
	ФСБЦ-18.2.06.08-0013
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм // Комплект гибких подводок для подключения смесителя (1 компл. = 2 подводки)
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	651,49
	1,21
	788,30
	 
	157,66

	 
	
	Объем=(1*2) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,66

	85
	ГЭСН17-01-010-01
	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6489
	
	
	
	
	318,19

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	21,63
	
	0,6489
	
	
	490,35
	
	318,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	2,61

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0006
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	490,35
	
	0,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0042
	477,92
	1,51
	721,66
	
	3,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0042
	
	
	552,16
	
	2,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,12

	 
	01.7.15.14-1054
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
	100 шт
	4,04
	
	0,1212
	224,80
	1,39
	312,47
	
	37,87

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	7,14
	
	0,2142
	768,53
	1,18
	906,87
	
	194,25

	Н
	07.2.06.02
	Люки ревизионные
	шт
	100
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	555,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	320,80

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	391,38

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	230,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 278,33
	 
	1 178,35

	86
	ФСБЦ-07.2.06.02-0001
применительно
	Люк металлический ревизионный, размеры 200х200 мм // люк ПВХ 200х200 мм
	шт
	1
	1
	1
	316,37
	0,98
	310,04
	 
	310,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310,04

	87
	ФСБЦ-07.2.06.02-0002
применительно
	Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм // люк ПВХ 200х300 мм
	шт
	2
	1
	2
	483,10
	0,98
	473,44
	 
	946,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	946,88

	 
	
	Итого по разделу 5 Стены в двух маленьких помещениях + раковина
	42 705,65

	Раздел 6. Потолок в большом и двух маленьких помещениях

	88
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля // Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"
	100 м2
	0,5424
	1
	0,5424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(36,45+8,66+9,13) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	55,574304
	
	
	
	
	29 999,01

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102,46
	
	55,574304
	
	
	539,80
	
	29 999,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 821,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,896416
	
	
	
	
	1 573,80

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,76
	
	0,412224
	37,32
	1,86
	69,42
	
	28,62

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	
	0,412224
	
	
	490,35
	
	202,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,58
	
	2,484192
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1 792,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,58
	
	2,484192
	
	
	552,16
	
	1 371,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,41

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,782
	
	1,5089568
	
	
	6,90
	
	10,41

	Н
	01.6.04.02
	Панели потолочные с комплектующими
	м2
	103
	
	55,8672
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 404,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 572,81

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	31 888,54

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	15 470,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 900,81
	 
	80 763,80

	89
	ФСБЦ-01.6.04.02-0001
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	54,24
	1
	54,24
	257,67
	1,28
	329,82
	 
	17 889,44

	 
	
	Объем=36,45+8,66+9,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 889,44

	 
	
	Итого по разделу 6 Потолок в большом и двух маленьких помещениях
	98 653,24

	Раздел 7. Тамбур

	90
	ГЭСН15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,109
	
	
	
	
	59,51

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	10,9
	
	0,109
	
	
	545,98
	
	59,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0004
	
	
	
	
	0,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0001
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0001
	
	
	490,35
	
	0,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0003
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	552,16
	
	0,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,50

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	
	0,044
	531,44
	1,49
	791,85
	
	34,84

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	
	0,0015
	56,11
	1,49
	83,60
	
	0,13

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	
	0,00029
	24 995,33
	1,59
	39 742,57
	
	11,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,73

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	60,33

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	29,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 606,00
	 
	196,06

	91
	ГЭСН15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,1908
	1
	0,1908
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19,08 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,4412
	
	
	
	
	3 832,81

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	39
	
	7,4412
	
	
	515,08
	
	3 832,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032436
	
	
	
	
	17,67

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,003816
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,26

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,003816
	
	
	490,35
	
	1,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,02862
	477,92
	1,51
	721,66
	
	20,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,02862
	
	
	552,16
	
	15,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	522,33

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,160272
	531,44
	1,49
	791,85
	
	126,91

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,059148
	56,11
	1,49
	83,60
	
	4,94

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,051
	
	0,0097308
	25 237,94
	1,59
	40 128,32
	
	390,48

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,0120204
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 393,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 850,48

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 888,98

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 886,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 298,95
	 
	10 169,44

	92
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,0120204
	1
	0,0120204
	41 183,54
	1,9
	78 248,73
	 
	940,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	940,58

	93
	ГЭСН15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,027
	1
	0,027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,323
	
	
	
	
	681,45

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	49
	
	1,323
	
	
	515,08
	
	681,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00486
	
	
	
	
	2,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00054
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00054
	
	
	490,35
	
	0,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	0,00432
	477,92
	1,51
	721,66
	
	3,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	
	0,00432
	
	
	552,16
	
	2,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,25

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,02268
	531,44
	1,49
	791,85
	
	17,96

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,00837
	56,11
	1,49
	83,60
	
	0,70

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,055
	
	0,001485
	25 237,94
	1,59
	40 128,32
	
	59,59

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,001701
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	765,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	684,10

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	690,94

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	335,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 357,78
	 
	1 791,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,001701
	1
	0,001701
	41 183,54
	1,9
	78 248,73
	 
	133,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,10

	 
	
	Итого по разделу 7 Тамбур
	13 230,84

	Раздел 8. Санузел

	95
	ГЭСНр65-01-004-02
	Демонтаж: унитазов и писсуаров - без сохранения материала
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6384
	
	
	
	
	313,04

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	63,84
	
	0,6384
	
	
	490,35
	
	313,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0029
	
	
	
	
	1,42

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,29
	
	0,0029
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,20

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,29
	
	0,0029
	
	
	490,35
	
	1,42

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	2,65
	
	0,0265
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	314,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	314,46

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	276,72

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	138,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 974,00
	 
	729,74

	96
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,099
	1
	0,099
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,3557
	
	
	
	
	3 334,12

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	7,3557
	
	
	453,27
	
	3 334,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03465
	
	
	
	
	16,99

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,03465
	37,32
	1,86
	69,42
	
	2,41

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,03465
	
	
	490,35
	
	16,99

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,16236
	115,43
	1,53
	176,61
	
	28,67

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,32472
	
	
	3,24
	
	1,05

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,43659
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 383,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 351,11

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	3 049,51

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	1 508,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 209,60
	 
	7 940,75

	97
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,0207
	1
	0,0207
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,07 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,629918
	
	
	
	
	785,80

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	1,629918
	
	
	482,11
	
	785,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016353
	
	
	
	
	8,02

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,016353
	37,32
	1,86
	69,42
	
	1,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,016353
	
	
	490,35
	
	8,02

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,08901
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	794,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	793,82

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	714,44

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	388,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 708,70
	 
	1 898,37

	98
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,096
	1
	0,096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,18176
	
	
	
	
	2 102,21

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	
	4,18176
	
	
	502,71
	
	2 102,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01632
	
	
	
	
	8,89

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00192
	30,61
	1,86
	56,93
	
	0,11

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00192
	
	
	490,35
	
	0,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,0144
	477,92
	1,51
	721,66
	
	10,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,0144
	
	
	552,16
	
	7,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	477,29

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,08064
	531,44
	1,49
	791,85
	
	63,85

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,02976
	56,11
	1,49
	83,60
	
	2,49

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,004896
	52 790,33
	1,59
	83 936,62
	
	410,95

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,00288
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,00192
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 598,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 111,10

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 132,21

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 034,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 057,71
	 
	5 765,54

	99
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,00288
	1
	0,00288
	41 183,54
	1,9
	78 248,73
	 
	225,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,36

	100
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	1,92
	1
	1,92
	98,12
	1,26
	123,63
	 
	237,37

	 
	
	Объем=(0,00192)*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237,37

	101
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см - цвет по согласованию
	100 м2
	0,0207
	1
	0,0207
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,07 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,425694
	
	
	
	
	3 230,26

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	6,425694
	
	
	502,71
	
	3 230,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,035811
	
	
	
	
	17,72

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,000414
	251,77
	1,76
	443,12
	
	0,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,000414
	
	
	741,71
	
	0,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000207
	
	
	2 176,38
	
	0,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000207
	
	
	741,71
	
	0,15

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,034983
	2,31
	1,7
	3,93
	
	0,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,034983
	
	
	490,35
	
	17,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000207
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000207
	
	
	552,16
	
	0,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,009108
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,52

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0006728
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,0002691
	37 800,30
	2,15
	81 270,65
	
	21,87

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	2,1114
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,000207
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,02484
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 271,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 247,98

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 670,22

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 111,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437 328,50
	 
	9 052,70

	102
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,02484
	1
	0,02484
	36 038,35
	1,46
	52 615,99
	 
	1 306,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 306,98

	103
	ФСБЦ-06.2.05.03-0005
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	2,1114
	1
	2,1114
	752,12
	1,38
	1 037,93
	 
	2 191,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 191,49

	104
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону // устройство покрытия стен из керамической плитки (цвет по согласованию)
	100 м2
	0,099
	1
	0,099
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,41074
	
	
	
	
	6 018,48

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	
	11,41074
	
	
	527,44
	
	6 018,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16335
	
	
	
	
	81,25

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,00792
	
	
	1 959,46
	
	15,52

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,00792
	
	
	634,57
	
	5,03

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	
	0,02673
	37,32
	1,86
	69,42
	
	1,86

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,02673
	
	
	490,35
	
	13,11

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	
	0,1287
	2,31
	1,7
	3,93
	
	0,51

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,1287
	
	
	490,35
	
	63,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,008415
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,48

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0495
	56,11
	1,49
	83,60
	
	4,14

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,00495
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	9,9
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,037125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 122,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 099,73

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	6 160,73

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 988,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 261,01
	 
	15 271,84

	105
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,037125
	1
	0,037125
	36 038,35
	1,46
	52 615,99
	 
	1 953,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 953,37

	106
	ФСБЦ-06.2.01.02-0042
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	9,9
	1
	9,9
	572,27
	1,29
	738,23
	 
	7 308,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 308,48

	107
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,00495
	1
	0,00495
	37 800,30
	2,15
	81 270,65
	 
	402,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402,29

	108
	ГЭСН15-01-047-16
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	100 м2
	0,0207
	1
	0,0207
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,07 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,243052
	
	
	
	
	1 210,80

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	108,36
	
	2,243052
	
	
	539,80
	
	1 210,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008073
	
	
	
	
	5,44

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,005175
	
	
	2 176,38
	
	11,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,005175
	
	
	741,71
	
	3,84

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	16,2
	
	0,33534
	13,44
	1,67
	22,44
	
	7,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,002898
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,002898
	
	
	552,16
	
	1,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 291,04

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,8408
	
	0,0381046
	
	
	6,90
	
	0,26

	 
	09.2.01.05-0001
	Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм
	м
	100
	
	2,07
	44,19
	1,41
	62,31
	
	128,98

	 
	09.2.01.05-0051
	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм
	100 шт
	0,7
	
	0,01449
	766,58
	1,51
	1 157,54
	
	16,77

	 
	09.2.02.02-0011
	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм
	м
	1050
	
	21,735
	69,99
	1,41
	98,69
	
	2 145,03

	П,Н
	09.2.01.05-0091
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 528,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 216,24

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 228,40

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	595,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258 575,85
	 
	5 352,52

	109
	ГЭСН17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,905
	
	
	
	
	1 037,18

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,82
	
	0,082
	
	
	412,06
	
	33,79

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,31
	
	0,031
	
	
	449,15
	
	13,92

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	17,92
	
	1,792
	
	
	552,16
	
	989,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	21,16

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,06
	
	0,006
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,42

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,006
	
	
	490,35
	
	2,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,33
	
	0,033
	477,92
	1,51
	721,66
	
	23,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,33
	
	0,033
	
	
	552,16
	
	18,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	951,55

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4
	
	0,24
	
	
	6,90
	
	1,66

	 
	01.7.15.07-0023
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,002
	375,96
	1,39
	522,58
	
	1,05

	 
	01.7.15.14-0171
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм
	т
	0,0002
	
	0,00002
	104 494,96
	1,39
	145 247,99
	
	2,90

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	0,31
	
	0,031
	768,53
	1,18
	906,87
	
	28,11

	 
	18.2.06.12-1036
	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм
	шт
	10
	
	1
	459,38
	1,5
	689,07
	
	689,07

	 
	24.3.04.11-0030
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	10
	
	1
	190,63
	1,2
	228,76
	
	228,76

	Н
	18.2.01.06
	Унитазы
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	18.2.06.08
	Подводки гибкие
	шт
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 034,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 058,34

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 291,17

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	762,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 872,90
	 
	4 087,29

	110
	ФСБЦ-18.2.01.06-0021
применительно
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, размеры 360х620х765 мм
	компл
	1
	1
	1
	2 310,97
	2,02
	4 668,16
	 
	4 668,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 668,16

	111
	ФСБЦ-18.2.06.08-0013
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	651,49
	1,21
	788,30
	 
	78,83

	 
	
	Объем=(1)*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,83

	 
	
	Итого по разделу 8 Санузел
	68 471,08

	Раздел 9. Электроснабжение

	Большое помещение

	112
	ГЭСНр67-01-004-01
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,292
	
	
	
	
	131,15

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	5,84
	
	0,292
	
	
	449,15
	
	131,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,15

	 
	Пр/812-101.0-2
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	120,66

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	62,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 295,20
	 
	314,76

	113
	ГЭСНр67-01-001-01
применительно
	Демонтаж: скрытой электропроводки // демонтаж кабелей охранно - пожарной сигнализации и кабель - каналов - с сохранением материала
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,381
	
	
	
	
	171,13

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	2,54
	
	0,381
	
	
	449,15
	
	171,13

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,004
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,13

	 
	Пр/812-101.0-2
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	157,44

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	82,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 738,07
	 
	410,71

	114
	ГЭСНм10-08-002-02
применительно
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - с сохранением материала
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,016
	
	
	
	
	1 113,15

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	0,4
	2,016
	
	
	552,16
	
	1 113,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0005
	0
	0
	284,15
	1,75
	497,26
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0832
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,025
	0
	0
	978,09
	1,39
	1 359,55
	
	0,00

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	0
	0
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	0,00

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	0
	0
	899,56
	1,62
	1 457,29
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 113,15

	114.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,4
	22,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 113,15

	 
	Пр/812-051.1-2
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 012,97

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	512,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	886,81
	 
	2 660,43

	115
	ГЭСНм08-03-599-12
применительно
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг // демонтаж щита управления охранно - пожарной сигнализацией - с сохранением материала
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,092
	
	
	
	
	620,95

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,73
	0,4
	1,092
	
	
	568,64
	
	620,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	13,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	0,4
	0,012
	
	
	2 176,38
	
	26,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	0,4
	0,012
	
	
	741,71
	
	8,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,4
	0,008
	477,92
	1,51
	721,66
	
	5,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	0,4
	0,008
	
	
	552,16
	
	4,42

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,04
	0,4
	0,016
	
	
	32,66
	
	0,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1,92
	0
	0
	5,87
	0,98
	5,75
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,041
	0
	0
	41,71
	1,39
	57,98
	
	0,00

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,2
	0
	0
	79,88
	1,58
	126,21
	
	0,00

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	0
	0
	944,69
	1,15
	1 086,39
	
	0,00

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,021
	0
	0
	3 658,94
	1,15
	4 207,78
	
	0,00

	 
	20.5.04.09-0002
	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	0,041
	0
	0
	1 991,74
	1,8
	3 585,13
	
	0,00

	 
	24.3.01.01-0005
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,144
	0
	0
	196,41
	1,19
	233,73
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	666,68

	115.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,4
	12,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	634,27

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	621,58

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	323,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 624,16
	 
	1 624,16

	116
	ГЭСНр67-01-001-01
	Демонтаж: скрытой электропроводки // демонтаж кабелей электроснабжения
	100 м
	0,35
	1
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,889
	
	
	
	
	399,29

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	2,54
	
	0,889
	
	
	449,15
	
	399,29

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,004
	
	0,0014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	399,29

	 
	Пр/812-101.0-2
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	367,35

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	191,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 738,00
	 
	958,30

	117
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными // демонтаж светильников с лампами люминесцентными
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,432
	
	
	
	
	3 273,18

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	0,4
	6,432
	
	
	508,89
	
	3 273,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 185,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,592
	
	
	
	
	1 615,80

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	0,4
	2,24
	756,44
	1,73
	1 308,64
	
	2 931,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	0,4
	2,24
	
	
	634,57
	
	1 421,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,4
	0,352
	477,92
	1,51
	721,66
	
	254,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,4
	0,352
	
	
	552,16
	
	194,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	0
	0
	160,27
	1,28
	205,15
	
	0,00

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	0
	0
	238,29
	1,59
	378,88
	
	0,00

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 074,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 888,98

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	5 084,54

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	2 933,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 011,54
	 
	16 092,28

	118
	ГЭСНм08-02-403-02
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0,75
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(35+40) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,05
	
	
	
	
	5 424,99

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,4
	
	10,05
	
	
	539,80
	
	5 424,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	19,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,015
	
	
	2 176,38
	
	32,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,015
	
	
	741,71
	
	11,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,015
	477,92
	1,51
	721,66
	
	10,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,015
	
	
	552,16
	
	8,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,79

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,3
	
	0,225
	79,88
	1,58
	126,21
	
	28,40

	 
	21.2.03.02-1200
	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм
	кг
	0,53
	
	0,3975
	374,60
	1,01
	378,35
	
	150,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 666,66

	118.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	108,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 444,40

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	5 335,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 776,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 516,41
	 
	13 887,31

	119
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 // затягивание провода в гофру
	100 м
	0,44
	1
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=44 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3716
	
	
	
	
	1 280,19

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	2,3716
	
	
	539,80
	
	1 280,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0176
	
	
	
	
	11,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0088
	
	
	2 176,38
	
	19,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0088
	
	
	741,71
	
	6,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0088
	477,92
	1,51
	721,66
	
	6,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0088
	
	
	552,16
	
	4,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,94

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	5,8652
	5,87
	0,98
	5,75
	
	33,72

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,000264
	43 821,53
	1,49
	65 294,08
	
	17,24

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0088
	79,88
	1,58
	126,21
	
	1,11

	 
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,022
	696,63
	1,26
	877,75
	
	19,31

	 
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,005368
	1 610,33
	1,8
	2 898,59
	
	15,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 404,02

	119.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	25,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 291,58

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 265,75

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	658,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 622,91
	 
	3 354,08

	120
	ФСБЦ-21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 (35+10%)
	1000 м
	0,0385
	1
	0,0385
	72 551,44
	1,2
	87 061,73
	 
	3 351,88

	 
	
	Объем=38,5 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 351,88

	121
	ФСБЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 (40+10%)
	1000 м
	0,044
	1
	0,044
	47 048,63
	1,2
	56 458,36
	 
	2 484,17

	 
	
	Объем=44 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 484,17

	122
	ФСБЦ-24.3.01.02-0011
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм (40+10%)
	м
	44
	1
	44
	8,68
	1,01
	8,77
	 
	385,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385,88

	123
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене // монтаж распределительных коробок
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	840,60

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	
	1,5
	
	
	560,40
	
	840,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,04

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00003
	99 190,96
	1,39
	137 875,43
	
	4,14

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,00015
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	0,99

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,00003
	87 245,70
	1,11
	96 842,73
	
	2,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	848,64

	123.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	840,60

	 
	Пр/812-051.1-2
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	764,95

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	386,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	672,36
	 
	2 017,08

	124
	ФСБЦ-20.5.02.10-0011
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	3
	1
	3
	11,82
	1,15
	13,59
	 
	40,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,77

	125
	ГЭСНм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9144
	
	
	
	
	519,96

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	30,48
	
	0,9144
	
	
	568,64
	
	519,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0015
	
	
	
	
	1,00

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0009
	
	
	2 176,38
	
	1,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0009
	
	
	741,71
	
	0,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0006
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	552,16
	
	0,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,07

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	
	1,05
	5,87
	0,98
	5,75
	
	6,04

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,5
	
	0,045
	174,93
	1,21
	211,67
	
	9,53

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,0000945
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	0,62

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00306
	3 658,94
	1,15
	4 207,78
	
	12,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	552,42

	125.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	10,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	520,96

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	510,54

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	265,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 635,00
	 
	1 339,05

	126
	ФСБЦ-20.4.03.06-1039
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	3
	1
	3
	119,73
	1,15
	137,69
	 
	413,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	413,07

	127
	ГЭСНм08-03-591-02
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5152
	
	
	
	
	292,96

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	25,76
	
	0,5152
	
	
	568,64
	
	292,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	2 176,38
	
	1,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	741,71
	
	0,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0004
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0004
	
	
	552,16
	
	0,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,00

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,000063
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	0,42

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00204
	3 658,94
	1,15
	4 207,78
	
	8,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	304,23

	127.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	293,63

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	287,76

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	149,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 380,00
	 
	747,60

	128
	ФСБЦ-20.4.01.02-1023
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	1
	2
	42,54
	1,54
	65,51
	 
	131,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,02

	129
	ФСБЦ-20.5.02.11-0002
	Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	0,5
	1
	0,5
	258,70
	1,15
	297,51
	 
	148,76

	 
	
	Объем=5 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,76

	130
	ГЭСНм08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,288
	
	
	
	
	11 536,57

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	253,6
	
	20,288
	
	
	568,64
	
	11 536,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1584
	
	
	
	
	102,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,99
	
	0,0792
	
	
	2 176,38
	
	172,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0792
	
	
	741,71
	
	58,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,99
	
	0,0792
	477,92
	1,51
	721,66
	
	57,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0792
	
	
	552,16
	
	43,73

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0912
	
	
	32,66
	
	2,98

	 
	91.21.19-031
	Станки сверлильные
	маш.-ч
	0,7
	
	0,056
	23,89
	1,54
	36,79
	
	2,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 155,25

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	
	2,8
	5,87
	0,98
	5,75
	
	16,10

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1
	
	0,08
	37,71
	1,74
	65,62
	
	5,25

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,1
	
	0,168
	155,63
	1,04
	161,86
	
	27,19

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	10,4
	
	0,832
	174,93
	1,21
	211,67
	
	176,11

	 
	04.3.02.14-0101
	Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа
	т
	0,005
	
	0,0004
	5 338,16
	2,62
	13 985,98
	
	5,59

	 
	08.3.04.02-0063
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,56
	
	0,0448
	67 306,50
	0,96
	64 614,24
	
	2 894,72

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	3
	
	0,24
	79,88
	1,58
	126,21
	
	30,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 028,86

	130.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	230,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 639,04

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	11 406,26

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	5 935,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407 522,00
	 
	32 601,76

	131
	ФСБЦ-20.3.03.04-1103
применительно
	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм // Светильник светодиодный для потолка "Армстронг" 595х595, 32 Вт, 4000 Лм, 6500 К
	шт
	8
	1
	8
	1 546,45
	1,81
	2 799,07
	 
	22 392,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 392,56

	132
	ГЭСНм10-08-005-02
применительно
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным // монтаж кабелей пожарной сигнализации - б/у материал
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,35
	
	
	
	
	2 348,13

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	29
	
	4,35
	
	
	539,80
	
	2 348,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	826,17

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,9952
	
	0,44928
	
	
	6,90
	
	3,10

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	2,4
	
	0,36
	978,09
	1,39
	1 359,55
	
	489,44

	 
	01.7.15.10-0056
	Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм
	10 шт
	24
	
	3,6
	46,93
	1,52
	71,33
	
	256,79

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,0012
	
	0,00018
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	1,19

	 
	14.1.04.02-0002
	Клей, марка 88-СА
	кг
	1,008
	
	0,1512
	303,48
	1,56
	473,43
	
	71,58

	 
	24.3.01.01-0004
	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
	кг
	0,12
	
	0,018
	189,97
	1,19
	226,06
	
	4,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 174,30

	132.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	46,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 348,13

	 
	Пр/812-051.1-2
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 136,80

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 080,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 921,33
	 
	6 438,20

	133
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм - б/у материал
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4435
	
	
	
	
	1 334,10

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	2,4435
	
	
	545,98
	
	1 334,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0015
	
	
	
	
	0,74

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0015
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0015
	
	
	490,35
	
	0,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,37

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,98496
	
	
	6,90
	
	6,80

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,03
	261,09
	1,39
	362,92
	
	10,89

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00015
	99 190,96
	1,39
	137 875,43
	
	20,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 373,31

	133.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	26,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 334,84

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 308,14

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	680,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 592,67
	 
	3 388,90

	134
	ГЭСНм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  - б/у материал
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,04
	
	
	
	
	2 782,89

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	
	5,04
	
	
	552,16
	
	2 782,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	148,36

	 
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0005
	
	0,0015
	284,15
	1,75
	497,26
	
	0,75

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0832
	
	0,2496
	
	
	6,90
	
	1,72

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,025
	
	0,075
	978,09
	1,39
	1 359,55
	
	101,97

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	
	0,00003
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	0,20

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	
	0,03
	899,56
	1,62
	1 457,29
	
	43,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 931,25

	134.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	55,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 782,89

	 
	Пр/812-051.1-2
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 532,43

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 280,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 266,49
	 
	6 799,47

	135
	ГЭСНм08-03-599-12
применительно
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг // монтаж щита управления пожарной сигнализации - б/у материал
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,73
	
	
	
	
	1 552,39

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,73
	
	2,73
	
	
	568,64
	
	1 552,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05
	
	
	
	
	33,29

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	2 176,38
	
	65,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	741,71
	
	22,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02
	477,92
	1,51
	721,66
	
	14,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	552,16
	
	11,04

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,04
	
	0,04
	
	
	32,66
	
	1,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	416,31

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1,92
	
	1,92
	5,87
	0,98
	5,75
	
	11,04

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	41,71
	1,39
	57,98
	
	2,38

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,2
	
	0,2
	79,88
	1,58
	126,21
	
	25,24

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,15
	1 086,39
	
	108,64

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,021
	
	0,021
	3 658,94
	1,15
	4 207,78
	
	88,36

	 
	20.5.04.09-0002
	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	1 991,74
	1,8
	3 585,13
	
	146,99

	 
	24.3.01.01-0005
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,144
	
	0,144
	196,41
	1,19
	233,73
	
	33,66

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 083,02

	135.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	31,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 585,68

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 553,97

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	808,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 476,74
	 
	4 476,74

	Два маленьких помещения

	136
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными // демонтаж светильников с лампами люминесцентными
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,412
	
	
	
	
	1 227,44

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	0,4
	2,412
	
	
	508,89
	
	1 227,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 194,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,972
	
	
	
	
	605,93

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	0,4
	0,84
	756,44
	1,73
	1 308,64
	
	1 099,26

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	0,4
	0,84
	
	
	634,57
	
	533,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,4
	0,132
	477,92
	1,51
	721,66
	
	95,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,4
	0,132
	
	
	552,16
	
	72,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	0
	0
	160,27
	1,28
	205,15
	
	0,00

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	0
	0
	238,29
	1,59
	378,88
	
	0,00

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 027,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 833,37

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 906,70

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 100,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 011,54
	 
	6 034,61

	137
	ГЭСНм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - с сохранением материала
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,36
	
	
	
	
	1 855,26

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	0,4
	3,36
	
	
	552,16
	
	1 855,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0005
	0
	0
	284,15
	1,75
	497,26
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0832
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,025
	0
	0
	978,09
	1,39
	1 359,55
	
	0,00

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	0
	0
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	0,00

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	0
	0
	899,56
	1,62
	1 457,29
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 855,26

	137.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,4
	37,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 855,26

	 
	Пр/812-051.1-2
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 688,29

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	853,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	886,82
	 
	4 434,08

	138
	ГЭСНр67-01-001-01
	Демонтаж: скрытой электропроводки // демонтаж кабелей охранно - пожарной сигнализации и кабель - каналов - с сохранением материала
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,127
	
	
	
	
	57,04

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	2,54
	
	0,127
	
	
	449,15
	
	57,04

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,004
	
	0,0002
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,04

	 
	Пр/812-101.0-2
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	52,48

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	27,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 738,00
	 
	136,90

	139
	ГЭСНм08-02-403-02
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий // прокладка кабелей электроснабжения
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,68
	
	
	
	
	1 446,66

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,4
	
	2,68
	
	
	539,80
	
	1 446,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	5,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	2 176,38
	
	8,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	741,71
	
	2,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,004
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	552,16
	
	2,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,68

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,3
	
	0,06
	79,88
	1,58
	126,21
	
	7,57

	 
	21.2.03.02-1200
	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм
	кг
	0,53
	
	0,106
	374,60
	1,01
	378,35
	
	40,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 511,12

	139.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	28,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 451,84

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 422,80

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	740,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 516,45
	 
	3 703,29

	140
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 // затягивание провода в гофру
	100 м
	0,22
	1
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1858
	
	
	
	
	640,09

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	1,1858
	
	
	539,80
	
	640,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0088
	
	
	
	
	5,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0044
	
	
	2 176,38
	
	9,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0044
	
	
	741,71
	
	3,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0044
	477,92
	1,51
	721,66
	
	3,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0044
	
	
	552,16
	
	2,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,48

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	2,9326
	5,87
	0,98
	5,75
	
	16,86

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,000132
	43 821,53
	1,49
	65 294,08
	
	8,62

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0044
	79,88
	1,58
	126,21
	
	0,56

	 
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,011
	696,63
	1,26
	877,75
	
	9,66

	 
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,002684
	1 610,33
	1,8
	2 898,59
	
	7,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	702,02

	140.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	645,78

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	632,86

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	329,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 622,86
	 
	1 677,03

	141
	ФСБЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 (20+10%)
	1000 м
	0,022
	1
	0,022
	47 048,63
	1,2
	56 458,36
	 
	1 242,08

	 
	
	Объем=22 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 242,08

	142
	ФСБЦ-24.3.01.02-0011
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм (20+10%)
	м
	22
	1
	22
	8,68
	1,01
	8,77
	 
	192,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,94

	143
	ГЭСНм08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,144
	
	
	
	
	5 768,28

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	253,6
	
	10,144
	
	
	568,64
	
	5 768,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0792
	
	
	
	
	51,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,99
	
	0,0396
	
	
	2 176,38
	
	86,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0396
	
	
	741,71
	
	29,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,99
	
	0,0396
	477,92
	1,51
	721,66
	
	28,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0396
	
	
	552,16
	
	21,87

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0456
	
	
	32,66
	
	1,49

	 
	91.21.19-031
	Станки сверлильные
	маш.-ч
	0,7
	
	0,028
	23,89
	1,54
	36,79
	
	1,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 577,63

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	
	1,4
	5,87
	0,98
	5,75
	
	8,05

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1
	
	0,04
	37,71
	1,74
	65,62
	
	2,62

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,1
	
	0,084
	155,63
	1,04
	161,86
	
	13,60

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	10,4
	
	0,416
	174,93
	1,21
	211,67
	
	88,05

	 
	04.3.02.14-0101
	Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа
	т
	0,005
	
	0,0002
	5 338,16
	2,62
	13 985,98
	
	2,80

	 
	08.3.04.02-0063
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,56
	
	0,0224
	67 306,50
	0,96
	64 614,24
	
	1 447,36

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	3
	
	0,12
	79,88
	1,58
	126,21
	
	15,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 514,43

	143.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	115,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 819,52

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	5 703,13

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 967,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407 522,25
	 
	16 300,89

	144
	ФСБЦ-20.3.03.04-1103
применительно
	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм // Светильник светодиодный для потолка "Армстронг" 595х595, 32 Вт, 4000 Лм, 6500 К
	шт
	4
	1
	4
	1 546,45
	1,81
	2 799,07
	 
	11 196,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 196,28

	145
	ГЭСНм10-08-005-02
применительно
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным // монтаж кабелей пожарной сигнализации - б/у материал
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,45
	
	
	
	
	782,71

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	29
	
	1,45
	
	
	539,80
	
	782,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	275,40

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,9952
	
	0,14976
	
	
	6,90
	
	1,03

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	2,4
	
	0,12
	978,09
	1,39
	1 359,55
	
	163,15

	 
	01.7.15.10-0056
	Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм
	10 шт
	24
	
	1,2
	46,93
	1,52
	71,33
	
	85,60

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,0012
	
	0,00006
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	0,40

	 
	14.1.04.02-0002
	Клей, марка 88-СА
	кг
	1,008
	
	0,0504
	303,48
	1,56
	473,43
	
	23,86

	 
	24.3.01.01-0004
	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
	кг
	0,12
	
	0,006
	189,97
	1,19
	226,06
	
	1,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 058,11

	145.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	15,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	782,71

	 
	Пр/812-051.1-2
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	712,27

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	360,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 921,60
	 
	2 146,08

	146
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм - б/у материал
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8145
	
	
	
	
	444,70

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	0,8145
	
	
	545,98
	
	444,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,25

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	490,35
	
	0,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,79

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,32832
	
	
	6,90
	
	2,27

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,01
	261,09
	1,39
	362,92
	
	3,63

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00005
	99 190,96
	1,39
	137 875,43
	
	6,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457,77

	146.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	444,95

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	436,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	226,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 592,60
	 
	1 129,63

	147
	ГЭСНм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - б/у материал
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,4
	
	
	
	
	4 638,14

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	
	8,4
	
	
	552,16
	
	4 638,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	247,24

	 
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0005
	
	0,0025
	284,15
	1,75
	497,26
	
	1,24

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0832
	
	0,416
	
	
	6,90
	
	2,87

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,025
	
	0,125
	978,09
	1,39
	1 359,55
	
	169,94

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	
	0,00005
	4 338,27
	1,52
	6 594,17
	
	0,33

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	
	0,05
	899,56
	1,62
	1 457,29
	
	72,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 885,38

	147.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	92,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 638,14

	 
	Пр/812-051.1-2
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	4 220,71

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 133,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 266,48
	 
	11 332,39

	Тамбур (распределительный щит)

	148
	ГЭСНм08-03-526-03
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А // демонтаж УЗО + выключателей автоматических - без сохранения материала
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,808
	
	
	
	
	2 259,55

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	2,38
	0,4
	3,808
	
	
	593,37
	
	2 259,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032
	
	
	
	
	20,70

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,016
	
	
	2 176,38
	
	34,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,016
	
	
	741,71
	
	11,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,016
	477,92
	1,51
	721,66
	
	11,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,016
	
	
	552,16
	
	8,83

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	0,4
	0,1728
	
	
	32,66
	
	5,64

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,198
	0,4
	0,3168
	
	
	23,57
	
	7,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,009
	0
	0
	150,04
	1,59
	238,56
	
	0,00

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,004
	0
	0
	187,38
	0,98
	183,63
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	3,5
	0
	0
	5,87
	0,98
	5,75
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,431
	0
	0
	174,93
	1,21
	211,67
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	0
	0
	41,71
	1,39
	57,98
	
	0,00

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,002
	0
	0
	395,65
	1,49
	589,52
	
	0,00

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,003
	0
	0
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	0,00

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	0
	0
	79,88
	1,58
	126,21
	
	0,00

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,016
	0
	0
	157,44
	1,22
	192,08
	
	0,00

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	0
	0
	944,69
	1,15
	1 086,39
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 339,73

	148.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,4
	45,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 280,25

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 234,65

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 162,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 445,63
	 
	5 782,50

	149
	ГЭСНм08-03-576-01
	Монтажная рейка
	100 м
	0,003
	1
	0,003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0819
	
	
	
	
	42,69

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	27,3
	
	0,0819
	
	
	521,26
	
	42,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00009
	
	
	
	
	0,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00009
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00009
	
	
	552,16
	
	0,05

	 
	91.21.12-002
	Ножницы листовые кривошипные гильотинные
	маш.-ч
	0,5
	
	0,0015
	67,19
	1,72
	115,57
	
	0,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,31

	 
	01.7.15.14-0061
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм
	т
	0,0006
	
	0,0000018
	123 422,46
	1,39
	171 557,22
	
	0,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,28

	149.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	0,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,74

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	41,89

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	21,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 940,00
	 
	107,82

	150
	ФСБЦ-20.2.08.01-0002
	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	4 298,19
	1,15
	4 942,92
	 
	49,43

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,43

	151
	ГЭСНм08-03-526-03
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А // монтаж УЗО + выключателей двухполюсных автоматических
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,14
	
	
	
	
	4 236,66

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	2,38
	
	7,14
	
	
	593,37
	
	4 236,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06
	
	
	
	
	38,81

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,03
	
	
	2 176,38
	
	65,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,03
	
	
	741,71
	
	22,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,03
	477,92
	1,51
	721,66
	
	21,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,03
	
	
	552,16
	
	16,56

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	
	0,324
	
	
	32,66
	
	10,58

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,198
	
	0,594
	
	
	23,57
	
	14,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 948,86

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,009
	
	0,027
	150,04
	1,59
	238,56
	
	6,44

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,004
	
	0,012
	187,38
	0,98
	183,63
	
	2,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0624
	
	
	6,90
	
	0,43

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	3,5
	
	10,5
	5,87
	0,98
	5,75
	
	60,38

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,21
	155,63
	1,04
	161,86
	
	33,99

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,431
	
	1,293
	174,93
	1,21
	211,67
	
	273,69

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,042
	41,71
	1,39
	57,98
	
	2,44

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,002
	
	0,006
	395,65
	1,49
	589,52
	
	3,54

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,003
	
	0,009
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	1 212,81

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	
	0,141
	79,88
	1,58
	126,21
	
	17,80

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,016
	
	0,048
	157,44
	1,22
	192,08
	
	9,22

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,3
	944,69
	1,15
	1 086,39
	
	325,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 335,85

	151.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	84,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 275,47

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	4 189,96

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 180,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 263,68
	 
	12 791,03

	152
О
	ФСБЦ-62.1.05.03-1680
	Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 30 мА, тип А
	шт
	1
	1
	1
	1 104,18
	1,19
	1 313,97
	 
	1 313,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 313,97

	153
О
	ФСБЦ-62.3.02.03-0001
	Выключатели двухполюсные, номинальный ток 20 А, номинальное напряжение 27 В
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	3 141,06
	1,12
	3 517,99
	 
	703,60

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	703,60

	 
	
	Итого по разделу 9 Электроснабжение
	206 733,49

	Раздел 10. Отопление

	154
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6452
	
	
	
	
	888,08

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	0,4
	1,6452
	
	
	539,80
	
	888,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,33

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	0,4
	0,1524
	14,13
	1,58
	22,33
	
	3,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,4
	0,0024
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	0,4
	0,0024
	
	
	552,16
	
	1,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,293
	0
	0
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	0
	0
	584,14
	1,39
	811,95
	
	0,00

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	0
	0
	150 361,36
	1,01
	151 864,97
	
	0,00

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	894,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	889,41

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 085,08

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	640,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 733,33
	 
	2 620,00

	155
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,113
	
	
	
	
	2 220,20

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	
	4,113
	
	
	539,80
	
	2 220,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	3,31

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,381
	14,13
	1,58
	22,33
	
	8,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,006
	477,92
	1,51
	721,66
	
	4,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,006
	
	
	552,16
	
	3,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	195,26

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,0879
	35,71
	1,6
	57,14
	
	5,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,74484
	
	
	6,90
	
	5,14

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,0501
	584,14
	1,39
	811,95
	
	40,68

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,000951
	150 361,36
	1,01
	151 864,97
	
	144,42

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	5,01
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	30,75
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 431,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 223,51

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 712,68

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 600,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 484,07
	 
	6 745,22

	156
	ФСБЦ-24.3.02.05-0090
применительно
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм // труба полипропиленовая, армированная алюминией диаметром = 20 мм
	м
	30
	1
	30
	48,12
	1,33
	64,00
	 
	1 920,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 920,00

	157
	ФСБЦ-24.3.05.08-0203
применительно
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм // отвод ПП 90 градусов, диаметр=20 мм
	шт
	8
	1
	8
	24,29
	1,33
	32,31
	 
	258,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,48

	158
	ФСБЦ-24.3.05.15-0122
	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	6
	1
	6
	55,68
	1,33
	74,05
	 
	444,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	444,30

	159
	ФСБЦ-24.3.05.07-0032
применительно
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	10
	1
	10
	40,42
	1,33
	53,76
	 
	537,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	537,60

	160
	ФСБЦ-18.1.09.08-0003
	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	4
	1
	4
	489,19
	1,34
	655,51
	 
	2 622,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 622,04

	 
	
	Итого по разделу 10 Отопление
	15 147,64

	Раздел 11. Вывоз мусора

	161
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	1 271,17
	 
	1 652,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 652,52

	162
	02-15-1-01-0018
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км
	т
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	289,25
	 
	376,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,03

	163
	калькуляция
	Утилизация
	м3
	6
	1
	6
	 
	 
	465,28
	 
	2 791,68

	 
	
	Цена=558,33/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 791,68

	 
	
	Итого по разделу 11 Вывоз мусора
	4 820,23

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	632 984,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	268 089,94

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 738,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 329,06

	 
	
	               Материалы
	342 006,06

	 
	
	               Перевозка
	4 820,23

	 
	
	     Строительные работы
	885 963,21

	 
	
	          Строительные работы
	881 142,98

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	215 781,02

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	9 002,54

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	8 023,15

	 
	
	                    материалы
	312 248,61

	 
	
	                    накладные расходы
	223 304,98

	 
	
	                    сметная прибыль
	112 782,68

	 
	
	          Перевозка
	4 820,23

	 
	
	     Монтажные работы
	159 781,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	52 308,92

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	736,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	305,91

	 
	
	               материалы
	29 757,45

	 
	
	               накладные расходы
	50 557,29

	 
	
	               сметная прибыль
	26 115,54

	 
	
	     Оборудование
	2 017,57

	 
	
	          Инженерное оборудование
	2 017,57

	 
	
	     Всего
	1 047 762,09

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	276 419,00

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	273 862,27

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	138 898,22

	 
	
	     Понижающий коэффициент 
	-214 429,75

	 
	
	     Всего
	833 332,34

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
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