

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города Югорска -
директор ДЖКиСК
Ефимов Р.А.

" " 2025 г.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по ремонту

объекта:

Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Попова (от ул. Мира до ул. Гастелло)
в городе Югорске

по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Попова (от ул. Мира до ул.
Гастелло)

Основание для расчета:

- Приказ ДЖКиСК администрации г.Югорска от 14.05.2025 г. № 68 "Об утверждении сметной документации по объекту "Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Попова (от ул. Мира до ул. Гастелло) в городе Югорске"; Приказ ДЖКиСК администрации г.Югорска от 14.05.2025 г. № 68/1 "Об утверждении сметной документации по объекту "Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Попова (от ул. Мира до ул. Гастелло) в городе Югорске"
- Положительное заключение негосударственной экспертизы от 26.09.2024 г. № 86-2-1-2-0265-2024, выданное ООО "ГК "Эксперт"
- Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен 3 квартал 2024 года / в текущем уровне цен 1 квартал 2025 года

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 3 квартал 2024г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 1 квартал 2025г.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	18 869 542,57		19 460 062,14	1,0160	19 771 423,13
Иные прочие работы и затраты	26 598,17		28 742,83		28 742,83
Стоимость без учета НДС	18 896 140,74		19 488 804,97		19 800 165,96
НДС (20%)	3 779 228,14		3 897 761,00		3 960 033,19
Стоимость с учетом НДС	22 675 368,88		23 386 565,97		23 760 199,16

Продолжительность ремонта :

2 месяцев

Начало выполнения работ

июль 2025 г.

Окончание выполнения работ

август 2025 г.

Уровень цен утвержденного ССРСС

3 квартал 2024 года/1 квартал 2025 года

Дата формирования НМЦК

май 2025 года

Доля сметной стоимости,подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 г.:

1

Расчет индекса прогнозной инфляции (письмо от 13.05.2025 №Д14и-14886 Минэкономразвития России «О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Прогноз индексов-дефляторов(базовый вариант), отрасль «Инвестиции в основной капитал»))

Годовой индекс прогнозной инфляции:

Индекс-дефлятор (ИД) на 2025 год

107,8%

Ки – индекс прогнозной инфляции, рассчитываемый от даты определения начальной (максимальной) цены контракта до даты окончания работ.

Ежемесячный индекс прогнозной инфляции на 2025 год

$\sqrt[12]{1,078}$

1,0063

Кид на апрель - август 2025 года

1,0063⁵

1,0319

Ки 2025 - индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 2025 г.

$(1,0063^5 - 1)/2 + 1$

1,0160

Исполнитель: Заместитель начальника ОПС УС ДЖКиСК

Д.М. Ваганин