Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта



Объект закупки: выполнение работ по благоустройству центрального городского сквера «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске».
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 382 886 841,46 рублей (триста восемьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один рубль 46 копеек).

В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Положительное заключение негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Благоустройство центрального городского сквера «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске №86-2-1-2-Б40100-2025 от 27.01.2025.

  Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода.  

 Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. 

Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию.

Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет.

Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта.                  

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является расчет начальной (максимальной) цены контракта на основании сводного сметного расчета стоимости строительства
	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

На выполнение работ по благоустройству центрального городского сквера «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске

Основание для расчета:

1.

Приказ об утверждении проектно-сметной документации от 24.01.2025 г. № 44-р

2.

Заключение негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости от 27.01.2025 г. № 86-2-1-2-Б40100-2025

3.

Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет

Наименование работ и затрат

Стоимость работ в ценах
на дату утверждения сметной документации на
IV квартал 2024г.

Индекс фактической инфляции

Стоимость работ в
ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
IV квартал 2024г.

Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

1

2

3

4

5

6

Строительно-монтажные работы

306 518 966,94

1

306 518 966,94

1

306 518 966,94

Стоимость оборудования

7 082 611,98

1

7 082 611,98

1

7 082 611,98

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,744503%

5 470 788,96

 

5 470 788,96

 

5 470 788,96

Стоимость без учета НДС

319 072 367,88

 

319 072 367,88

 

319 072 367,88

НДС (20%)

63 814 473,58

 

63 814 473,58

 

63 814 473,58

Стоимость с учетом НДС

382 886 841,46

 

382 886 841,46

 

382 886 841,46

 

 

 

 

 

 

 

Уровень цен утверждённой сметной документации

IV квартал 2024 (Декабрь 2024)

Дата формирования НМЦК

Декабрь 2024

Начало строительства

Апрель 2025

Окончание строительства

Октябрь 2025

Продолжительность строительства

7 месяцев

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

Индекс фактической инфляции не используется

1

2. Расчет индекса прогнозной инфляции

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2025г. (7 месяцев/7 месяцев)

1

Годовые индексы прогнозной инфляции:

на 2025 год

100%

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:

на 2025 год

¹²√1

1

Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:

К на 2025 год

(1 + 1¹)/2

1

Итого индекс прогнозной инфляции:

1



	
	

	
	
	
	
	
	


