Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по защите сетей связи ПАО «Ростелеком» в центральном городском сквере «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по защите сетей связи ПАО «Ростелеком» в центральном городском сквере «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
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3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
4.1.5.Перед началом осуществления работ  предоставить списочный состав специалистов соответствующей квалификации, а также  подтверждение наличие  специального  оборудования:
-инженер связи;
-кабельщик (в отрасли связи);
-монтажник связи;
- аппарат для сварки оптических волокон, в том числе на магистральных участках ВОЛС;
- специализированный прибор для диагностики и анализа оптических волокон (оптический рефлектометр);
- измеритель оптической мощности.
4.1.6.Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.7.По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
4.1.8.Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.9.Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.10.Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.11.Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.12. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
4.1.13.По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.14.Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.1.15.Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.16.Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
4.1.17.Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.18.Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.19.Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.20.Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
4.1.21.При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не принимает и не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15.  При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, спор разрешается в порядке п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
1. Ответственность сторон
8.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2.	В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.3.	В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 рабочих  дней с даты получения подрядчика  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины исполнителя  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате исполнителю  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если исполнитель не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения подрядчика  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате исполнителю по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика, об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных подрядчиков.
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работы выполненных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость выполненных Подрядчиком  работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость выполненных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Подрядчика, Подрядчикпредставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/



Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента – Роман Александрович  

Ефимов ____________________________________________________







































Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание
на выполнение работ по защите сетей связи ПАО «Ростелеком» в центральном городском сквере «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ленина.
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 10.09.2025 года.
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и проектной документацией.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и проектной документацией. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию, необходимо выполнить согласование таких изменений с организацией, разработавшей проектную документацию, а также собственником инженерных коммуникаций, подлежащих защите.
Требования к процессу производства работ:
Все работы в охранной зоне существующей линии связи проводить после получения письменного согласования от собственника инженерных сетей. Получение согласования исполнитель работ производит самостоятельно. Выполнение работ производить в присутствии ответственного представителя собственника инженерных сетей. С целью обеспечения возможности оперативного устранения возможных обрывов линий связи при проведении работ, исполнитель работ должен обеспечить:
- постоянное наличие на месте проведения работ аварийно-восстановительной бригады. Контрольный срок устранения повреждений существующей линии связи не более 4 часов. 
- наличие аварийного запаса ВОЛС в следующем составе:
		- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 96 оптических волокон;
- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 48 оптических волокон;
- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 24 оптических волокон;
- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 16 оптических волокон;
- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 8 оптических волокон;
- комплект муфт (муфта оптическая – 2 шт. муфта защитная металлическая – 2 шт.) для оптического кабеля ёмкостью до 96 оптических волокон – 16 шт.
При возникновении повреждения линии связи, влекущей за собой простой в предоставлении услуг связи, исполнитель обязуется компенсировать все финансовые потери, возникающие у собственника инженерных сетей. 
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
          Требования к безопасности работ:
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.
	Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды.
Для допуска специалистов требуется соблюдение комплекса нормативных требований, включая квалификационные стандарты, специалисты должны иметь профессиональные навыки по защите сетей связи.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по защите сетей связи ПАО "Ростелеком" в центральном городском сквере «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	2,75
	1
	2,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=275 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	423,5
	
	
	
	
	209 585,92

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	423,5
	
	
	494,89
	
	209 585,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209 585,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	209 585,92

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	188 627,33

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	83 834,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 290,04
	 
	482 047,62

	2
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	2,3012
	1
	2,3012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(275-0,44*102) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	223,67664
	
	
	
	
	106 125,62

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	97,2
	
	223,67664
	
	
	474,46
	
	106 125,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 125,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106 125,62

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	95 513,06

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	42 450,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 070,28
	 
	244 088,93

	3
	ГЭСН01-02-014-03
	Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	2,3
	1
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=230 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,642
	
	
	
	
	22 071,07

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	18,54
	
	42,642
	
	
	517,59
	
	22 071,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 106,42

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	9
	
	20,7
	
	
	53,45
	
	1 106,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 177,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 071,07

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	20 526,10

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	10 152,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 415,77
	 
	53 856,28

	 
	
	Итоги по разделу 1 Земляные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	338 889,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	337 782,61

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 106,42

	 
	
	     Строительные работы
	779 992,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	337 782,61

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 106,42

	 
	
	               накладные расходы
	304 666,49

	 
	
	               сметная прибыль
	136 437,31

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	337 782,61

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	304 666,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	136 437,31

	 
	
	 Всего по разделу 1 Земляные работы
	779 992,83

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	689,81864
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Изготовление гильзы

	4
	ГЭСН09-05-007-02
применительно
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм// Резка стальной трубы
	100 м
	2,2524
	1
	2,2524
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(102*2+3*2,36*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59,643552
	
	
	
	
	36 287,14

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	26,48
	
	59,643552
	
	
	608,40
	
	36 287,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0137396
	
	
	
	
	10,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,004
	
	0,0090096
	
	
	2 309,64
	
	20,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,004
	
	0,0090096
	
	
	817,25
	
	7,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,0021
	
	0,00473
	
	
	778,81
	
	3,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,0021
	
	0,00473
	
	
	608,40
	
	2,88

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,7
	
	10,58628
	4,35
	1,61
	7,00
	
	74,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 742,43

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	1,83
	
	4,121892
	340,41
	1,97
	670,61
	
	2 764,18

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	11,715
	
	26,386866
	114,64
	1,22
	139,86
	
	3 690,47

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	18,9
	
	42,57036
	
	
	6,76
	
	287,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 138,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 297,38

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	34 119,54

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	22 504,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 291,56
	 
	99 762,32

	5
	ФСБЦ-23.5.01.08-0040
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	102
	1
	102
	12 054,72
	0,98
	11 813,63
	 
	1 204 990,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 204 990,26

	6
	ГЭСН09-05-002-01
применительно
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом// Приварка уголков к стальной трубе
	10 т
	0,0076908
	1
	0,0076908
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,00377*0,05*102*4) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2276477
	
	
	
	
	177,98

	 
	1-100-57
	Средний разряд работы 5,7
	чел.-ч
	29,6
	
	0,2276477
	
	
	781,84
	
	177,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001538
	
	
	
	
	0,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0001538
	
	
	778,81
	
	0,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0001538
	
	
	608,40
	
	0,09

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	28,7
	
	0,220726
	
	
	75,53
	
	16,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,47

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	31,17
	
	0,2397222
	
	
	6,76
	
	1,62

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	42
	
	0,3230136
	142,68
	1,06
	151,24
	
	48,85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,07

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	167,39

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	110,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 018,93
	 
	523,12

	7
	ФСБЦ-08.3.08.02-1096
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
	т
	0,076908
	1
	0,076908
	73 435,00
	0,77
	56 544,95
	 
	4 348,76

	 
	
	Объем=0,00377*0,05*102*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 348,76

	8
	ГЭСН13-03-001-01
применительно
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой// Грунтовка стальной гильзы битумной грунтовкой
	100 м2
	2,4072
	1
	2,4072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,36*102) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,885496
	
	
	
	
	11 855,94

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	7,43
	
	17,885496
	
	
	662,88
	
	11 855,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048144
	
	
	
	
	31,48

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	6,62
	1,72
	11,39
	
	0,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	2 044,38
	
	49,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	699,21
	
	16,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	778,81
	
	18,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	608,40
	
	14,65

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	2,696064
	4,52
	1,58
	7,14
	
	19,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 989,98

	 
	01.2.01.02-0052
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,0055
	
	0,0132396
	25 319,13
	1,53
	38 738,27
	
	512,88

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	16,5
	
	39,7188
	60,60
	1,86
	112,72
	
	4 477,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 964,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 887,42

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	11 293,05

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 062,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 257,44
	 
	34 320,51

	9
	ГЭСН13-03-001-02
применительно
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой// Второй слой битумной грунтовки
	100 м2
	2,4072
	1
	2,4072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,36*102) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,885496
	
	
	
	
	11 855,94

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	7,43
	
	17,885496
	
	
	662,88
	
	11 855,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048144
	
	
	
	
	31,48

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	6,62
	1,72
	11,39
	
	0,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	2 044,38
	
	49,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	699,21
	
	16,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	778,81
	
	18,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	608,40
	
	14,65

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	2,696064
	4,52
	1,58
	7,14
	
	19,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 153,71

	 
	01.2.01.02-0052
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,00865
	
	0,0208223
	25 319,13
	1,53
	38 738,27
	
	806,62

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	8,65
	
	20,82228
	60,60
	1,86
	112,72
	
	2 347,09

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 128,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 887,42

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	11 293,05

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 062,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 494,62
	 
	32 484,24

	 
	
	Итоги по разделу 2 Изготовление гильзы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 284 816,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	60 177,00

	 
	
	               Эксплуатация машин
	290,34

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	73,29

	 
	
	               Материалы
	1 224 275,61

	 
	
	     Строительные работы
	1 376 429,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	60 177,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	290,34

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	73,29

	 
	
	               материалы
	1 224 275,61

	 
	
	               накладные расходы
	56 873,03

	 
	
	               сметная прибыль
	34 739,94

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	60 250,29

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	56 873,03

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	34 739,94

	 
	
	 Всего по разделу 2 Изготовление гильзы
	1 376 429,21

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	95,6421917
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,1101814
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Укладка гильзы

	10
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	15,3
	1
	15,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,5*0,1*102

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,005
	
	
	
	
	6 554,13

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	13,005
	
	
	503,97
	
	6 554,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 872,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,071
	
	
	
	
	748,85

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	1,071
	
	
	1 621,00
	
	1 736,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	1,071
	
	
	699,21
	
	748,85

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	6,12
	
	
	22,26
	
	136,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	2,295
	35,71
	1,6
	57,14
	
	131,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 306,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 302,98

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	8 106,31

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	5 039,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 467,44
	 
	22 451,81

	11
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	17,595
	1
	17,595
	2 184,44
	2,39
	5 220,81
	 
	91 860,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 860,15

	12
	ГЭСН22-01-015-17
	Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
	100 м
	1,02
	1
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=102 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	450,1464
	
	
	
	
	270 803,57

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	441,32
	
	450,1464
	
	
	601,59
	
	270 803,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90 118,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	37,4952
	
	
	
	
	29 846,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,02
	
	33,6804
	
	
	2 309,64
	
	77 789,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,02
	
	33,6804
	
	
	817,25
	
	27 525,31

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	2,98
	
	3,0396
	
	
	1 323,37
	
	4 022,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,98
	
	3,0396
	
	
	608,40
	
	1 849,29

	 
	91.08.09-025
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	2,98
	
	3,0396
	12,06
	1,46
	17,61
	
	53,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,76
	
	0,7752
	
	
	778,81
	
	603,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,76
	
	0,7752
	
	
	608,40
	
	471,63

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	238,75
	
	243,525
	
	
	31,41
	
	7 649,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	59 903,91

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	356
	
	363,12
	155,63
	1,06
	164,97
	
	59 903,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450 672,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	300 649,80

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	354 766,76

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	222 480,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 007 764,53
	 
	1 027 919,82

	13
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,02
	1
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,1*102) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,404
	
	
	
	
	5 385,01

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	10,404
	
	
	517,59
	
	5 385,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	667,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3264
	
	
	
	
	228,22

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,3264
	
	
	2 044,38
	
	667,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,3264
	
	
	699,21
	
	228,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 280,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 613,23

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	6 623,61

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	4 153,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 723,45
	 
	17 057,92

	14
	Коммерческое предложение
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11,22
	1
	11,22
	 
	 
	600,00
	 
	6 732,00

	 
	
	Цена=720,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 732,00

	15
	ГЭСН22-05-004-04
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 700 мм
	футляр
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,6
	
	
	
	
	16 231,64

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	7,15
	
	28,6
	
	
	567,54
	
	16 231,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 604,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	121,68

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,77
	
	7,08
	95,25
	1,53
	145,73
	
	1 031,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,2
	
	
	778,81
	
	155,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,2
	
	
	608,40
	
	121,68

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	2,8
	
	11,2
	
	
	126,51
	
	1 416,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 737,57

	 
	01.2.01.02-0054
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,0237
	
	0,0948
	22 965,21
	1,53
	35 136,77
	
	3 330,97

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0085
	
	0,034
	160 056,60
	1,84
	294 504,14
	
	10 013,14

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,6
	
	14,4
	155,63
	1,06
	164,97
	
	2 375,57

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,0004
	
	0,0016
	5 764,42
	1,94
	11 182,97
	
	17,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 695,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 353,32

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	19 296,92

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	12 101,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 523,43
	 
	66 093,71

	16
	ГЭСН09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт
	2,04
	1
	2,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(102*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,276
	
	
	
	
	13 942,92

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,9
	
	24,276
	
	
	574,35
	
	13 942,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05712
	
	
	
	
	34,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,028
	
	0,05712
	
	
	778,81
	
	44,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,028
	
	0,05712
	
	
	608,40
	
	34,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 022,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 977,67

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	13 139,01

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	8 666,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 562,42
	 
	35 827,33

	17
	ФСБЦ-01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные// Болты с гайками и шайбами М20х50
	кг
	57,324
	1
	57,324
	174,93
	1,19
	208,17
	 
	11 933,14

	 
	
	Объем=0,281*204

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 933,14

	 
	
	Итоги по разделу 3 Укладка гильзы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	625 501,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	312 917,27

	 
	
	               Эксплуатация машин
	95 307,04

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	30 979,73

	 
	
	               Материалы
	186 297,91

	 
	
	     Строительные работы
	1 279 875,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	312 917,27

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	95 307,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	30 979,73

	 
	
	               материалы
	186 297,91

	 
	
	               накладные расходы
	401 932,61

	 
	
	               сметная прибыль
	252 441,32

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	343 897,00

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	401 932,61

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	252 441,32

	 
	
	 Всего по разделу 3 Укладка гильзы
	1 279 875,88

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	526,4314
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	39,14972
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Столбики опознавательные

	18
	ГЭСН27-09-004-02
	Установка столбиков сигнальных: пластиковых
	100 шт
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,086
	
	
	
	
	2 096,32

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	11,35
	
	4,086
	
	
	513,05
	
	2 096,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3384
	
	
	
	
	205,88

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,94
	
	0,3384
	
	
	1 248,90
	
	422,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,94
	
	0,3384
	
	
	608,40
	
	205,88

	 
	91.21.11-001
	Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.)
	маш.-ч
	4,24
	
	1,5264
	
	
	30,46
	
	46,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 771,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 302,20

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 407,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 084,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 732,03
	 
	9 263,53

	19
	ФСБЦ-22.2.02.23-0306
	Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм
	100 шт
	0,36
	1
	0,36
	25 728,62
	1,5
	38 592,93
	 
	13 893,45

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 893,45

	 
	
	Итоги по разделу 4 Столбики опознавательные :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	16 664,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 096,32

	 
	
	               Эксплуатация машин
	469,12

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	205,88

	 
	
	               Материалы
	13 893,45

	 
	
	     Строительные работы
	23 156,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 096,32

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	469,12

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,88

	 
	
	               материалы
	13 893,45

	 
	
	               накладные расходы
	3 407,26

	 
	
	               сметная прибыль
	3 084,95

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 302,20

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 407,26

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 084,95

	 
	
	 Всего по разделу 4 Столбики опознавательные
	23 156,98

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 265 871,99

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	712 973,20

	 
	
	               Эксплуатация машин
	97 172,92

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	31 258,90

	 
	
	               Материалы
	1 424 466,97

	 
	
	     Строительные работы
	3 459 454,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	712 973,20

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	97 172,92

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	31 258,90

	 
	
	               материалы
	1 424 466,97

	 
	
	               накладные расходы
	766 879,39

	 
	
	               сметная прибыль
	426 703,52

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	744 232,10

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	766 879,39

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	426 703,52

	 
	
	Понижающий коэффициент 
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




	
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: 

____________________________________________________________________________________________________________________/                                              /

Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________


