

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города Югорска -
Директор ДЖКнСК
Ефимов Р.А.

" " 2025 г.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по ремонту

объекта: Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Железнодорожная (от ул. Торговая до ул. Бажова) в городе Югорске

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Железнодорожная (от ул. Торговая до ул. Бажова)

Основание для расчета:

- Приказ ДЖКнСК администрации г.Югорска от 14.05.2025 г. № 66 "Об утверждении сметной документации по объекту "Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Железнодорожная (от ул. Торговая до ул. Бажова) в городе Югорске"; Приказ ДЖКнСК администрации г.Югорска от 14.05.2025 г. № 66/1 "Об утверждении сметной документации по объекту "Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Железнодорожная (от ул. Торговая до ул. Бажова) в городе Югорске"
- Положительное заключение негосударственной экспертизы от 26.09.2024 г. № 86-2-1-2-0265-2024, выданное ООО "ГК "Эксперт"
- Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен 3 квартал 2024 года / в текущем уровне цен 1 квартал 2025 года

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 3 квартал 2024г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 1 квартал 2025г.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	27 335 556,84		28 095 457,96	1,0160	28 544 985,29
Иные прочие работы и затраты	5 626,54		6 080,21		6 080,21
Стоимость без учета НДС	27 341 183,38		28 101 538,17		28 551 065,50
НДС (20%)	5 468 236,68		5 620 307,63		5 710 213,10
Стоимость с учетом НДС	32 809 420,06		33 721 845,80		34 261 278,60

Продолжительность ремонта :
Начало выполнения работ
Окончание выполнения работ
Уровень цен утвержденного ССРСС
Дата формирования НМЦК

2 месяцев
июль 2025 г.
август 2025 г.
3 квартал 2024 года/1 квартал 2025 года
май 2025 года

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 г.:

1

Расчет индекса прогнозной инфляции (письмо от 13.05.2025 №Д14и-14886 Минэкономразвития России «О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Прогноз индексов-дефляторов(базовый вариант) , отрасль «Инвестиции в основной капитал»))

Годовой индекс прогнозной инфляции:

Индекс-дефлятор (ИД) на 2025 год

107,8%

Ки – индекс прогнозной инфляции, рассчитываемый от даты определения начальной (максимальной) цены контракта до даты окончания работ.

Ежемесячный индекс прогнозной инфляции на 2025 год

$^{12}\sqrt{1,078}$

1,0063

Кид на апрель - август 2025 года

$1,0063^5$

1,0319

Ки 2025 - индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 2025 г.

$(1,0063^5 - 1)/2 + 1$

1,0160

Исполнитель: Заместитель начальника ОПС УС ДЖКнСК

Д.М. Ваганин