Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по устройству тротуара из брусчатки на территории городского кладбища в городе Югорске
[bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  западная часть города Югорска на выезде в п. Пионерский, кладбище №3.
Срок выполнения работ:
- начало: 01.05.2025;
- окончание: 29.08.2025
Срок исполнения контракта: с 01.05.2025 по 07.10.2025
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	


Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная  «Брусчатка» форма кирпичик, размер 200х100х60 мм. Цвет серый.
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






	
	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству тротуара из брусчатки на территории городского кладбища в городе Югорске 

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара

	1
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,3411991
	1
	0,3411991
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(310,181*0,11) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	40,2614938
	
	
	
	
	18 339,92

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	40,2614938
	
	
	455,52
	
	18 339,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 339,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 339,92

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	16 505,93

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	7 335,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 628,17
	 
	42 181,82

	2
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	3,252
	1
	3,252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=325,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	210,0792
	
	
	
	
	103 291,73

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	106,21032
	
	
	455,52
	
	48 380,92

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	51,93444
	
	
	497,31
	
	25 827,52

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	51,93444
	
	
	560,00
	
	29 083,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 755,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,69104
	
	
	
	
	946,98

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	1,04064
	735,21
	1,66
	1 220,45
	
	1 270,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	1,04064
	
	
	560,00
	
	582,76

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,6504
	
	
	746,39
	
	485,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,6504
	
	
	560,00
	
	364,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	257 639,60

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,001626
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	158,88

	 
	04.1.02.04-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)
	м3
	4,9
	
	15,9348
	5 841,02
	2,71
	15 829,16
	
	252 234,50

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,026016
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,3252
	10 082,68
	1,6
	16 132,29
	
	5 246,22

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	5,2032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	363 633,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104 238,71

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	118 832,13

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	80 263,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173 041,13
	 
	562 729,75

	2.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)//  БР100.20.8
	м3
	5,2032
	1
	5,2032
	5 746,75
	2,99
	17 182,78
	 
	89 405,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,016*325,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 405,44

	3
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня// толщиной 5 см
	100 м3
	0,1551
	1
	0,1551
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,51 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,35016
	
	
	
	
	1 568,08

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	3,35016
	
	
	468,06
	
	1 568,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 206,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,19506
	
	
	
	
	2 330,99

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,401709
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	641,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,401709
	
	
	752,24
	
	302,18

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,35673
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	1 186,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,35673
	
	
	752,24
	
	268,35

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,381546
	
	
	2 028,54
	
	773,98

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,381546
	
	
	643,58
	
	245,56

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,893771
	2 391,60
	1,62
	3 874,39
	
	7 337,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,893771
	
	
	752,24
	
	1 424,57

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,161304
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	267,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,161304
	
	
	560,00
	
	90,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	1,0857
	35,71
	1,6
	57,14
	
	62,04

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 167,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 899,07

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	5 770,62

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 224,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162 237,33
	 
	25 163,01

	3.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	19,6977
	1
	19,6977
	2 220,14
	2,35
	5 217,33
	 
	102 769,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=15,51*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 769,40

	4
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	2,84165
	1
	2,84165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=284,165 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	239,039598
	
	
	
	
	123 373,12

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	239,039598
	
	
	516,12
	
	123 373,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 786,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,003912
	
	
	
	
	9 374,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	5,058137
	
	
	2 203,38
	
	11 145,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	5,058137
	
	
	752,24
	
	3 804,93

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	22,7332
	
	
	53,93
	
	1 226,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	9,945775
	477,92
	1,56
	745,56
	
	7 415,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	9,945775
	
	
	560,00
	
	5 569,63

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	15,3875348
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152 533,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	132 747,68

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	151 332,36

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	102 215,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 903,57
	 
	406 081,92

	4.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0108
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50
	т
	15,3875348
	1
	15,3875348
	4 912,95
	2,14
	10 513,71
	 
	161 780,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161 780,08

	4.2
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм// Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60,серая
	м2
	289,8483
	1
	289,8483
	341,02
	3,03
	1 033,29
	 
	299 497,35

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=284,165*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299 497,35

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство тротуара :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 202 127,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	246 572,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	31 748,20

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 652,53

	 
	
	               Материалы
	911 153,91

	 
	
	     Строительные работы
	1 689 608,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	246 572,85

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	31 748,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	12 652,53

	 
	
	               материалы
	911 153,91

	 
	
	               накладные расходы
	292 441,04

	 
	
	               сметная прибыль
	195 040,24

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	259 225,38

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	292 441,04

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	195 040,24

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство тротуара
	1 689 608,77

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	492,7304518
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	19,890012
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 202 127,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	246 572,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	31 748,20

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 652,53

	 
	
	               Материалы
	911 153,91

	 
	
	     Строительные работы
	1 689 608,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	246 572,85

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	31 748,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	12 652,53

	 
	
	               материалы
	911 153,91

	 
	
	               накладные расходы
	292 441,04

	 
	
	               сметная прибыль
	195 040,24

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	259 225,38

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	292 441,04

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	195 040,24

	 
	
	     Понижающий коэффициент 
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



