Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по ремонту помещений группы №2 МАДОУ "Снегурочка" корпус 1 в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить  работы по ремонту помещений группы №2 МАДОУ "Снегурочка" корпус 1 в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Спортивная ,40 .
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска
.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизация строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с 01.07.2025;
- окончание: 15.08.2025 г.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий. В случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий по поставке и монтажу изделий без согласования цветового решения с муниципальным Заказчиком, Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
По результатам рассмотрения предложения о согласовании цветовых решений изделий, применяемых при проведении работ, Муниципальный заказчик направляет в адрес подрядчика письмо о согласовании проекта цветового решения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения письма Подрядчика о согласовании цветовых решений. 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Неотъемлемой частью экспертизы являются выводы эксперта о  наличии/отсутствии материалов, пригодных к повторному использованию (возвратные материалы), которые оформляются заключением.
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (01.04.2025 либо иной срок, установленный Федеральным законом).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.


1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента  – Ефимов Роман Александрович __________________________________________________










































Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту помещений группы №2 МАДОУ "Снегурочка" корпус 1 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная,40 .
Срок выполнения работ:
-  начало: с 01.07.2025;
-  окончание: 15.08.2025.
Срок исполнения контракта: с 01.07.2025 по 23.09.2025.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизация строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	[bookmark: _GoBack]1
	Линолеум
	Линолеум ПВХ коммерческий без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм. Цвет согласовывается с заказчиком.

	2
	Плитка
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм (цвет по согласованию)

	3
	Плинтус
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм

	4
	Унитаз
	Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм

	5
	Раковина
	Раковина керамическая с кронштейнами. Наличие: сифон бутылочный, выпуск, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм

	6
	Блок дверной
	Блок дверной размеры 2,07х 0,87 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны.	

	7
	Блок дверной
	Блок дверной, размеры 2,07х 0,77 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны.

	8
	Блок дверной
	Блок дверной, размеры 2,07х 0,97 м телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны.

	9
	Блок оконный
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, глухой, одинарное остекление, размеры 1,2х 0,8 м

	10
	Блок оконный
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, одинарное остекление, размеры 2,5х 0,85 м

	11
	Блок оконный
	Блок оконный из ПВХ - профиля двустворчатый , одна створка поворотно-откидная, однокамерный стеклопакет толщиной 24 мм, размеры 1,15х 1,15 м



Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локально сметном расчете

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по ремонту помещений группы №2 МАДОУ "Снегурочка" корпус 1 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Электротехнические работы (раздевалка, моечная, санузел, спальня, игровая, коридор, тамбур)

	1
	ГЭСНр67-01-008-02
	Смена светильников: с люминесцентными лампами  // демонтаж и монтаж светодиодных светильников - б/у материал)
	100 шт
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,788
	
	
	
	
	32 921,28

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	163,3
	
	58,788
	
	
	560,00
	
	32 921,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0288
	
	
	
	
	14,32

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0288
	37,32
	1,89
	70,53
	
	2,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0288
	
	
	497,31
	
	14,32

	Н
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	100
	
	36
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 937,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 935,60

	 
	Пр/812-101.0-2
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	30 300,75

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	15 809,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 576,31
	 
	79 047,47

	 
	
	Всего по разделу 1 Электротехнические работы (раздевалка, моечная, санузел, спальня, игровая, коридор, тамбур)
	79 047,47

	Раздел 2. Потолки (раздевалка, моечная, санузел, спальня, игровая, коридор, тамбур)

	2
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	155,58
	1
	155,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18+2,9+15,3+46,48+58+12,7+2,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	90,2364
	
	
	
	
	39 747,33

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	90,2364
	
	
	440,48
	
	39 747,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 747,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 747,33

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	36 170,07

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	18 283,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,48
	 
	94 201,17

	3
	ГЭСНр61-04-006-01
Применительно
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию // расшивка потолочных швов между плитами перекрытия
	100 м2
	0,135
	1
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(90*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,85255
	
	
	
	
	1 490,14

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	21,13
	
	2,85255
	
	
	522,39
	
	1 490,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0081
	
	
	
	
	4,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0081
	477,92
	1,56
	745,56
	
	6,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0081
	
	
	560,00
	
	4,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	668,57

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	20,6
	
	2,781
	65,33
	2,29
	149,61
	
	416,07

	 
	14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	10,3
	
	1,3905
	144,12
	1,26
	181,59
	
	252,50

	Н
	01.8.01.06
	Сетки стеклянные
	м2
	111,1
	
	14,9985
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 169,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 494,68

	 
	Пр/812-095.0-2
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 345,21

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	657,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 904,89
	 
	4 172,16

	3.1
	Прайс-лист
	Сетка серпянка шириной 150 мм х 20м
	шт
	4,5
	1
	4,5
	 
	 
	162,50
	 
	731,25

	 
	
	Объем=90/20

	 
	
	Цена=195/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	731,25

	4
	ГЭСН15-04-007-02
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	1,5558
	1
	1,5558
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=155,58 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	98,0154
	
	
	
	
	49 973,15

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63
	
	98,0154
	
	
	509,85
	
	49 973,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,280044
	
	
	
	
	154,87

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,031116
	30,61
	1,89
	57,85
	
	1,80

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,031116
	
	
	497,31
	
	15,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	0,248928
	477,92
	1,56
	745,56
	
	185,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	
	0,248928
	
	
	560,00
	
	139,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 509,50

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	1,306872
	531,44
	1,66
	882,19
	
	1 152,91

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,482298
	56,11
	1,43
	80,24
	
	38,70

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,055
	
	0,085569
	52 790,33
	1,62
	85 520,33
	
	7 317,89

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,033
	
	0,0513414
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,022
	
	0,0342276
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 824,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 128,02

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	50 629,30

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	24 562,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 140,21
	 
	134 016,94

	4.1
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0342276
	1
	0,0342276
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	3 001,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 001,39

	4.2
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,0513414
	1
	0,0513414
	41 183,54
	1,92
	79 072,40
	 
	4 059,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 059,69

	 
	
	Всего по разделу 2 Потолки (раздевалка, моечная, санузел, спальня, игровая, коридор, тамбур)
	240 182,60

	Раздел 3. Полы (раздевалка, спальня, игровая, коридор)

	Демонтажные работы

	5
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,9806
	1
	0,9806
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+27,8+31,6+20,66) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,696862
	
	
	
	
	1 683,99

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	3,696862
	
	
	455,52
	
	1 683,99

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,107866
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 683,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 683,99

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 515,59

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	825,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 104,36
	 
	4 024,74

	6
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	1,3518
	1
	1,3518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,397002
	
	
	
	
	7 013,64

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,39
	
	15,397002
	
	
	455,52
	
	7 013,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,175734
	
	
	
	
	87,39

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,175734
	37,32
	1,89
	70,53
	
	12,39

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,175734
	
	
	497,31
	
	87,39

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,635346
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 113,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 101,03

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 390,93

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 479,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 563,88
	 
	16 983,85

	7
	ГЭСНр57-01-002-07
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	1,3518
	1
	1,3518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,991462
	
	
	
	
	6 828,91

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,09
	
	14,991462
	
	
	455,52
	
	6 828,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,162216
	
	
	
	
	80,67

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,12
	
	0,162216
	37,32
	1,89
	70,53
	
	11,44

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,162216
	
	
	497,31
	
	80,67

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,55
	
	0,74349
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 921,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 909,58

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 218,62

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 385,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 224,69
	 
	16 525,33

	8
	ГЭСН46-04-010-02
	Разборка покрытий полов: дощатых (толщиной 50 мм)
	100 м2
	1,3518
	1
	1,3518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,270454
	
	
	
	
	18 799,52

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30,53
	
	41,270454
	
	
	455,52
	
	18 799,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	348,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,93407
	
	
	
	
	2 453,76

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	
	4,93407
	37,32
	1,89
	70,53
	
	348,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,65
	
	4,93407
	
	
	497,31
	
	2 453,76

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	1,08144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 601,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 253,28

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	19 553,02

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	11 051,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 619,63
	 
	52 206,01

	9
	ГЭСНр57-01-001-02
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	1,3518
	1
	1,3518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,368306
	
	
	
	
	4 722,97

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7,67
	
	10,368306
	
	
	455,52
	
	4 722,97

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,94626
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 722,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 722,97

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	4 250,67

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 314,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 350,27
	 
	11 287,90

	10
	ГЭСНр69-01-019-02
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150(участки пола возле уличной стены)
	м3
	0,342
	1
	0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,6+5,8)*0,3*0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,98158
	
	
	
	
	2 974,70

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	5,98158
	
	
	497,31
	
	2 974,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	437,55

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8,15
	
	2,7873
	99,51
	1,51
	150,26
	
	418,82

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	16,3
	
	5,5746
	
	
	3,36
	
	18,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 412,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 974,70

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 766,47

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 308,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 893,54
	 
	7 487,59

	Монтажные работы

	11
	ГЭСН11-01-012-04
применительно
	Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого // устройство лаг из доски
	100 м2
	1,3518
	1
	1,3518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	47,894274
	
	
	
	
	22 217,20

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,43
	
	47,894274
	
	
	463,88
	
	22 217,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,513684
	
	
	
	
	260,54

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	
	0,432576
	37,32
	1,89
	70,53
	
	30,51

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,432576
	
	
	497,31
	
	215,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,081108
	477,92
	1,56
	745,56
	
	60,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,081108
	
	
	560,00
	
	45,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 631,47

	 
	01.3.05.23-0129
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,009
	
	0,0121662
	192 326,10
	1,85
	355 803,29
	
	4 328,77

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,16
	
	0,216288
	35,71
	1,6
	57,14
	
	12,36

	 
	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,03
	
	0,040554
	76 110,20
	1,39
	105 793,18
	
	4 290,34

	Н
	11.1.03.06
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм
	м3
	4,2
	
	5,67756
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 200,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 477,74

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	25 399,85

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	14 610,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 678,33
	 
	71 210,57

	11.1
	ФСБЦ-11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	2,83878
	1
	2,83878
	5 764,42
	1,92
	11 067,69
	 
	31 418,74

	 
	
	Объем=5,67756/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 418,74

	12
	ГЭСН11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2
	1,3518
	1
	1,3518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=135,18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	81,24318
	
	
	
	
	40 403,05

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	60,1
	
	81,24318
	
	
	497,31
	
	40 403,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 279,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,514348
	
	
	
	
	1 343,63

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,76
	
	1,027368
	37,32
	1,89
	70,53
	
	72,46

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	
	1,027368
	
	
	497,31
	
	510,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,1
	
	1,48698
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1 108,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,1
	
	1,48698
	
	
	560,00
	
	832,71

	 
	91.21.07-001
	Машины для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	2,7
	
	3,64986
	17,21
	1,57
	27,02
	
	98,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	180 599,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,63
	
	0,851634
	
	
	6,86
	
	5,84

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0262
	
	0,0354172
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	3 460,68

	 
	11.1.01.04-0026
	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм
	м3
	3,71
	
	5,015178
	23 084,60
	1,53
	35 319,44
	
	177 133,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223 626,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 746,68

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	47 173,75

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	27 135,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 398,93
	 
	297 935,28

	13
	ГЭСН11-01-053-04
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	1,3518
	1
	1,3518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=135,18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	74,808612
	
	
	
	
	35 640,32

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	55,34
	
	74,808612
	
	
	476,42
	
	35 640,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 123,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,368306
	
	
	
	
	5 784,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,351468
	37,32
	1,89
	70,53
	
	24,79

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,351468
	
	
	497,31
	
	174,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,71
	
	0,959778
	477,92
	1,56
	745,56
	
	715,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,71
	
	0,959778
	
	
	560,00
	
	537,48

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	6,7
	
	9,05706
	
	
	483,93
	
	4 382,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,7
	
	9,05706
	
	
	560,00
	
	5 071,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	117 225,96

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	19,32
	
	26,116776
	
	
	6,86
	
	179,16

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	3,7
	
	5,00166
	114,90
	1,39
	159,71
	
	798,82

	 
	11.2.11.04-0052
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм
	м3
	2,47
	
	3,338946
	48 355,24
	0,72
	34 815,77
	
	116 247,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163 773,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 424,54

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	46 809,73

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	26 925,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 698,71
	 
	237 509,52

	14
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	1,3518
	1
	1,3518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=135,18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	70,050276
	
	
	
	
	35 275,92

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	70,050276
	
	
	503,58
	
	35 275,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	387,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,581274
	
	
	
	
	321,27

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,06759
	37,32
	1,89
	70,53
	
	4,77

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,06759
	
	
	497,31
	
	33,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,513684
	477,92
	1,56
	745,56
	
	382,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,513684
	
	
	560,00
	
	287,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 949,17

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	13,504482
	
	
	6,86
	
	92,64

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,919224
	4 165,89
	1,75
	7 290,31
	
	6 701,43

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	13,92354
	65,84
	1,26
	82,96
	
	1 155,10

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	137,8836
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	67,59
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 934,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 597,19

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	40 224,82

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	23 138,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 373,50
	 
	107 297,10

	14.1
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	Клей-мастика, марка Бустилат
	т
	0,06759
	1
	0,06759
	51 112,25
	2,29
	117 047,05
	 
	7 911,21

	 
	
	Объем=67,59/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 911,21

	14.2
	ФСБЦ-01.6.03.04-0027
Применительно
	Линолеум ПВХ коммерческий гетерогенный, класс 34 (цвет по согласованию) // Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	149
	1
	149
	919,80
	1,27
	1 168,15
	 
	174 054,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174 054,35

	15
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,9806
	1
	0,9806
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=98,06 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,550408
	
	
	
	
	3 503,94

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	6,550408
	
	
	534,92
	
	3 503,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,034321
	
	
	
	
	18,91

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,004903
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,35

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,004903
	
	
	497,31
	
	2,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,029418
	477,92
	1,56
	745,56
	
	21,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,029418
	
	
	560,00
	
	16,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 683,03

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	2,4915085
	
	
	6,86
	
	17,09

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,2578978
	174,13
	1,39
	242,04
	
	62,42

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	2,578978
	88,86
	1,39
	123,52
	
	318,56

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,156896
	1 815,16
	1,25
	2 268,95
	
	355,99

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,39224
	1 448,40
	1,25
	1 810,50
	
	710,15

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,137284
	1 275,12
	1,25
	1 593,90
	
	218,82

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	99,0406
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 228,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 522,85

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 980,82

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 289,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 726,32
	 
	11 498,83

	15.1
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	99,0406
	1
	99,0406
	29,45
	1,25
	36,81
	 
	3 645,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 645,68

	 
	
	Всего по разделу 3 Полы (раздевалка, спальня, игровая, коридор)
	1 050 996,70

	Раздел 4. Полы (тамбур)

	Демонтажные работы

	16
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,0606
	1
	0,0606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,06 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,228462
	
	
	
	
	104,07

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,228462
	
	
	455,52
	
	104,07

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,006666
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,07

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	93,66

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	50,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 104,29
	 
	248,72

	17
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,033
	1
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,59842
	
	
	
	
	1 270,50

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	2,59842
	
	
	488,95
	
	1 270,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02607
	
	
	
	
	12,96

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,02607
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,02607
	
	
	497,31
	
	12,96

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,1419
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 285,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 283,46

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 155,11

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	628,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 009,39
	 
	3 069,31

	Монтажные работы

	18
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,033
	1
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,24386
	
	
	
	
	5 222,83

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	10,24386
	
	
	509,85
	
	5 222,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05709
	
	
	
	
	28,66

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00066
	251,77
	1,78
	448,15
	
	0,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00066
	
	
	752,24
	
	0,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	2 203,38
	
	0,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	752,24
	
	0,25

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,05577
	2,31
	1,75
	4,04
	
	0,23

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,05577
	
	
	497,31
	
	27,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00033
	477,92
	1,56
	745,56
	
	0,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	560,00
	
	0,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,01452
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,83

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0010725
	
	
	6,86
	
	0,01

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,000429
	37 800,30
	2,16
	81 648,65
	
	35,03

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	3,366
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00033
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,0396
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 288,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 251,49

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	5 934,18

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 413,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	443 530,91
	 
	14 636,52

	18.1
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,0396
	1
	0,0396
	36 038,35
	1,51
	54 417,91
	 
	2 154,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 154,95

	18.2
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00033
	1
	0,00033
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	28,94

	 
	
	Объем=0,1*3,3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,94

	18.3
	ФСБЦ-06.2.05.03-0001
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	3,465
	1
	3,465
	467,38
	1,44
	673,03
	 
	2 332,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 332,05

	19
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,0606
	1
	0,0606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,06 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,404808
	
	
	
	
	216,54

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	0,404808
	
	
	534,92
	
	216,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002121
	
	
	
	
	1,17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,000303
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,000303
	
	
	497,31
	
	0,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,001818
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,001818
	
	
	560,00
	
	1,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,1539725
	
	
	6,86
	
	1,06

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,0159378
	174,13
	1,39
	242,04
	
	3,86

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,159378
	88,86
	1,39
	123,52
	
	19,69

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,009696
	1 815,16
	1,25
	2 268,95
	
	22,00

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,02424
	1 448,40
	1,25
	1 810,50
	
	43,89

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,008484
	1 275,12
	1,25
	1 593,90
	
	13,52

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	6,1206
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,71

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	246,01

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	141,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 726,57
	 
	710,63

	19.1
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	6,1206
	1
	6,1206
	29,45
	1,25
	36,81
	 
	225,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,30

	 
	
	Всего по разделу 4 Полы (тамбур)
	23 406,42

	Раздел 5. Стены (раздевалка, спальня, коридор, тамбур)

	20
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	312,36
	1
	312,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54+83,4+94,8+61,98+18,18

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	181,1688
	
	
	
	
	79 801,23

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	181,1688
	
	
	440,48
	
	79 801,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 801,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79 801,23

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	72 619,12

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	36 708,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,48
	 
	189 128,92

	21
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	3,1236
	1
	3,1236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=312,36 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,52474
	
	
	
	
	8 133,85

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	14,52474
	
	
	560,00
	
	8 133,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,062472
	
	
	
	
	33,02

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,031236
	37,32
	1,89
	70,53
	
	2,20

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,031236
	
	
	497,31
	
	15,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,031236
	477,92
	1,56
	745,56
	
	23,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,031236
	
	
	560,00
	
	17,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,06

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,31236
	56,11
	1,43
	80,24
	
	25,06

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0321731
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 217,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 166,87

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	8 248,54

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 001,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 552,61
	 
	20 467,73

	21.1
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0321731
	1
	0,0321731
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	2 821,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 821,23

	22
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	3,1236
	1
	3,1236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=312,36 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	136,064016
	
	
	
	
	69 372,24

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	
	136,064016
	
	
	509,85
	
	69 372,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	352,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,531012
	
	
	
	
	293,45

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,062472
	30,61
	1,89
	57,85
	
	3,61

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,062472
	
	
	497,31
	
	31,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,46854
	477,92
	1,56
	745,56
	
	349,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,46854
	
	
	560,00
	
	262,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 016,11

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	2,623824
	531,44
	1,66
	882,19
	
	2 314,71

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,968316
	56,11
	1,43
	80,24
	
	77,70

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,1593036
	52 790,33
	1,62
	85 520,33
	
	13 623,70

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,093708
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,062472
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 034,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	69 665,69

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	70 362,35

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	34 136,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 997,97
	 
	190 533,27

	22.1
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,062472
	1
	0,062472
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	5 478,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 478,11

	22.2
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 (цвет по согласованию)
	т
	0,093708
	1
	0,093708
	52 265,82
	1,92
	100 350,37
	 
	9 403,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 403,63

	 
	
	Всего по разделу 5 Стены (раздевалка, спальня, коридор, тамбур)
	417 832,89

	Раздел 6. Полы, стены и сантехника (моечная, санузел)

	Демонтаж сантехники

	23
	ГЭСНр65-01-004-13
	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,29
	
	
	
	
	2 133,46

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	143
	
	4,29
	
	
	497,31
	
	2 133,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0264
	
	
	
	
	13,95

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,44
	
	0,0132
	
	
	1 312,74
	
	17,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,0132
	
	
	560,00
	
	7,39

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,44
	
	0,0132
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,93

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,0132
	
	
	497,31
	
	6,56

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	3,23
	
	0,0969
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 165,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 147,41

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	1 889,72

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	944,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 675,00
	 
	5 000,25

	24
	ГЭСНр65-01-003-06
	Снятие смесителя: с душевой сеткой
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5757
	
	
	
	
	286,30

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	57,57
	
	0,5757
	
	
	497,31
	
	286,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0012
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,08

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0012
	
	
	497,31
	
	0,60

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,26
	
	0,0026
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	286,90

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	252,47

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	126,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 569,00
	 
	665,69

	25
	ГЭСНр65-01-003-07
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2026
	
	
	
	
	1 095,38

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	36,71
	
	2,2026
	
	
	497,31
	
	1 095,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0042
	
	
	
	
	2,09

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0042
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,30

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0042
	
	
	497,31
	
	2,09

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,22
	
	0,0132
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 097,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 097,47

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	965,77

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	482,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 440,50
	 
	2 546,43

	26
	ГЭСНр65-01-004-01
Применительно
	Демонтаж: умывальников и раковин // демонтаж керамических раковин (без пьедесталов)(без сохранения)
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,539
	
	
	
	
	765,36

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	51,3
	
	1,539
	
	
	497,31
	
	765,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0078
	
	
	
	
	3,88

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0078
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,55

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0078
	
	
	497,31
	
	3,88

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,66
	
	0,0498
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	769,24

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	676,93

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	338,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 506,33
	 
	1 785,19

	27
	ГЭСНр65-01-004-01
Применительно
	Демонтаж: умывальников и раковин  // демонтаж керамических раковин с пьедесталом (с сохранением)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,513
	
	
	
	
	255,12

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	51,3
	
	0,513
	
	
	497,31
	
	255,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,29

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0026
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0026
	
	
	497,31
	
	1,29

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,66
	
	0,0166
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	256,41

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	225,64

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	112,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 505,00
	 
	595,05

	28
	ГЭСНр65-01-004-12
Применительно
	Демонтаж стального душевого поддона (с сохранением)  // Демонтаж: поддонов
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,681
	
	
	
	
	835,98

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	168,1
	
	1,681
	
	
	497,31
	
	835,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0091
	
	
	
	
	4,53

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,91
	
	0,0091
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,64

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,91
	
	0,0091
	
	
	497,31
	
	4,53

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	5,3
	
	0,053
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	841,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	840,51

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	739,65

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	369,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195 062,00
	 
	1 950,62

	29
	ГЭСНр65-01-004-03
Применительно
	Демонтаж стальной кухонной мойки на 2 отделения (с сохранением) // Демонтаж: моек
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,986
	
	
	
	
	490,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	98,6
	
	0,986
	
	
	497,31
	
	490,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0079
	
	
	
	
	3,93

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,0079
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,56

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,0079
	
	
	497,31
	
	3,93

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,18
	
	0,0118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	494,28

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	434,97

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	217,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 729,00
	 
	1 147,29

	30
	ГЭСНр65-01-002-02
Применительно
	Демонтаж чугунных канализационных труб диаметром 110 мм // Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,236
	
	
	
	
	5 047,68

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	85,3
	
	10,236
	
	
	493,13
	
	5 047,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0384
	
	
	
	
	19,10

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0384
	37,32
	1,89
	70,53
	
	2,71

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0384
	
	
	497,31
	
	19,10

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,34
	
	0,1608
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 069,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 066,78

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	4 458,77

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 229,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 980,33
	 
	11 757,64

	31
	ГЭСНр65-01-001-01
Применительно
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 20мм // Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2424
	
	
	
	
	1 077,70

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	28,03
	
	2,2424
	
	
	480,60
	
	1 077,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	1,99

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,004
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,004
	
	
	497,31
	
	1,99

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,5
	
	0,2
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,14

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,36
	
	0,0288
	340,41
	1,97
	670,61
	
	19,31

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,29
	
	0,1832
	114,64
	1,23
	141,01
	
	25,83

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,19
	
	0,0152
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 126,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 079,69

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	950,13

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	475,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 896,25
	 
	2 551,70

	32
	ГЭСНр65-01-001-02
Применительно
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 32 мм  // Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,7728
	
	
	
	
	1 344,20

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	34,66
	
	2,7728
	
	
	484,78
	
	1 344,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	3,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,008
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,56

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,008
	
	
	497,31
	
	3,98

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,3
	
	0,264
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,98

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,43
	
	0,0344
	340,41
	1,97
	670,61
	
	23,07

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,74
	
	0,2192
	114,64
	1,23
	141,01
	
	30,91

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,22
	
	0,0176
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 404,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 348,18

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	1 186,40

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	593,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 802,13
	 
	3 184,17

	33
	ГЭСН16-04-001-01
Применительно
	Демонтаж ПВХ водопроводных труб диаметром 20 мм // Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	
	ПРИКАЗ
от 14 июля 2022 г. № 571/пр табл.2 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,6064
	
	
	
	
	3 233,32

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	58,4
	0,4
	5,6064
	
	
	576,72
	
	3 233,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00288
	
	
	
	
	1,98

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,00096
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	1,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,00096
	
	
	752,24
	
	0,72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,00096
	
	
	2 203,38
	
	2,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,00096
	
	
	752,24
	
	0,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,00096
	477,92
	1,56
	745,56
	
	0,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,00096
	
	
	560,00
	
	0,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,46

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,39
	0,4
	0,03744
	35,71
	1,6
	57,14
	
	2,14

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	0,4
	0,0001152
	145 801,49
	1,21
	176 419,80
	
	20,32

	Н
	01.7.19.02
	Кольца резиновые
	кг
	1,5
	0,4
	0,144
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	0,4
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	0,4
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.03.02
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	99,8
	0,4
	9,5808
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 261,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 235,30

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	3 947,07

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 329,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 742,29
	 
	9 538,15

	Демонтаж отделки

	34
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота от пола 1,6 м)
	100 м2
	0,31168
	1
	0,31168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,248+25,92) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,157824
	
	
	
	
	10 645,65

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	23,157824
	
	
	459,70
	
	10 645,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,109088
	
	
	
	
	54,25

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,109088
	37,32
	1,89
	70,53
	
	7,69

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,109088
	
	
	497,31
	
	54,25

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,5111552
	115,43
	1,54
	177,76
	
	90,86

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	1,0223104
	
	
	3,36
	
	3,43

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	1,3745088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 801,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 699,90

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	9 736,91

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	4 814,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 345,45
	 
	25 353,75

	35
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,182
	1
	0,182
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,9+15,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,33068
	
	
	
	
	7 006,99

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	14,33068
	
	
	488,95
	
	7 006,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,14378
	
	
	
	
	71,50

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,14378
	37,32
	1,89
	70,53
	
	10,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,14378
	
	
	497,31
	
	71,50

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,7826
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 088,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 078,49

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 370,64

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 468,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 009,51
	 
	16 927,73

	36
	ГЭСНр69-01-019-02
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,94446
	
	
	
	
	469,69

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	0,94446
	
	
	497,31
	
	469,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,09

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8,15
	
	0,4401
	99,51
	1,51
	150,26
	
	66,13

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	16,3
	
	0,8802
	
	
	3,36
	
	2,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	538,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,69

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	436,81

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	206,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 893,52
	 
	1 182,25

	37
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	38,13
	1
	38,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,45+22,68

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,1154
	
	
	
	
	9 741,39

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	22,1154
	
	
	440,48
	
	9 741,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 741,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 741,39

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	8 864,66

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4 481,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,48
	 
	23 087,09

	Отделка помещений

	38
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,182
	1
	0,182
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,9+15,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	56,49644
	
	
	
	
	28 804,71

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	56,49644
	
	
	509,85
	
	28 804,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31486
	
	
	
	
	158,09

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00364
	251,77
	1,78
	448,15
	
	1,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00364
	
	
	752,24
	
	2,74

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00182
	
	
	2 203,38
	
	4,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00182
	
	
	752,24
	
	1,37

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,30758
	2,31
	1,75
	4,04
	
	1,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,30758
	
	
	497,31
	
	152,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00182
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00182
	
	
	560,00
	
	1,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	197,80

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,08008
	35,71
	1,6
	57,14
	
	4,58

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,005915
	
	
	6,86
	
	0,04

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,002366
	37 800,30
	2,16
	81 648,65
	
	193,18

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	18,564
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00182
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,2184
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 168,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 962,80

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	32 727,96

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	18 825,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	443 530,88
	 
	80 722,62

	38.1
	ФСБЦ-06.2.05.03-0001
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	19,11
	1
	19,11
	467,38
	1,44
	673,03
	 
	12 861,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 861,60

	38.2
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,2184
	1
	0,2184
	36 038,35
	1,51
	54 417,91
	 
	11 884,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 884,87

	38.3
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00182
	1
	0,00182
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	159,59

	 
	
	Объем=0,1*18,2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,59

	39
	ГЭСН15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону // Облицовка стен керамической плиткой (высота от пола 1,8 м)
	100 м2
	0,3506
	1
	0,3506
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,9+29,16) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	70,12
	
	
	
	
	37 508,59

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	200
	
	70,12
	
	
	534,92
	
	37 508,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,301516
	
	
	
	
	152,51

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,01753
	
	
	2 028,54
	
	35,56

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,01753
	
	
	643,58
	
	11,28

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,81
	
	0,283986
	37,32
	1,89
	70,53
	
	20,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,283986
	
	
	497,31
	
	141,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	185,12

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,465
	
	0,163029
	35,71
	1,6
	57,14
	
	9,32

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	0,1
	
	0,03506
	732,20
	1,92
	1 405,82
	
	49,29

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,1753
	56,11
	1,43
	80,24
	
	14,07

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,04
	
	0,014024
	4 800,85
	1,67
	8 017,42
	
	112,44

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	1,5
	
	0,5259
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	35,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 901,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 661,10

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	38 037,71

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	18 453,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269 234,06
	 
	94 393,46

	39.1
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,42912
	1
	0,42912
	36 038,35
	1,51
	54 417,91
	 
	23 351,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 351,81

	39.2
	ФСБЦ-06.2.01.02-0042
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	35,76
	1
	35,76
	572,27
	1,34
	766,84
	 
	27 422,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 422,20

	40
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,3424
	1
	0,3424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14,8+19,44) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,59216
	
	
	
	
	891,61

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	1,59216
	
	
	560,00
	
	891,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006848
	
	
	
	
	3,62

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003424
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003424
	
	
	497,31
	
	1,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003424
	477,92
	1,56
	745,56
	
	2,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003424
	
	
	560,00
	
	1,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,75

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,03424
	56,11
	1,43
	80,24
	
	2,75

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0035267
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	900,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	895,23

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	904,18

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	438,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 552,60
	 
	2 243,61

	40.1
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0035267
	1
	0,0035267
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	309,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309,25

	41
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,3424
	1
	0,3424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,914944
	
	
	
	
	7 604,38

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	
	14,914944
	
	
	509,85
	
	7 604,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,058208
	
	
	
	
	32,17

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,006848
	30,61
	1,89
	57,85
	
	0,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,006848
	
	
	497,31
	
	3,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,05136
	477,92
	1,56
	745,56
	
	38,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,05136
	
	
	560,00
	
	28,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 755,64

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,287616
	531,44
	1,66
	882,19
	
	253,73

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,106144
	56,11
	1,43
	80,24
	
	8,52

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,0174624
	52 790,33
	1,62
	85 520,33
	
	1 493,39

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,010272
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,006848
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 430,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 636,55

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	7 712,92

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 741,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 997,98
	 
	20 885,71

	41.1
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,006848
	1
	0,006848
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	600,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,49

	41.2
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,010272
	1
	0,010272
	52 265,82
	1,92
	100 350,37
	 
	1 030,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 030,80

	Сантехнические работы

	42
	ГЭСН16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,504
	
	
	
	
	2 020,83

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	58,4
	
	3,504
	
	
	576,72
	
	2 020,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	1,24

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	0,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	752,24
	
	0,45

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	2 203,38
	
	1,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	752,24
	
	0,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	477,92
	1,56
	745,56
	
	0,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	560,00
	
	0,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,39
	
	0,0234
	35,71
	1,6
	57,14
	
	1,34

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000072
	145 801,49
	1,21
	176 419,80
	
	12,70

	Н
	01.7.19.02
	Кольца резиновые
	кг
	1,5
	
	0,09
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.03.02
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	99,8
	
	5,988
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 038,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 022,07

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 466,93

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 455,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 356,00
	 
	5 961,36

	42.1
	Прайс-лист
	Труба ПВХ канализационная диаметром 50 мм х1 м (серая)
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	110,00
	 
	660,00

	 
	
	Цена=132/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	660,00

	42.2
	Прайс-лист
	Отвод канализационный ПВХ, 45 град., диаметр 50 мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	27,50
	 
	165,00

	 
	
	Цена=33/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,00

	42.3
	Прайс-лист
	Тройник канализационный ПВХ 50х50 мм, 45 град.
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	58,33
	 
	174,99

	 
	
	Цена=70/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,99

	43
	ГЭСН16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,48
	
	
	
	
	2 583,71

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	56
	
	4,48
	
	
	576,72
	
	2 583,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0056
	
	
	
	
	3,91

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0024
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	2,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0024
	
	
	752,24
	
	1,81

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	2 203,38
	
	3,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	752,24
	
	1,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0016
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	560,00
	
	0,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,72

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,57
	
	0,1256
	35,71
	1,6
	57,14
	
	7,18

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0002128
	145 801,49
	1,21
	176 419,80
	
	37,54

	Н
	01.7.19.02
	Кольца резиновые
	кг
	4
	
	0,32
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.03.02
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
	м
	99,8
	
	7,984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 639,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 587,62

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	3 156,90

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 863,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 746,38
	 
	7 659,71

	43.1
	Прайс-лист
	Труба канализационная ПВХ диаметром 110мм х 1м
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	299,17
	 
	2 393,36

	 
	
	Цена=359/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 393,36

	43.2
	Прайс-лист
	Ревизия канализационная ПВХ 110мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	191,67
	 
	191,67

	 
	
	Цена=230/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,67

	43.3
	Прайс-лист
	Муфта переходная чугун-ПВХ диаметром 110 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	916,67
	 
	1 833,34

	 
	
	Цена=1100/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 833,34

	43.4
	Прайс-лист
	Отвод канализационный ПВХ, 45 град., диаметр 110 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	82,50
	 
	247,50

	 
	
	Цена=99/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,50

	43.5
	Прайс-лист
	Тройник канализационный ПВХ 110х110 мм, 45 град.
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	145,83
	 
	291,66

	 
	
	Цена=175/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,66

	43.6
	Прайс-лист
	Крестовина канализационная ПВХ 110х110х110мм, 87 град., с плавным радиальным подключением
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	296,67
	 
	296,67

	 
	
	Цена=356/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,67

	43.7
	Прайс-лист
	Муфта канализационная переходная 110х50 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	62,50
	 
	62,50

	 
	
	Цена=75/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,50

	44
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,5646
	
	
	
	
	1 951,48

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	
	3,5646
	
	
	547,46
	
	1 951,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0052
	
	
	
	
	2,91

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,3302
	14,13
	1,6
	22,61
	
	7,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0052
	477,92
	1,56
	745,56
	
	3,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0052
	
	
	560,00
	
	2,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	170,44

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,07618
	35,71
	1,6
	57,14
	
	4,35

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,645528
	
	
	6,86
	
	4,43

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,04342
	584,14
	1,39
	811,95
	
	35,25

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0008242
	150 361,36
	1,02
	153 368,59
	
	126,41

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	4,342
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	26,65
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 136,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 954,39

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 384,36

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 407,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 798,85
	 
	5 927,70

	44.1
	Прайс-лист
	Труба полипролиленовая, армированная алюминием диаметром 20мм х 2м
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	115,83
	 
	926,64

	 
	
	Объем=16/2

	 
	
	Цена=139/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	926,64

	44.2
	Прайс-лист
	Отвод ПП 90 град., диаметром 20 мм
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	6,67
	 
	53,36

	 
	
	Цена=8/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,36

	44.3
	ФСБЦ-24.3.05.15-0141
Применительно
	Тройник ПП 20х20х20 мм  // Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм
	шт
	10
	1
	10
	11,04
	1,37
	15,12
	 
	151,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151,20

	44.4
	ФСБЦ-24.3.05.07-0001
применительно
	Муфта соединительная ПП-металл диаметром 20мм  //  Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	13
	1
	13
	197,81
	1,37
	271,00
	 
	3 523,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 523,00

	44.5
	Прайс лист
	Комплект настенный для смесителя PP-R 20 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	150,00
	 
	300,00

	 
	
	Цена=180/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,00

	44.6
	ФСБЦ-18.1.09.08-0192
Применительно
	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	15
	1
	15
	709,03
	1,42
	1 006,82
	 
	15 102,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 102,30

	44.7
	Прайс-лист
	Труба полипролиленовая, армированная алюминием диаметром 32мм х 2м
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	232,50
	 
	1 162,50

	 
	
	Цена=279/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 162,50

	44.8
	ФСБЦ-24.3.05.07-0038
Применительно
	Муфта ПП диаметром 32 мм // Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	2
	1
	2
	46,09
	1,37
	63,14
	 
	126,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,28

	44.9
	ФСБЦ-24.3.05.15-0145
Применительно
	Тройник ПП 32х20х32 мм // Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм
	шт
	4
	1
	4
	14,08
	1,37
	19,29
	 
	77,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,16

	45
	ГЭСН17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (детский)
	10 компл
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,715
	
	
	
	
	3 155,73

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,82
	
	0,246
	
	
	417,91
	
	102,81

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,31
	
	0,093
	
	
	455,52
	
	42,36

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	17,92
	
	5,376
	
	
	560,00
	
	3 010,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,117
	
	
	
	
	64,39

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,06
	
	0,018
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,018
	
	
	497,31
	
	8,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,33
	
	0,099
	477,92
	1,56
	745,56
	
	73,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,33
	
	0,099
	
	
	560,00
	
	55,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 870,15

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4
	
	0,72
	
	
	6,86
	
	4,94

	 
	01.7.15.07-0023
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,006
	375,96
	1,39
	522,58
	
	3,14

	 
	01.7.15.14-0171
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм
	т
	0,0002
	
	0,00006
	104 494,96
	1,39
	145 247,99
	
	8,71

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	0,31
	
	0,093
	768,53
	1,19
	914,55
	
	85,05

	 
	18.2.06.12-1036
	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм
	шт
	10
	
	3
	459,38
	1,49
	684,48
	
	2 053,44

	 
	24.3.04.11-0030
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	10
	
	3
	190,63
	1,25
	238,29
	
	714,87

	Н
	18.2.01.06
	Унитазы
	компл
	10
	
	3
	
	
	
	
	 

	Н
	18.2.06.08
	Подводки гибкие
	шт
	10
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 165,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 220,12

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	3 928,55

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 318,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 374,63
	 
	12 412,39

	45.1
	ФСБЦ-18.2.01.06-0035
	Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм
	компл
	3
	1
	3
	2 411,36
	2,02
	4 870,95
	 
	14 612,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 612,85

	45.2
	ФСБЦ-18.2.06.08-0013
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	651,49
	1,21
	788,30
	 
	236,49

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,49

	45.3
	ФСБЦ-24.3.04.11-0030
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	3
	1
	3
	190,63
	1,25
	238,29
	 
	714,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	714,87

	46
	ГЭСН17-01-005-04
	Установка раковин (без пьедесталов)
	10 компл
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,43
	
	
	
	
	1 360,80

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,1
	
	2,43
	
	
	560,00
	
	1 360,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,063
	
	
	
	
	33,96

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,021
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,021
	
	
	497,31
	
	10,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,042
	477,92
	1,56
	745,56
	
	31,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,042
	
	
	560,00
	
	23,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	282,59

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0312
	
	
	6,86
	
	0,21

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00042
	160 056,60
	1,66
	265 693,96
	
	111,59

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,006
	128,40
	1,66
	213,14
	
	1,28

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,012
	449,47
	1,39
	624,76
	
	7,50

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00021
	110 308,96
	1,39
	153 329,45
	
	32,20

	 
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,002
	
	0,0006
	30 350,05
	1,99
	60 396,60
	
	36,24

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,12
	79,88
	1,61
	128,61
	
	15,43

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,6
	66,40
	1,85
	122,84
	
	73,70

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00006
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	4,44

	Н
	18.2.02.08
	Раковины и умывальники
	компл
	10
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 710,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 394,76

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 701,61

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 004,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 719,93
	 
	4 415,98

	46.1
	ФСБЦ-18.2.01.05-0051
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм
	компл
	3
	1
	3
	2 488,39
	2,02
	5 026,55
	 
	15 079,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 079,65

	47
	ГЭСН17-01-005-04
	Установка раковин (с пьедесталом)(б/у материал)
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,81
	
	
	
	
	453,60

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,1
	
	0,81
	
	
	560,00
	
	453,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,021
	
	
	
	
	11,32

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,007
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,49

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,007
	
	
	497,31
	
	3,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,014
	477,92
	1,56
	745,56
	
	10,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,014
	
	
	560,00
	
	7,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	6,86
	
	0,07

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00014
	160 056,60
	1,66
	265 693,96
	
	37,20

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,002
	128,40
	1,66
	213,14
	
	0,43

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,39
	624,76
	
	2,50

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00007
	110 308,96
	1,39
	153 329,45
	
	10,73

	 
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,002
	
	0,0002
	30 350,05
	1,99
	60 396,60
	
	12,08

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,61
	128,61
	
	5,14

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,85
	122,84
	
	24,57

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	1,48

	Н
	18.2.02.08
	Раковины и умывальники
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	464,92

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	567,20

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	334,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 719,90
	 
	1 471,99

	48
	ГЭСН17-01-001-18
	Установка стального душевого поддона (б/у материал) // Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,99
	
	
	
	
	554,40

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	9,9
	
	0,99
	
	
	560,00
	
	554,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,083
	
	
	
	
	45,04

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,23
	
	0,023
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,62

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,023
	
	
	497,31
	
	11,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,6
	
	0,06
	477,92
	1,56
	745,56
	
	44,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,6
	
	0,06
	
	
	560,00
	
	33,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	343,82

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0007
	
	0,00007
	160 056,60
	1,66
	265 693,96
	
	18,60

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,6
	
	0,06
	128,40
	1,66
	213,14
	
	12,79

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,03
	
	0,003
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,49

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	1,4
	
	0,14
	79,88
	1,61
	128,61
	
	18,01

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	3,1
	
	0,31
	768,53
	1,19
	914,55
	
	283,51

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0007
	
	0,00007
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	5,18

	 
	24.3.01.02-1004
	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм
	шт
	10
	
	1
	5,14
	1,02
	5,24
	
	5,24

	Н
	18.2.02.07
	Поддоны душевые
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	989,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	599,44

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	731,32

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	431,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 525,30
	 
	2 152,53

	48.2
	ФСБЦ-18.2.06.09-0004
применительно
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	1
	1
	1
	176,21
	1,49
	262,55
	 
	262,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262,55

	49
	ГЭСН17-01-005-02
	Установка моек: на два отделения (б/у материал)
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,26
	
	
	
	
	1 265,60

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	22,6
	
	2,26
	
	
	560,00
	
	1 265,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,103
	
	
	
	
	53,67

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,64
	
	0,064
	37,32
	1,89
	70,53
	
	4,51

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,64
	
	0,064
	
	
	497,31
	
	31,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,39
	
	0,039
	477,92
	1,56
	745,56
	
	29,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,39
	
	0,039
	
	
	560,00
	
	21,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,55

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	6,86
	
	0,07

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00014
	160 056,60
	1,66
	265 693,96
	
	37,20

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,7
	
	0,07
	128,40
	1,66
	213,14
	
	14,92

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,39
	624,76
	
	2,50

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0005
	
	0,00005
	110 308,96
	1,39
	153 329,45
	
	7,67

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,01
	
	0,001
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,61
	128,61
	
	5,14

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,85
	122,84
	
	24,57

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	1,48

	Н
	18.2.02.06
	Мойки чугунные эмалированные
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 446,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 319,27

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 609,51

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	949,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 057,90
	 
	4 005,79

	49.2
	ФСБЦ-18.2.06.09-0004
применительно
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	2
	1
	2
	176,21
	1,49
	262,55
	 
	525,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	525,10

	50
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей (б/у материал)
	10 шт
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,9
	
	
	
	
	2 744,00

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	7
	
	4,9
	
	
	560,00
	
	2 744,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,92

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,052
	
	0,0364
	
	
	6,86
	
	0,25

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,091
	128,40
	1,66
	213,14
	
	19,40

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,014
	174,13
	1,39
	242,04
	
	3,39

	 
	01.7.15.14-0166
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
	т
	0,0001
	
	0,00007
	110 308,96
	1,39
	153 329,45
	
	10,73

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,26
	
	0,182
	79,88
	1,61
	128,61
	
	23,41

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000091
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	6,74

	Н
	18.1.10.10
	Смесители
	шт
	10
	
	7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 807,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 744,00

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	3 347,68

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 975,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 616,11
	 
	8 131,28

	50.1
	ФСБЦ-18.2.06.08-0013
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	1,4
	1
	1,4
	651,49
	1,21
	788,30
	 
	1 103,62

	 
	
	Объем=14 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 103,62

	 
	
	Всего по разделу 6 Полы, стены и сантехника (моечная, санузел)
	495 552,00

	Раздел 7. Дверные блоки

	51
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,17802
	1
	0,17802
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((0,77*2,07*3+0,87*2,07*5+0,97*2,07*2)) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,226523
	
	
	
	
	7 662,81

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	
	16,226523
	
	
	472,24
	
	7 662,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,3778748
	
	
	
	
	685,23

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	1,3778748
	37,32
	1,89
	70,53
	
	97,18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	1,3778748
	
	
	497,31
	
	685,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 445,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 348,04

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	7 680,20

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	4 340,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 966,86
	 
	20 466,40

	52
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,17802
	1
	0,17802
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,77*2,07*3+0,87*2,07*5+0,97*2,07*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,9381306
	
	
	
	
	8 525,62

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	15,9381306
	
	
	534,92
	
	8 525,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 750,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,3213808
	
	
	
	
	1 683,60

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	1,7250138
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	1 911,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	1,7250138
	
	
	752,24
	
	1 297,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,2705904
	
	
	2 203,38
	
	596,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,2705904
	
	
	752,24
	
	203,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,3257766
	477,92
	1,56
	745,56
	
	242,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,3257766
	
	
	560,00
	
	182,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 886,04

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	5,767848
	241,35
	1,19
	287,21
	
	1 656,58

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0007352
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	71,84

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,0186921
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,0142416
	5 764,42
	1,92
	11 067,69
	
	157,62

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Крепёжные изделия
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	17,802
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 846,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 209,22

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	11 128,05

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	5 615,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177 447,70
	 
	31 589,24

	52.1
	ФСБЦ-11.2.02.01-1084
	Блок дверной 0,77*2,07м, телескопическая коробка, с порогом, обналичка с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны //  Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	4,7817
	1
	4,7817
	6 562,36
	1,05
	6 890,48
	 
	32 948,21

	 
	
	Объем=0,77*2,07*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 948,21

	52.2
	ФСБЦ-11.2.02.01-1084
	Блок дверной 0,87*2,07 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичка с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны  //  Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	9,0045
	1
	9,0045
	6 562,36
	1,05
	6 890,48
	 
	62 045,33

	 
	
	Объем=0,87*2,07*5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 045,33

	52.3
	ФСБЦ-11.2.02.01-1084
	Блок дверной 0,97*2,07 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичка с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны //  Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	4,0158
	1
	4,0158
	6 562,36
	1,05
	6 890,48
	 
	27 670,79

	 
	
	Объем=0,97*2,07*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 670,79

	52.4
	Прайс-лист
	Ручка дверная раздельная
	компл
	7
	1
	7
	 
	 
	715,00
	 
	5 005,00

	 
	
	Цена=858/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 005,00

	52.5
	Прайс-лист
	Ручка - защелка с ключом фиксатором
	компл
	3
	1
	3
	 
	 
	907,50
	 
	2 722,50

	 
	
	Цена=1089/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 722,50

	 
	
	Всего по разделу 7 Дверные блоки
	182 447,47

	Раздел 8. Оконные блоки между помещениями

	53
	ГЭСН46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,044075
	1
	0,044075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4075 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,6791255
	
	
	
	
	3 154,15

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	151,54
	
	6,6791255
	
	
	472,24
	
	3 154,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3411405
	
	
	
	
	169,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	0,3411405
	37,32
	1,89
	70,53
	
	24,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	0,3411405
	
	
	497,31
	
	169,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 347,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 323,80

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	3 057,90

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 728,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184 552,24
	 
	8 134,14

	54
	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0,0096
	1
	0,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,2*0,8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,606752
	
	
	
	
	819,20

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	167,37
	
	1,606752
	
	
	509,85
	
	819,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048384
	
	
	
	
	26,03

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	
	0,016896
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,76
	
	0,016896
	
	
	497,31
	
	8,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,031488
	477,92
	1,56
	745,56
	
	23,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,031488
	
	
	560,00
	
	17,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	492,73

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,44
	
	0,109824
	
	
	6,86
	
	0,75

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	418
	
	4,0128
	24,39
	1,75
	42,68
	
	171,27

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	21,4
	
	0,20544
	158,82
	1,75
	277,94
	
	57,10

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	69
	
	0,6624
	241,35
	1,19
	287,21
	
	190,25

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	30,6
	
	0,29376
	92,73
	1,39
	128,89
	
	37,86

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,0768
	369,80
	1,25
	462,25
	
	35,50

	Н
	11.3.02.02
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	0,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	845,23

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	921,30

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	464,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286 334,38
	 
	2 748,81

	54.1
	ФСБЦ-11.3.02.02-0007
	Оконный блок ПВХ одностворчатый, глухой, одинарное остекление 1,2х0,8  //  Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2
	м2
	0,96
	1
	0,96
	3 301,28
	1,67
	5 513,14
	 
	5 292,61

	 
	
	Объем=1,2*0,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 292,61

	55
	ГЭСН10-01-034-02
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,02125
	1
	0,02125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,5*0,85) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8630125
	
	
	
	
	1 459,71

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	134,73
	
	2,8630125
	
	
	509,85
	
	1 459,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,083725
	
	
	
	
	46,00

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	
	0,014025
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,99

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,014025
	
	
	497,31
	
	6,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,0697
	477,92
	1,56
	745,56
	
	51,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,0697
	
	
	560,00
	
	39,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	807,04

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,22
	
	0,238425
	
	
	6,86
	
	1,64

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	280
	
	5,95
	24,39
	1,75
	42,68
	
	253,95

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15
	
	0,31875
	158,82
	1,75
	277,94
	
	88,59

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	49,5
	
	1,051875
	241,35
	1,19
	287,21
	
	302,11

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	30
	
	0,6375
	92,73
	1,39
	128,89
	
	82,17

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,17
	369,80
	1,25
	462,25
	
	78,58

	Н
	11.3.02.01
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	2,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 365,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 505,71

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 641,22

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	828,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227 532,71
	 
	4 835,07

	55.1
	ФСБЦ-11.3.02.01-0011
	Оконный блок ПВХ двухстворчатый, глухой, одинарное остекление 2,5х0,85 // Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2
	м2
	2,125
	1
	2,125
	3 015,04
	1,67
	5 035,12
	 
	10 699,63

	 
	
	Объем=2,5*0,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 699,63

	56
	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0,013225
	1
	0,013225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,15*1,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2134683
	
	
	
	
	1 128,54

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	167,37
	
	2,2134683
	
	
	509,85
	
	1 128,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,066654
	
	
	
	
	35,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	
	0,023276
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,64

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,76
	
	0,023276
	
	
	497,31
	
	11,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,043378
	477,92
	1,56
	745,56
	
	32,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,043378
	
	
	560,00
	
	24,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	678,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,44
	
	0,151294
	
	
	6,86
	
	1,04

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	418
	
	5,52805
	24,39
	1,75
	42,68
	
	235,94

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	21,4
	
	0,283015
	158,82
	1,75
	277,94
	
	78,66

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	69
	
	0,912525
	241,35
	1,19
	287,21
	
	262,09

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	30,6
	
	0,404685
	92,73
	1,39
	128,89
	
	52,16

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,1058
	369,80
	1,25
	462,25
	
	48,91

	Н
	11.3.02.02
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	1,3225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 877,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 164,41

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 269,21

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	640,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286 338,75
	 
	3 786,83

	56.1
	ФСБЦ-11.3.02.01-0023
	Оконный блок ПВХ двухстворчатый, одна створка поворотно-откидная, однокамерноый стеклопакет 1,15х1,15 // Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2
	м2
	1,3225
	1
	1,3225
	4 349,03
	1,67
	7 262,88
	 
	9 605,16

	 
	
	Объем=1,15*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 605,16

	57
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,2*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,046656
	
	
	
	
	23,20

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,046656
	
	
	497,31
	
	23,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000432
	
	
	
	
	0,24

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,000096
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,000096
	
	
	497,31
	
	0,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,000336
	477,92
	1,56
	745,56
	
	0,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,000336
	
	
	560,00
	
	0,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,70

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	0,10188
	241,35
	1,19
	287,21
	
	29,26

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,0096
	369,80
	1,25
	462,25
	
	4,44

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,44

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	25,55

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	12,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 933,33
	 
	95,84

	57.1
	ФСБЦ-11.3.03.01-0003
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	м
	1,2
	1
	1,2
	136,89
	1,67
	228,61
	 
	274,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,33

	58
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,809
	
	
	
	
	899,63

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	1,809
	
	
	497,31
	
	899,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,95

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,216
	234,33
	1,54
	360,87
	
	77,95

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	27
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	977,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	899,63

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	980,60

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	494,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 085,11
	 
	2 452,98

	58.1
	ФСБЦ-11.3.03.13-0048
	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм
	10 м
	2,97
	1
	2,97
	284,56
	1,25
	355,70
	 
	1 056,43

	 
	
	Объем=29,7 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 056,43

	 
	
	Всего по разделу 8 Оконные блоки между помещениями
	48 981,83

	Раздел 9. Очистка помещений

	59
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4
	1
	4
	 
	 
	1 291,45
	 
	5 165,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 165,80

	60
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	4
	1
	4
	 
	 
	188,08
	 
	752,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752,32

	61
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	10,5
	1
	10,5
	 
	 
	558,33
	 
	5 862,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 862,47

	 
	
	Всего по разделу 9 Очистка помещений
	11 780,59

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 558 344,91

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	626 318,19

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 813,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 285,90

	 
	
	               Материалы
	894 146,52

	 
	
	               Перевозка
	11 780,59

	 
	
	     Строительные работы
	2 550 227,97

	 
	
	          Строительные работы
	2 538 447,38

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	626 318,19

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 813,71

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	14 285,90

	 
	
	                    материалы
	894 146,52

	 
	
	                    накладные расходы
	648 505,97

	 
	
	                    сметная прибыль
	343 377,09

	 
	
	          Перевозка
	11 780,59

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	640 604,09

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	648 505,97

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	343 377,09

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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