Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.
Срок выполнения работ:

- начало: 20.05.2026;

- окончание: 30.09.2026. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии  ГОСТ 32825-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 47-ст);  
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ" О безопасности дорожного движения";

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

ГОСТ Р 52289-2019
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ГОСТ Р 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования;

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

 ОДМ 218.3.031-2013Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

ОДМ 218.6.1003-2021 Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по технологиям устранения деформаций и повреждений с использованием различных типов специальных асфальтобетонных смесей при выполнении неотложных работ" (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 17.02.2021 N 572-р),

 СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85, 
ГОСТ Р 58406.2-2020"Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст).
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик перед началом работ должен представить Муниципальному заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту городских дорог с твёрдым покрытием в городе Югорске 

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ГЭСНр68-02-004-40
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	20,981
	1
	20,981
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2098,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,962
	
	
	
	
	23 016,16

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2
	
	41,962
	
	
	548,50
	
	23 016,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	198 943,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	76,37084
	
	
	
	
	57 375,00

	 
	91.08.10-053
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм
	маш.-ч
	1
	
	20,981
	3 898,71
	1,54
	6 004,01
	
	125 970,13

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1
	
	20,981
	
	
	923,79
	
	19 382,04

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	
	0,20981
	1 857,51
	1,65
	3 064,89
	
	643,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,20981
	
	
	644,73
	
	135,27

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	10,4905
	
	
	1 346,12
	
	14 121,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	10,4905
	
	
	644,73
	
	6 763,54

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,5
	
	10,4905
	1 043,14
	1,65
	1 721,18
	
	18 056,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	10,4905
	
	
	644,73
	
	6 763,54

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	10,4905
	494,16
	1,57
	775,83
	
	8 138,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	10,4905
	
	
	644,73
	
	6 763,54

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	1,13
	
	23,70853
	
	
	1 350,30
	
	32 013,63

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,13
	
	23,70853
	
	
	740,96
	
	17 567,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 898,93

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,655
	
	34,723555
	386,14
	1,25
	482,68
	
	16 760,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8684
	
	18,2199004
	35,71
	1,75
	62,49
	
	1 138,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297 233,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80 391,16

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	82 802,89

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	43 411,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 182,42
	 
	423 447,36

	2
	02-15-1-01-0005
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 4 квартал 2025 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	1т груза
	207,7119
	1
	207,7119
	 
	 
	160,21
	 
	33 277,52

	 
	
	Объем=20,981*100*0,05*1,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 277,52

	3
	ГЭСНр68-02-007-01
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	20,981
	1
	20,981
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2100,1981
	
	
	
	
	1 172 162,56

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	100,1
	
	2100,1981
	
	
	558,12
	
	1 172 162,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	177 152,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	124,83695
	
	
	
	
	86 341,24

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	2,9
	
	60,8449
	1 349,63
	1,73
	2 334,86
	
	142 064,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,9
	
	60,8449
	
	
	740,96
	
	45 083,64

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1
	
	20,981
	95,25
	1,62
	154,31
	
	3 237,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	2,0981
	
	
	811,12
	
	1 701,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	2,0981
	
	
	644,73
	
	1 352,71

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,95
	
	61,89395
	
	
	479,83
	
	29 698,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,95
	
	61,89395
	
	
	644,73
	
	39 904,89

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	5,9
	
	123,7879
	
	
	3,64
	
	450,59

	Н
	01.2.01.01
	Битум
	т
	0,07
	
	1,46867
	
	
	
	
	 

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	11,9
	
	249,6739
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	9
	
	188,829
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 435 656,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 258 503,80

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 296 258,91

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	679 592,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162 599,86
	 
	3 411 507,63

	3.1
	ФСБЦ-01.2.03.07-0023
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 4 квартал 2025 года.xlsx
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,68202
	1
	1,68202
	16 539,78
	1,99
	32 914,16
	 
	55 362,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 362,28

	3.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 4 квартал 2025 года.xlsx
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG // Смеси асфальтобетонные А 16 ВН
	т
	249,6739
	1
	249,6739
	6 901,14
	2,48
	17 114,83
	 
	4 273 126,35

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 273 126,35

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 094 656,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 195 178,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	376 096,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	143 716,24

	 
	
	               Материалы
	4 346 387,56

	 
	
	               Перевозка
	33 277,52

	 
	
	     Строительные работы
	8 196 721,14

	 
	
	          Строительные работы
	8 163 443,62

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 195 178,72

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	376 096,02

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	143 716,24

	 
	
	                    материалы
	4 346 387,56

	 
	
	                    накладные расходы
	1 379 061,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	723 003,28

	 
	
	          Перевозка
	33 277,52

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 338 894,96

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 379 061,80

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	723 003,28

	 
	
	Всего по разделу 1 Ремонтные работы
	8 196 721,14

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	201,20779
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 094 656,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 195 178,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	376 096,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	143 716,24

	 
	
	               Материалы
	4 346 387,56

	 
	
	               Перевозка
	33 277,52

	 
	
	     Строительные работы
	8 196 721,14

	 
	
	          Строительные работы
	8 163 443,62

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 195 178,72

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	376 096,02

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	143 716,24

	 
	
	                    материалы
	4 346 387,56

	 
	
	                    накладные расходы
	1 379 061,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	723 003,28

	 
	
	          Перевозка
	33 277,52

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 338 894,96

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 379 061,80

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	723 003,28

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


