                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям по объекту: «Капитальный ремонт здания МАУ «ЦК «Югра-презент» в городе Югорске»
Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная,6.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,        ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 17.11.2025. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  24.12.2025

Код Каталога товаров, работ, услуг: 71.12.12.000-00000005.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации, согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением, затраты на проведение государственной экспертизы, в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости, налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается. Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащую разработку документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. 
При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Исполнитель по требованию  Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить Муниципальному  заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с даты приемки Муниципальным заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных, технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям по объекту: «Капитальный ремонт здания МАУ «ЦК «Югра-презент» в городе Югорске».

Задание

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	- Муниципальная программа города Югорска «Строительство», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 №2129-п

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Капитальный ремонт

	1.4.Стадийность проектирования 
	1. Обследование здания и обмерные работы

2. Инженерно-геодезические изыскания

2. Проектная документация 

3. Государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Характеристика здания:

1. Строительный объём здания – 43 655 куб.м.

2. Общая площадь здания (по техническому паспорту) – 8 245 кв.м.

3. Количество этажей здания  - 3 

4. Фундамент – свайные с монолитным железобетонным ростверком; стены – кирпичные с утеплителем из пеноплистирола, облицованы керамогранитом; перекрытия – сборные железобетонные.

5. Площадь земельного участка – 10 502 кв.м. (земельный участок №86:22:0005002:123)

	1.6. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Спортивная, д.6

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	1.7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав
	Не требуется

	1.8. Исходные  данные  для  проектирования
	· Технический паспорт на здание «Культурно-досуговый центр на 1200 посетителей» (инв. №71:187:002:000038140 от 31.03.2011 г.)

· Технические условия на узлы учёта (письмо МУП «Югорскэнергогаз» №08/1013 от 11.03.2025 г.)

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются на основании предъявленных проектировщиком расчетных нагрузок.

Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика. 

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком.

Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 

Вид инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

- Инженерно-геодезические изыскания.

К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе действующих нормативных документов в области инженерных изысканий. 

Отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях сдать Муниципальному  заказчику после окончания изыскательских работ. 

Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительно-монтажные работы, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении капитального ремонта объекта, о результатах оценки влияния капитального ремонта проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. 

На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить  в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории (площадь земельного участка 10 502 кв.м.) 

Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	2.2.1. Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2.2.2. Проектную документацию (стадия «П») выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963):

- Раздел 1 «Пояснительная записка»

- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

- Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения»

- Раздел 4 «Конструктивные решения»

- Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения", в том числе:

Подраздел «Система электроснабжения»

Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения»

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»

Подраздел «Система газоснабжения»

- Раздел 6 "Технологические решения"

- Раздел 7 "Проект организации строительства"

- Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

- Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

- Раздел 12 "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства"

- Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

2.2.3. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства требуется разработать:

1) Ведомости объёмов работ, учтённых в сметных расчётах, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (в том числе в XML-формате);

2) Акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов

2.2.4. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на момент проектирования на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	1. Схему планировочной организации разработать в соответствии:

- Свод правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий"

Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. Предусмотреть проектными решениями:

- установку второго автоматического шлагбаума со стороны улицы Попова;

	2.4. Архитектурные решения
	1. Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для выполнения капитального ремонта здания МАУ «ЦК «Югра-презент» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания. 

2. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком.

3. Номенклатуру помещений и их вместимость разработать совместно с эксплуатирующей организацией и согласовать                            с Заказчиком.

4. Проектными решениями предусмотреть:

Входные группы

- ремонт центрального крыльца здания, главной входной группы с установкой козырька над пандусом, нанесение на поверхность крыльца противоскользящего покрытия;

- ремонт входной группы (со стороны парка «Юбилейный»), нанесение на поверхность ступеней противоскользящего покрытия;

- монтаж козырька над крыльцом запасного выхода из кафе.

Фасад здания
- утепление фасада здания;

- ремонт наружного фасада здания (объём работ определить по результатам обследования); 

- ремонт окон подвала с восстановлением приямков и решёток.

Подвал

- восстановление освещения подвала, монтаж дополнительных выключателей (уточнить при проектировании);

- установка дополнительной двери для выхода с подвала на 1 этаж с автоматическими замками (с учётом системы видеонаблюдения и выводом на пульт охраны);

- увеличение высоты проходов подвала до 3-х метров;

- установка противопожарных дверей в помещениях подвала (уточнить при проектировании);

- укрепление полов с установкой дополнительных фундаментных опор;

- устройство дополнительных помещений в подвале (уточнить при проектировании, согласовать с Заказчиком).

1 этаж

- установка на входные двери автоматических замков (с учётом системы видеонаблюдения и выводом на пульт охраны);

- ремонт санузлов (массового пребывания) 1го этажа в соответствии с действующими нормативами, в женском санузле уменьшить количество кабинок с 12 шт. до 8 шт. (уточнить при проектировании);

- предусмотреть объединение 2-х гардеробов за счёт вспомогательных помещений;

- ремонт душевых и санузлов с заменой сантехнического оборудования;

- замена окон ПВХ в кабинетах 111, 112;

- замена дверных проёмов (деревянные и стеклянные) в помещениях, холле, фойе.

2 этаж

- замена керамической плитки на полах в холлах и фойе;

- замена декоративной штукатурки в фойе и холлах, покраска потолков;

- ремонт в кабинетах и залах: замена обоев под покраску, покраска стен, замена полового покрытия (линолеум, керамическая плитка, ламинат);

- замена подвесных потолков «Армстонг» в холлах, кабинетах, залах;

- замена окон в коридоре киноаппаратной, фойе и холле;

- замена деревянных дверных проёмов в помещениях.

3 этаж  

- замена керамической плитки на полах в холлах и фойе;

- замена декоративной штукатурки в фойе и холлах, покраска потолков;

- ремонт в кабинетах и залах: замена обоев под покраску, покраска стен, замена полового покрытия (линолеум, керамическая плитка, ламинат);

- замена подвесных потолков «Армстонг» в холлах, кабинетах, залах;

- замена зеркал танцевальных станков хореографического класса;

- замена стеклопакетов на балконе хореографического класса;

- замена деревянного хореографического пола, обработка специальным составом;

- замена станков в зале хореографии и цирковой студии;

- ремонт душевых и санузлов с заменой сантехнического оборудования;

- замена деревянных дверных проёмов в помещениях.

Дискотечный зал

- Оснащение дискотечного зала звукопоглощающими панелями;

- замена декоративных стеновых панелей;

- замена полового покрытия танцевального пола, ковролина  на подъемах; 

- замена декоративной облицовочной плитки стен;

- замена окна дискотечного зала, предусмотреть возможность открывания окон в помещении;

- замена входных групп дискотечного зала (двери);

- ремонт фойе дискотечного зала (покраска, замена керамической плитки полового покрытия);

- замена окон фойе дискотечного зала;

- ремонт тамбуров входной группы дискотечного зала (керамическая настенная плитка, половое покрытие).

Зрительный зал и сцена

- замена деревянных конструкций (с пропиткой);

- замена театральных кресел в зрительном зале;

- замена ковролина в зрительном зале;

- замена потолочного покрытия зрительного зала с несущими конструкциями;

- замена подъёмных ручных механизмов сцены на электрические подъёмные механизмы с возможностью регулировки скорости подъёма;

- замена ограждения балкона с дерева на стекло;

- замена дверей, выход из зала, пожарных выходов;

- ремонт откатной двери в склад декораций (установка новой фурнитуры для открывания двери).

Кафе

- покраска стен, замена полового покрытия (керамическая плитка, линолеум).

Лестничные марши

- замена поручней;

- замена керамической плитки на ступенях;

- покраска стен;

- замена подоконников оконных проёмов на лестничных клетках;

- замена дверей и доводчиков (в соответствии с действующими нормами).

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	1. Объемы работ, необходимые для выполнения капитального ремонта здания определить по результатам обследования здания.

2. Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации.

3. Проектом предусмотреть ремонт и утепление фундамента (уточнить при проектировании).

4. Разработать конструктивные решения по установке подъемной платформы в атриуме для МГН с вертикальным перемещением с 1-го по 3-й этаж (уточнить при проектировании). 

Минимальные технические данные и характеристики подъемной платформы: 

- внутренние размеры платформы (ШхГхВ) - 1100х1400х950мм; 

- размер дверного проема (ШхВ) - 900х2000мм; 

- конструкция двери - распашная; 

 -обшивка шахты подъемника - из сэндвич-панелей и ламинированного стекла;

- число остановок - 3; 

- число одновременно перевозимых пользователей - 2 (инвалид и сопровождающий); 

- грузоподъемность - не менее 385кг; 

- скорость движения 0,15 м/с.

5. При размещении в здании подъемной платформы должно учитываться следующее:

- подъемная платформа не должна препятствовать свободному перемещению людей в здании;

- строительная часть здания должна обладать необходимой прочностью для восприятия нагрузок от подъемной платформы;

- на этажах, обслуживаемых подъемной платформой, должно быть обеспечено достаточное пространство для движения пользователя в кресле-коляске;

- должна быть обеспечена необходимая освещенность этажных площадок в зоне входа на подъемную платформу;

- пульт управления подъемной платформой должен быть расположен на оптимальной высоте для управления сидя или стоя



	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	1. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ.

2. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя.

3. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки.

4. Разработать технологический раздел, перечень мебели и оборудования выделить в отдельный том, согласовать с Муниципальным заказчиком.

5. Сметы на немонтируемое и монтируемое оборудование, сформированные по конъюнктурному анализу рынка представить в комплекте с коммерческими предложениями и прайс-листами, подтверждающими обоснованность принятой стоимости оборудования.

	2.7. Инженерные системы здания 
	1. Разработать проектную документацию на капитальный ремонт существующих систем здания: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также сетей связи (слаботочные сети). 

2. Объем работ и материалов по капитальному ремонту инженерных систем определить проектом на основании результатов обследования здания.

3. Проектными решениями учесть:

Электрооборудование и электроосвещение

- устройство новой архитектурной подсветки здания;

- восстановление освещения подвала, монтаж дополнительных выключателей (уточнить при проектировании);

- замена электропроводки и кабельных линий в подвале;

- замена аккумуляторной батареи аварийного освещения здания с возможностью включения в автоматическом режиме;

- ремонт системы аварийного освещения (от АКБ) здания, приведение к действующим нормам;

- замена светильников освещения помещений на 1 этаже здания;

- замена светильников атриума;

- замена люстр в гардеробном холле;

- установка дополнительных выключателей освещения в технологических коридорах 1го этажа;

- установка датчиков движения на сеть освещения в технологических коридорах и санузлах 1го этажа (уточнить при проектировании);

- замена светильников освещения в холлах, кабинетах и залах 2го этажа;

- установка датчиков движения на сеть освещения в санузлах 2го этажа (уточнить при проектировании);

- замена светильников освещения в холлах, кабинетах и залах 3го этажа;

- установка датчиков движения на сеть освещения в технологических коридорах и санузлах 3го этажа (уточнить при проектировании);

- установка дополнительных выключателей освещения в технологических коридорах 3го этажа;

- замена освещения зрительного зала, сцены, колосников, световых линий;

- замена светильников освещения в чердачных помещениях;

- замена электропроводки и кабельных линий выключателей в чердачных помещениях;

- замена силовых кабельных линий, силовых щитов, оборудования в кафе;

- замена светильников в помещениях, залах, холлах в кафе;

- замена сети освещения лестничных клеток;

- замена сети аварийного освещения с заменой светильников и кабельных линий;

- замена светильников указателей «Выход» 

Отопление

- замена радиаторов и труб системы отопления в помещениях 1го и 2го этажа с установкой кранов для возможности регулировки и перекрытия отопления;

- установка системы отопления на балкон зала хореографии (3 этаж);

- установка дополнительных радиаторов отопления на лестничных клетках (уточнить при проектировании);

Водоснабжение (горячее и холодное) 

- замена труб системы водоснабжения с установкой отсекающих кранов на 1, 2, 3 этаже;

Кондиционирование

- установка системы кондиционирования воздуха в театральном классе (2 этаж);

- установка системы кондиционирования воздуха в репетиционном помещении цирковой (3 этаж);

- установка системы кондиционирования в помещениях дискотечного зала;

- установка системы подогрева воздуха зрительного зала в летнее время (тепловые завесы);

- установка системы кондиционирования воздуха зрительного зала в зимнее время;

Вентиляция 

- замена автоматической жалюзи системы вытяжной вентиляции в зрительном зале;

- замена вентиляторов вытяжной вентиляции на чердаке;

Видеонаблюдение

- замена системы видеонаблюдения, установка мониторов на пост охраны;

- установка дополнительных камер видеонаблюдения с возможностью приближения и регулировки угла обзора парковки.

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	1. Объём работ по капитальному ремонт наружных инженерных сетей определить проектом на основании результатов обследования. 

2. Проектными решениями учесть:

- дополнительное уличное освещение прилегающей территории (со стороны Кафедрального собора в честь прп. Сергия Радонежского, здания по ул. Ленина д.29, парковки);

-  подключение наружного электроснабжения к сетям здания (монтаж в здании щита наружного освещения, щит должен работать в автоматическом режиме, с возможностью включения наружного освещения с поста охраны);

- капитальный ремонт подводящих сетей ГВС и ХВС, а также водоотведение (уточнить при проектировании).

3. Включить в раздел проекта организации строительства и сметную документацию восстановительные работы при производстве работ по замене наружных инженерных сетей в существующей застройке, восстановление дорожного покрытия, тротуаров и благоустройства (при необходимости). 

	2.9. Энергоэффективность
	1. В проектную документацию применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.    

2. В проекте предусмотреть энергосберегающие светильники, в том числе светодиодные. 

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ и Федерального закона №7–ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и иных норм и стандартов РФ.

	2.11. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	1. Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на тер-ии РФ.

2. Предусмотреть капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации.

3. Объем необходимых работ при проектировании капитального ремонта системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре определить при обследовании.

4. Проектом предусмотреть:

- замену трубопроводов, пожарных рукавов запорной арматуры и пожарных шкафов (51 шт.) (уточнить при проектировании);

- замену пожарной сигнализации с выходом на пульт пожарной охраны (Стрелец мониторинг);

- замена насосной станции пожаротушения;

- приведение в соответствие действующим нормативным документам Дренчерной и Сплинкерной системы пожаротушения (уточнить при проектировании);

- ремонт помещения насосной станции пожаротушения; 

- замена компьютера управления пожарной сигнализацией (уточнить при проектировании)

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	1. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»).

2. Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов  к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования  в строительстве (ФГИС ЦС).

При определении стоимости работ стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма –   файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)»).

3. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр).

4. При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр).

5. При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр).

6. В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ (в том числе на пусконаладочные работы) с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.

7. Учесть затраты на погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

8. В составе сметной документации разработать Альбом коммерческих предложений,  не превышающих 6 месяцев до момента определения сметной стоимости по данным поставщиков содержащий оглавления и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению. Указать наименование производителя  (поставщика), ИНН, КПП, контактные данные поставщика (п.15 Методики 421/пр).

9. Состав лимитированных и прочих затрат принять на основании требований нормативной документации при согласовании с Заказчиком.

	2.13. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения)
	1. Проектными решениями обеспечить возможность беспрепятственного передвижения на территории, свободного входа в здание людей с ограниченными возможностями.

2. Разработать мероприятия по беспрепятственному доступу маломобильных групп населения (МГН) в здание с применением тактильных указателей согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В случае невозможности конструктивно обеспечить требуемые для МГН параметры, необходимо разработать мероприятия в рамках «разумного приспособления».

3. Проектными решениями обеспечить нормативную ширину дверных проёмов в помещения, доступные для посещения инвалидов-колясочников, согласно СП 59.13330.2020 (перечень помещений определить проектом и согласовать с учреждением)

4. При проектировании учесть приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. №2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учётом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». 

	2.14. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	1. Проектные решения разработать в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и Постановлением правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". 

Объем работ и материалы определить проектом по результату обследования здания.

2. Проектными решениями предусмотреть:

- установку на входных группах (главный вход, дискозал, кафе) стационарных рамок металлодетектора;

- установку автоматического замка и камер контроля доступа на дверь кассового холла (уточнить при проектировании);

- установку автоматических замков (управление с поста охраны) и камер контроля доступа на все входы первого этажа (уточнить при проектировании) 

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	1. Интерьеры помещений выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (для учреждений культуры). При выборе материалов и изделий для отделки интерьеров применять материалы, имеющие сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

2. Предусмотреть разработку дизайн-проекта интерьеров внутренних помещений здания. Дизайн-проект интерьеров согласовать с Муниципальным заказчиком и администрацией МАУ «ЦК «Югра-презент».

3. Выполнить архитектурную подсветку здания (уточнить проектом). Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. 

Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с УАиГ ДМСиГ и администрацией МАУ «ЦК «Югра-презент» на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города. 

При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада.

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Паспорт фасада здания разработать в 2-х вариантах с учётом градостроительных требований и согласовать его с УАиГ ДМСиГ и администрацией МАУ «ЦК «Югра-презент».

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	1. Обследование технического состояния здания должно проводиться в 3 этапа:

• подготовка к проведению обследования; сбор и анализ технической документации;

• предварительное (визуальное) обследование;

• детальное (инструментальное) обследование.

2. При обследовании здания требуется:

- Проверить соответствие строительных конструкций проектной и исполнительной документации.  

- Произвести фотофиксацию дефектов и повреждений строительных конструкций.

-  Произвести расчеты конструкций на основании данных полученных при инструментальном обследовании. 

-  Произвести оценку технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения;

- Произвести сплошное визуальное обследование конструкций помещений здания;

- Определить объемы работ, необходимые для выполнения капитального ремонта здания;

- Подготовить рекомендаций по устранению дефектов и повреждений основных несущих строительных конструкций.

3. Результаты обследования технического состояния здания в виде соответствующих заключений должны содержать достаточные данные для принятия обосновывающего решения по реализации целей проведения обследования.

	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации. Измерить геометрические параметры здания, конструкций, их элементов и узлов.

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- Отчёт по результатам технического состояния здания - в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате PDF в 1 экземпляре и в редактируемом формате в 1 экземпляре на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск.

- Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра);

- Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра);

- Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе CD-R(RW)\USB. - текст и чертежи в формате pdf и редактируемых форматах docx, dwg, смета в формате xml., gsfx, excel.

- Положительное заключение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости – предоставляется в электронном виде (1 экземпляр);

Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	- Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. 

- Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- Подрядчик самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа.

- Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства несёт Подрядчик.

- В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.11.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. 

	3.12. Особые условия
	-  Сроки окончания выполнения работ 17.11.2025 г;

- Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком;

- Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

- Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ;

- В процессе проектирования, при возникновении необходимости разработки специализированных разделов проектной документации по инженерным системам, на основании подготовленной архитектурной части проекта, уведомить о необходимости разработки такого раздела Заказчика, общий срок разработки проектной документации при этом, не должен превышать срока окончания работ по Контракту.

	3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 

	3.14. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ 
	Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением.

	3.15.Требования  к сдаче проектной  документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр
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