Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению и монтажу велопарковки во дворе домов 

по улице Толстого, д.2, 4 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Толстого, д.2, 4.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Велопарковка


	Крытая велопарковка с техническими характеристиками:

Габаритные размеры: 6000x4000 мм.

Стенки велопарковки: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм - каркас, стойки; труба профильная квадратная 15х15х1,5мм – заполнение.

Фермы покрытия: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная 40х20х2мм – фермы, связи жёсткости; труба профильная квадратная 20х20х2мм – прогоны. Покрытие: проф.лист МР-20.

Конструкции для парковки велосипедов: труба профильная квадратная 15х15х1,5мм. Крепление: анкерное. Проушины под навесной замок.

Облицовка стенок: две боковины и задняя часть обшиты снаружи строганной доской от низа до верха, в предней части от низа до середины. Строганная доска 25х100 мм, покрытие доски «Акватекс» или эквивалент. 
Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом от середины до верха. Толщина 4 мм, цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком.
Фриз высотой 450 мм на передней и боковых частях.


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу велопарковки во дворе домов по улице Толстого, д.2, 4 в городе Югорске


сметная стоимость ___________27,76  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 23,13   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 29,07   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________2,83     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-013-07
Применительно
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	0,16
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	6,16
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	0,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	0,02
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	0,058
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	6,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,94
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,87
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,63
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	 
	 
	3,5
	4,80
	 
	16,80
	 
	 

	 
	
	Объем=25*0,1*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,80
	 
	 

	3
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	0,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	0,08
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,00575
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	0,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,08
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,07
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,56
	 
	 

	4
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	4,33
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	131,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	6,69
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,515
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	136,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,02
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	16,31
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	14,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,56
	 
	 

	5
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	3,175
	118,60
	 
	376,56
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,56
	 
	 

	6
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	63,87
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	91,70
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	13,93
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	151,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	1,20575
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	306,82
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,80
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	115,14
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	104,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526,21
	 
	 

	7
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-8,97
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-8,41
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-3,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-9,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-0,272
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-26,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-12,15
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-17,98
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-16,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-60,64
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	3,06
	592,76
	 
	1 813,85
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 813,85
	 
	 

	9
	ФЕР27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	2,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	0,35
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	0,285
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,004
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	2,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,64
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	3,91
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	3,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,39
	 
	 

	10
	ФССЦ-08.4.02.01-0021
Применительно
	Сетка арматурная сварная (Сетка арматурная с ячейкой 100х100х5мм)
	т
	 
	 
	0,0721875
	7 200,00
	 
	519,75
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,75*25*1,05/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	519,75
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 153,60
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	61,98
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	238,77
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	18,35
	
	 

	 
	
	               Материалы
	2 852,85
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	3 378,67
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	61,98
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	238,77
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	18,35
	
	 

	 
	
	               материалы
	2 852,85
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	118,32
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	106,75
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	80,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	118,32
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	106,75
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	3 378,67
	
	 

	Раздел 2. Изготовление и монтаж крытой велопарковки

	11
	Коммерческое предложение
	Изготовление и монтаж крытой велопарковки 6х4
	шт
	 
	 
	1
	291 666,67
	 
	17 207,47
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=350000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 207,47
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Изготовление и монтаж крытой велопарковки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 207,47
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Материалы
	17 207,47
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	17 207,47
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы
	17 207,47
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Изготовление и монтаж крытой велопарковки
	17 207,47
	
	 

	Раздел 3. Устройство тротуара

	12
	ФЕРр68-38-1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	251,89
	
	37,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,71
	
	2,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,48
	
	0,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,45
	
	0,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	29,53
	
	4,4295
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	
	0,045
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	273,05
	 
	40,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38,30
	
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	39,45
	
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	20,68
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,09
	 
	 

	13
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	589,77
	
	17,69
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	889,15
	
	26,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	94,56
	
	2,84
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	
	2,0478
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	
	0,282
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	44,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,53
	
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	21,15
	
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	11,09
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,60
	 
	 

	14
	ФЕР01-01-013-07
Применительно
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,00252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,21) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	0,16
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	6,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	0,79
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	0,02016
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	0,058464
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	6,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,95
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,88
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,70
	 
	 

	15
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	 
	 
	3,528
	4,80
	 
	16,93
	 
	 

	 
	
	Объем=6*2*0,21*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,93
	 
	 

	16
	ФЕР27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	17,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	2,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 504,53
	
	5,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	2,094
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0195
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	25,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,98
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	26,61
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	24,09
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,39
	 
	 

	17
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,117
	592,76
	 
	69,35
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,35
	 
	 

	18
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	3
	63,12
	 
	189,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,36
	 
	 

	19
	ФЕР27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	23,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	2,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 504,53
	
	7,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	2,792
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,026
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	34,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,97
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	35,48
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	32,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,85
	 
	 

	20
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,1248
	592,76
	 
	73,98
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,156*0,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,98
	 
	 

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	4
	22,36
	 
	89,44
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,44
	 
	 

	22
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	2,08
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	63,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	3,21
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,2592
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,2472
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	65,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,29
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	7,83
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	7,09
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,43
	 
	 

	23
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,524
	118,60
	 
	180,75
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,75
	 
	 

	24
	ФЕР27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	745,30
	
	89,44
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	915,40
	
	109,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,63
	
	7,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,12
	
	10,0944
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,28
	
	0,6336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 660,70
	 
	199,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	97,20
	
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	110,81
	
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	74,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,94
	 
	 

	25
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	0,6
	295,80
	 
	177,48
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,48
	 
	 

	26
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
Применительно
	Плитка тротуарная Брусчатка форма Кирпичик (200х100х60мм) серая
	м2
	 
	 
	12,24
	75,21
	 
	920,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	920,57
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство тротуара :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 134,30
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	188,49
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	230,96
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	15,73
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 714,85
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 546,86
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	188,49
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	230,96
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	15,73
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 714,85
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	242,21
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	170,35
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	204,22
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	242,21
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	170,35
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство тротуара
	2 546,86
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	22 495,37
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	250,47
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	469,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	34,08
	
	 

	 
	
	               Материалы
	21 775,17
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	     Строительные работы
	23 133,00
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	250,47
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	469,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	34,08
	
	 

	 
	
	               материалы
	21 775,17
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	360,53
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	277,10
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	284,55
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	360,53
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	277,10
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	4 626,60
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	27 759,60
	
	


