Пояснительная записка
К сводному сметному расчету стоимости строительства инженерных сетей ,2этап,2 очередь Многоэтажной застройки МКР-5А в г.Югорске

1.Сводный сметный расчет составлен в 2-х вариантах:базовых ценах и  с индексацией в текущие цены по состоянию на Ш квартал 2011г.

-индекс на СМР -3,97-по приложению №1 К приказу РСТ ХМАО-Югры от 01.07.2011г № 42 для 4 зоны строительства;

-на материалы,принятые по прайс-листам по приложению №2 к приказу РСТ ХМАО-Югры от 01.07.2011г №42;

-на оборудовыание-3,21;на прочие затраты-4,73 (строка «Строительство»)по приложениям 3,4 к письму Минрегиона России от 15.07.2011 №18769-АП/08

2.В сводный сметный расчет включены локальные сметы, составленные на основе Территориальных единичных расценок по Ханты-Мансийскому автономному округу (ТЕР-2001-ХМАО) в редакции 2009-2010гг
3.Нормы накладных расходов приняты по видам работ в соответствии МДС 81-34.2004

4.Сметная прибыль принята согласно МДС 81-25.2001 по видам строительных работ и согласно письма Федерального агентства по строительству ЖКХ от 18.11.2004г» порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

5.Лимит средст,предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений-1,8% определен по нормам,приведенным в ГСН81-05-01-2001 п.4,2
6.Лимит средств,предназначенных на производство работ в зимнее время-3,465%(3*1,1*1,05) определен п,11.4 ГСН-81-05-02-2001

7.Лимит средств на снегоборьбу-0,4% определен п.11,4 ГСН-81-05-02-2001.

8.Лимит средств,предназначенных на содержание дирекции (технадзор)-1,4% определен Приказом Федерального агентства по строительству от 15.02.2005 №36.

9.Лимит средств на авторский надзор-0,2%,определен МДС 81-35.2004 п4.96

10.Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере2% по МДС 81-35.2004 по п.3,5,9,1
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