Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по устройству тротуара по ул. Калинина  (от ул. Мира в сторону пер. Поперечный) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Калинина  (от ул. Мира в сторону пер. Поперечный) 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.08.2025
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Устройство тротуара из брусчатки необходимо выполнить на участке напротив ул. Спортивная, д.15 «А»
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	




Плитка тротуарная
	[bookmark: _GoBack]Плитка тротуарная  «Брусчатка» форма кирпичик, размер 200х100х60 мм. Цвет серый.
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






	
	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	Выполнение работ по устройству тротуара по ул.Калинина (от ул.Мира в сторону пер.Поперечный) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара из плит

	1
	ГЭСН01-01-012-31
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,066
	1
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(330*2*0,1) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,55902
	
	
	
	
	254,64

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,47
	
	0,55902
	
	
	455,52
	
	254,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 946,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,79388
	
	
	
	
	1 349,43

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,97
	
	0,39402
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	629,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,97
	
	0,39402
	
	
	752,24
	
	296,40

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	21,21
	
	1,39986
	1 054,03
	1,57
	1 654,83
	
	2 316,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,21
	
	1,39986
	
	
	752,24
	
	1 053,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,88

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,0066
	2 184,44
	2,35
	5 133,43
	
	33,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 583,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 604,07

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 491,79

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	737,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103 236,52
	 
	6 813,61

	2
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	92,4
	1
	92,4
	 
	 
	112,00
	 
	10 348,80

	 
	
	Объем=66*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 348,80

	3
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,32
	1
	1,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(330*2*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,008
	
	
	
	
	8 896,88

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	19,008
	
	
	468,06
	
	8 896,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 083,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	18,3216
	
	
	
	
	12 979,13

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	2,3364
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	7 767,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	2,3364
	
	
	752,24
	
	1 757,53

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	5,6628
	
	
	2 028,54
	
	11 487,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	5,6628
	
	
	643,58
	
	3 644,46

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	9,3456
	2 391,60
	1,62
	3 874,39
	
	36 208,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	9,3456
	
	
	752,24
	
	7 030,13

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,9768
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	1 620,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,9768
	
	
	560,00
	
	547,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,12

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	6,6
	35,71
	1,6
	57,14
	
	377,12

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 336,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 876,01

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	32 376,49

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	29 313,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 838,84
	 
	141 027,27

	3.1
	коммерческое предлжение
	Песок средний природный для строительный работ
	м3
	145,2
	1
	145,2
	 
	 
	625,00
	 
	90 750,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=132*1,1

	 
	
	Цена=750,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 750,00

	4
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,7896
	1
	0,7896
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((6*2*0,14)*47) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	110,164992
	
	
	
	
	53 865,17

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	110,164992
	
	
	488,95
	
	53 865,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 404,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	27,154344
	
	
	
	
	20 419,72

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,521136
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	1 732,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,521136
	
	
	752,24
	
	392,02

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	26,57004
	
	
	2 203,38
	
	58 543,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	26,57004
	
	
	752,24
	
	19 987,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,063168
	
	
	2 028,54
	
	128,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,063168
	
	
	643,58
	
	40,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	
	0,931728
	
	
	0,00
	
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 689,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	74 284,89

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	109 941,64

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	99 541,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435 882,67
	 
	344 172,96

	4.1
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
применительно
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3// Плита дорожная ПДН 
	м3
	78,96
	1
	78,96
	11 870,80
	1,65
	19 586,82
	 
	1 546 575,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(6*2*0,14)*47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 546 575,31

	5
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,006
	1
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1296
	
	
	
	
	60,66

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,1296
	
	
	468,06
	
	60,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	394,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1236
	
	
	
	
	90,17

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,01554
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	24,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,01554
	
	
	752,24
	
	11,69

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0138
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	45,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0138
	
	
	752,24
	
	10,38

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,01476
	
	
	2 028,54
	
	29,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,01476
	
	
	643,58
	
	9,50

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,07326
	2 391,60
	1,62
	3 874,39
	
	283,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,07326
	
	
	752,24
	
	55,11

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,00624
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	10,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,00624
	
	
	560,00
	
	3,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,042
	35,71
	1,6
	57,14
	
	2,40

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	548,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,83

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	223,23

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	202,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162 235,00
	 
	973,41

	5.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,762
	1
	0,762
	2 220,14
	2,35
	5 217,33
	 
	3 975,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,6*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 975,61

	6
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки// Устройство монолитных участков тротуара из бетона
	100 м3
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,134
	
	
	
	
	516,56

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	1,134
	
	
	455,52
	
	516,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	168,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,152208
	
	
	
	
	114,30

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,1512
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	167,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,1512
	
	
	752,24
	
	113,74

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,049812
	8,54
	1,52
	12,98
	
	0,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,001008
	477,92
	1,56
	745,56
	
	0,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,001008
	
	
	560,00
	
	0,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0147
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,84

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	2,1
	12,83
	1,25
	16,04
	
	33,68

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,8568
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	834,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	630,86

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	649,79

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	365,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 242,86
	 
	1 850,04

	6.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,8568
	1
	0,8568
	4 742,74
	2,71
	12 852,83
	 
	11 012,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 012,30

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство тротуара из плит :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 882 654,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	63 593,91

	 
	
	               Эксплуатация машин
	120 998,29

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	34 952,75

	 
	
	               Материалы
	1 652 761,14

	 
	
	               Перевозка
	10 348,80

	 
	
	     Строительные работы
	2 157 499,31

	 
	
	          Строительные работы
	2 147 150,51

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	63 593,91

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	120 998,29

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	34 952,75

	 
	
	                    материалы
	1 652 761,14

	 
	
	                    накладные расходы
	144 682,94

	 
	
	                    сметная прибыль
	130 161,48

	 
	
	          Перевозка
	10 348,80

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	98 546,66

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	144 682,94

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	130 161,48

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство тротуара из плит
	2 157 499,31

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	130,995612
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	47,545632
	
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара из брусчатки (участок напротив ул.Спортивная, д.15"А")

	7
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0675
	1
	0,0675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(45*1,5*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,458
	
	
	
	
	682,43

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	1,458
	
	
	468,06
	
	682,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 441,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,3905
	
	
	
	
	1 014,46

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,174825
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	279,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,174825
	
	
	752,24
	
	131,51

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,15525
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	516,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,15525
	
	
	752,24
	
	116,79

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,16605
	
	
	2 028,54
	
	336,84

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,16605
	
	
	643,58
	
	106,87

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,824175
	2 391,60
	1,62
	3 874,39
	
	3 193,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,824175
	
	
	752,24
	
	619,98

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0702
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	116,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0702
	
	
	560,00
	
	39,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,4725
	35,71
	1,6
	57,14
	
	27,00

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 165,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 696,89

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 511,40

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 273,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162 237,63
	 
	10 951,04

	7.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	8,5725
	1
	8,5725
	2 220,14
	2,35
	5 217,33
	 
	44 725,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6,75*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 725,56

	8
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=90 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,14
	
	
	
	
	28 586,27

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	29,394
	
	
	455,52
	
	13 389,55

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	14,373
	
	
	497,31
	
	7 147,84

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	14,373
	
	
	560,00
	
	8 048,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,468
	
	
	
	
	262,08

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,288
	735,21
	1,66
	1 220,45
	
	351,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,288
	
	
	560,00
	
	161,28

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,18
	
	
	746,39
	
	134,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,18
	
	
	560,00
	
	100,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	71 302,48

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,00045
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	43,97

	 
	04.1.02.04-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)
	м3
	4,9
	
	4,41
	5 841,02
	2,71
	15 829,16
	
	69 806,60

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,0072
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,09
	10 082,68
	1,6
	16 132,29
	
	1 451,91

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	1,44
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 636,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 848,35

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	32 887,12

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	22 213,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173 041,13
	 
	155 737,02

	8.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)//  БР100.20.8
	м3
	1,44
	1
	1,44
	5 746,75
	2,99
	17 182,78
	 
	24 743,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,016*90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 743,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,585
	1
	0,585
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(45*1,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,2102
	
	
	
	
	25 398,37

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	49,2102
	
	
	516,12
	
	25 398,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 073,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,0888
	
	
	
	
	1 929,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	1,0413
	
	
	2 203,38
	
	2 294,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	1,0413
	
	
	752,24
	
	783,31

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	4,68
	
	
	53,93
	
	252,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	2,0475
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1 526,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	2,0475
	
	
	560,00
	
	1 146,60

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	3,167775
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 401,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 328,28

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	31 154,24

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	21 042,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 903,59
	 
	83 598,60

	9.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0108
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50
	т
	3,167775
	1
	3,167775
	4 912,95
	2,14
	10 513,71
	 
	33 305,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 305,07

	9.2
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм// Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60,серая
	м2
	59,67
	1
	59,67
	341,02
	3,03
	1 033,29
	 
	61 656,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=58,5*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 656,41

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара из брусчатки (участок напротив ул.Спортивная, д.15"А") :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	302 634,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	54 667,07

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 001,06

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 206,45

	 
	
	               Материалы
	235 759,72

	 
	
	     Строительные работы
	414 716,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	54 667,07

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9 001,06

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 206,45

	 
	
	               материалы
	235 759,72

	 
	
	               накладные расходы
	66 552,76

	 
	
	               сметная прибыль
	45 529,84

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	57 873,52

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	66 552,76

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	45 529,84

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара из брусчатки (участок напротив ул.Спортивная, д.15"А")
	414 716,90

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	108,8082
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,9473
	
	 

	Раздел 3. Перенос дорожных знаков

	10
	ГЭСН27-09-008-01
применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках// Демонтаж дорожных знаков - с сохранением материалов
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,96
	
	
	
	
	4 455,90

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	8,96
	
	
	497,31
	
	4 455,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	624,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,40684
	
	
	
	
	261,76

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	0,7
	0,308
	998,38
	1,59
	1 587,42
	
	488,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,308
	
	
	643,58
	
	198,22

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	0,7
	0,04256
	
	
	2 203,38
	
	93,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,04256
	
	
	752,24
	
	32,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	0,7
	0,05628
	477,92
	1,56
	745,56
	
	41,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,05628
	
	
	560,00
	
	31,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	0
	0
	80 322,25
	1,52
	122 089,82
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,85
	196 047,16
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 342,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 717,66

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 982,14

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 321,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	466 153,25
	 
	18 646,13

	11
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,8
	
	
	
	
	6 365,57

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	12,8
	
	
	497,31
	
	6 365,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	892,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5812
	
	
	
	
	373,94

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,44
	998,38
	1,59
	1 587,42
	
	698,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,44
	
	
	643,58
	
	283,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0608
	
	
	2 203,38
	
	133,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0608
	
	
	752,24
	
	45,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0804
	477,92
	1,56
	745,56
	
	59,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0804
	
	
	560,00
	
	45,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	468,60

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00192
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	248,50

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000774
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	166,14

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	
	0,0002248
	80 322,25
	1,52
	122 089,82
	
	27,45

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0001352
	105 971,44
	1,85
	196 047,16
	
	26,51

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 100,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 739,51

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	9 974,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	9 030,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	677 647,25
	 
	27 105,89

	12
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0018
	1
	0,0018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,243
	
	
	
	
	110,69

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,243
	
	
	455,52
	
	110,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032616
	
	
	
	
	24,49

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0324
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	35,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0324
	
	
	752,24
	
	24,37

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,010674
	8,54
	1,52
	12,98
	
	0,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000216
	477,92
	1,56
	745,56
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000216
	
	
	560,00
	
	0,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,00315
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,18

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,45
	12,83
	1,25
	16,04
	
	7,22

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,1836
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,18

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	139,24

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	78,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 238,89
	 
	396,43

	12.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,1836
	1
	0,1836
	4 742,74
	2,71
	12 852,83
	 
	2 359,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 359,78

	 
	
	Итоги по разделу 3 Перенос дорожных знаков :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	15 981,38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 932,16

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 553,25

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	660,19

	 
	
	               Материалы
	2 835,78

	 
	
	     Строительные работы
	48 508,23

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	10 932,16

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 553,25

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	660,19

	 
	
	               материалы
	2 835,78

	 
	
	               накладные расходы
	17 095,85

	 
	
	               сметная прибыль
	15 431,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 592,35

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	17 095,85

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15 431,00

	 
	
	  Итого по разделу 3 Перенос дорожных знаков
	48 508,23

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	22,003
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,020656
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 201 270,57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	129 193,14

	 
	
	               Эксплуатация машин
	131 552,60

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	38 819,39

	 
	
	               Материалы
	1 891 356,64

	 
	
	               Перевозка
	10 348,80

	 
	
	     Строительные работы
	2 620 724,44

	 
	
	          Строительные работы
	2 610 375,64

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	129 193,14

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	131 552,60

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	38 819,39

	 
	
	                    материалы
	1 891 356,64

	 
	
	                    накладные расходы
	228 331,55

	 
	
	                    сметная прибыль
	191 122,32

	 
	
	          Перевозка
	10 348,80

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	168 012,53

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	228 331,55

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	191 122,32

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



