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Муниципальное образование - городской округ город Югорск

Администрация города Югорска

Департамент жилищно-коммунального 

и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru
 _09.07.2013__№ 1534___

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение  работ по разработке дизайн проекта и рабочей документации по объекту: «Декоративная иллюминация города Югорска».
Предмет муниципального контракта: выполнение  работ по разработке дизайн проекта и рабочей документации по объекту: «Декоративная иллюминация города Югорска».

	№ п/п
	Код ОКПД
	Наименование работ
	 Характеристика выполняемых работ
	

	1
	4560101
	Выполнение  работ по разработке дизайн проекта и рабочей документации по объекту: «Декоративная иллюминация города Югорска».


	Выполнение работ  производится на основании  задания на разработку дизайн проекта и рабочей документации (Приложение №1).

	


Максимальная  цена муниципального  контракта:  285 358 (двести восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на выполнение предпроектной проработки, разработке дизайн проекта и рабочей документации, согласование варианта светового решения, согласование рабочей документации затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год.

Место выполнения работ: определяется исполнителем.

Место приемки выполненных работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата по контракту производится в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки документации с приложением к нему комплекта согласованных рабочей документации и дизайн проекта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ: 1 месяц с даты  заключения муниципального контракта.
Объем предоставления гарантии качества выполненных работ: выполнение работ производится в соответствии с требованиями задания на проектирование, включая выполнение  работ по корректировке рабочего проекта, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 
Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на разработку дизайн проекта и рабочей документации, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», требований ГОСТ  и СаНиП, установленных для данного вида работ.
Требование к участнику размещения заказа: 

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

 В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: 

 HYPERLINK "mailto:omz@ugorsk.ru"
omz@ugorsk.ru
Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 18  » июля  2013 г. до 13.00 часов по местному времени « 31  » июля 2013 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. 

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.
Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством:  предусмотрено.
В связи с необходимостью своевременного заключения контракта Муниципальный заказчик в соответствии с п. 2 ст. 160, 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускает при заключении контракта использование Подрядчиком факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой подписи.

Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной, подписи факсимиле и электронной подписи при заключении муниципального контракта.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Ярков Григорий Алексеевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Заместитель главы администрации- 
директор ДЖКиСК                                                                                                      В.К.Бандурин
Приложение 1

ЗАДАНИЕ

 НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН ПРОЕКТА И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«ДЕКОРАТИВНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ УЛИЦ ГОРОДА ЮГОРСКА» 

	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1.Основание для проектирования
	Протокол совещания главы администрации города Югорска

	2.Местоположение объекта, условия строительства 
	Объект расположен по адресу: Ханты - Мансийский автономный округ: улица Ленина, улица 40 лет Победы, улица Попова, улица Мира.

Климатический район-1

Подрайон - IД
Ветровой -II
Снеговой район-V
Зона влажности-нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м )

	3.Источник финансирования
	Бюджет города Югорска

	4.Вид строительства
	Новое строительство

	5.Стадийность выполнения работ
	1 стадия: Предпроектная проработка

2 стадия: Дизайн проект

3 стадия: Согласование варианта светового решения

4 стадия: Рабочая документация

5 стадия: Согласование рабочей документации 

	6.Функциональное назначение и проектная мощность
	Назначение – эстетическое восприятие городской среды

	7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав
	Предусмотреть выделение  в рабочей документации отдельных этапов строительства объекта (по улицам).

	8.Исходные данные для проектирования
	Данные разработки рабочей документации, имеющиеся у заказчика, передаются при заключении договора на разработку документации. 

	9.Цель разработки дизайн проекта
	Разработать концепцию освещения уличного пространства. Разработать индивидуальный образ светового решения

(3 варианта) и предоставить на согласование с департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	10.Требования к демонстрационным материалам
	Создать фото-реалистичные изображения с помощью технических средств (выполнить компьютерную визуализацию объекта в трехмерном формате).

Дизайн проект должен содержать авторский замысел, зафиксированный в виде коллажа или эскиза, отображающего пожелания Заказчика. 

	11.Светокомпозиционные задачи

	Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта.

Разработанная техническая документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов и нормативных документов (СНиП, ГОСТ и иных, установленных для данного вида работ). 

Разработать дизайн проект, содержащий стилевые решения, рабочие чертежи и спецификации материалов (оборудования), которые комплексно учитывают архитектурно-художественные требования.

	12.Требования к материалам конструкций


	Применить современное технологическое оборудование отечественного и импортного производства, имеющее сертификат соответствия. 
Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим на территории РФ нормативным документам и ГОСТам. Разработать перечень оборудования необходимого для функционирования объекта. Предоставить перечень инженерного с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. 
Перечень инженерного оборудования должен соответствовать части 3 статьи 22 Федерального от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещения заказа на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд», СНиП IV-13-82, ТСП 2006 (свод правил ХМАО) п.10.12и содержать: 
а) характеристики оборудования (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа;

б) Стоимость оборудования в текущих ценах;

в) коды по каждому виду оборудования в соответствии «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности».

	13.Требования к составу сметной документации
	Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ТСНБ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов. В составе сметной документации выделить затраты переустройство подземных и надземных коммуникаций. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо  оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной  книгой (альбомом)  и согласовать с заказчиком.

	14. Требования к составу, содержанию дизайн проекта и рабочей документации
	14.1.Документацию разработать в соответствии с требованиями Федерального закона №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»; других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Рабочая документация:

1)«Пояснительная записка»,

2)«Сметная документация»,

3) «Рабочие чертежи». Рабочие чертежи основного комплекта должны содержать: титульный лист, содержание, общие данные, визуализацию освещения (во всех ракурсах), расстановку осветительного оборудования, эскизные чертежи узлов крепления оборудования, результаты расчета (светотехнический расчет),  спецификации изделий, приложение (опросные листы осветительного оборудования).

14.2.Дизайн проект должен содержать: всю информацию о дизайне элементов, их мощности, высоте, количестве, сведения о типах выключателей и сечении проводов. Предусмотреть систему автоматического контроля и схему выключения (пульт управления, электрозащиту).

	15.Требования к оформлению, сдаче дизайн проекта и рабочей документации
	Дизайн проект и рабочая документация предоставляется в электронном виде (1 экземпляр): текстовую часть в программе Word, Excel, сканированные материалы в формате *.jpeg. 
На диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа. 

Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Рабочая документация на бумажном носителе предоставляется в количестве 3-х экземпляров (при необходимости выделить в отдельные тома (книги)).

	16. Требования о необходимости согласования проектных решений
	16.1. Обеспечить согласование рабочей документации  с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями 
 16.2. Варианты светового решения согласовать с департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска 
 При обнаружении Заказчиком и эксплуатирующими организациями недостатков или ошибок, выявленных при приемке и рассмотрении документации или в процессе производства работ, проектная организация устраняет их своими силами и за свой счет.

	17.Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Югорск, улица Механизаторов, 22 Директор Бандурин Василий Кузьмич 8(34675)7-30-81

	18.Год начала строительства 
	2013 год

	19.Сроки окончания разработки проектной документации
	Один месяц с момента заключения контракта


 Форма 1

                                                                                           В единую комиссию 

администрации города Югорска 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

         Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «09» июля 2013 года № 1534, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, ______________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по разработке дизайнпроекта и рабочей документации по объекту: «Декоративная иллюминация города Югорска», в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):______________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

- КПП (для юридического лица)  ______________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

  Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на выполнение предпроектной проработки, разработке дизайн проекта и рабочей документации, согласование варианта светового решения, согласование рабочей документации, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).
Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

           Должность                                                  подпись                                 (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по разработке дизайн проекта и рабочей документации по объекту: «Декоративная иллюминация города Югорска».

г. Югорск                                                                                                        
      « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем: 

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по разработке дизайн проекта и рабочей документации по объекту: «Декоративная иллюминация города Югорска»,  в соответствии с извещением о проведении запроса котировок и заданием на разработку дизайн проекта и рабочей документации (Приложение).
- разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику рабочую документацию и дизайн проект, согласовать рабочую документацию с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями, варианты светового решения согласовать с департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска,  а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место приемки выполненных работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

1.3. Состав и содержание дизайн проекта и рабочей документации определяется заданием на разработку дизайн проекта и рабочей документации (Приложение №1).

1.4.  Технические, экономические и другие требования к рабочей документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления рабочей документации для строительства, а так же утвержденному заданию на разработкук дизайн проекта и рабочей документации.

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту рабочую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой рабочей документации либо модифицированной типовой рабочей документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7. Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии принятия по акту  Муниципальным заказчиком - рабочей документации и дизайн проекта в составе: 

- 1 (один) экземпляр в электронном виде: текстовую часть в программе Word, Excel, сканированные материалы в формате *.jpeg;
- 3 (три) экземпляра- рабочей документации на бумажном носителе, выделенных при необходимости в отдельные тома;

-сметную документацию предоставить в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе  Excel на CD-диске, в соответствии с заданием на разработку дизайн проекта и рабочей документации.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение предпроектной проработки, разработке дизайн проекта и рабочей документации, согласование варианта светового решения, согласование рабочей документации, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

2.3. Оплата по контракту производится в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки документации с приложением к нему комплекта согласованных рабочей документации и дизайн проекта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта;

окончание работ:  один месяц  с даты заключения  муниципального контракта.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию рабочей  документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел подготовки строительства Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие полномочия руководителя.

4.3. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику дизайн проект и рабочую документацию, в соответствии с заданием на разработку дизайн проекта и рабочей документации, с положительными согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций, варианты светового решения департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

4.4. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.5. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 4  календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком замечаний и отступлений от условий контракта и задания на разработку дизайн проекта и рабочей документации,, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.6. Обеспечить высокий уровень и создать фото-реалистичные изображения с помощью технических средств, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.7.Согласовывать готовую рабочую документацию с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями, варианты светового решения согласовать с департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

4.8. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной рабочей документации и дизай проекта. 

4.9. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую рабочую документацию и дизайн проект, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству.

4.10. Предоставлять Муниципальному заказчику в 3-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.11. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Рабочая документация и дизайн проект, разработанные Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.13. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту рабочей документации и дизайн проекта. 

4.14. Подрядчик не вправе передавать рабочую документацию и дизайн проект третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.15. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.17. Передать Муниципальному заказчику готовую рабочую документацию и дизайн проект по акту  сдачи-приемки документации с приложением к нему комплекта рабочей документации и дизайн проекта, предусмотренных заданием на разработку дизайн проекта и рабочей документации и условиями настоящего контракта в течении 10 дней после выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

4.18. Предпроектную проработку Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.19. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

Права Подрядчика:

4.20. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он может получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 
5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Использовать рабочую документацию и дизайн проект, полученные от Подрядчика, на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком рабочей  документации и дизайн проекта.
5.3. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:
5.4. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на разработку дизайн проекта и рабочей документации, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.5. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.6. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.7. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту рабочую документацию и дизайн проект в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.8. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.9. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями извещения запроса котировок и заданием на разработку дизайн проекта и рабочей документации.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 настоящего контракта  Подрядчик передает Муниципальному заказчику по накладной 1 комплект разработанных рабочей документации и дизайн проекта с положительными согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций и варианты светового решения, согласованные с Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

6.3.Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения рабочей документации и дизайн проекта по накладной проверяет предъявленный результат выполненных работ.

6.4. В срок указанный в пункте 6.3. заказчик обязан направить в адрес подрядчика посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным способом уведомление о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации. В случае наличия замечаний по выполненным работам заказчик устанавливает срок для устранения выявленных недостатков.

6.5. После получения уведомления о приемке выполненных работ Подрядчик направляет в адрес Муниципального Заказчика акт о приемки выполненных работ с приложением 1 (одного) экземпляра в электронном виде: текстовую часть в программе Word, Excel, сканированные материалы в формате *.jpeg;3 (три) экземпляра - рабочей документации на бумажном носителе, выделенных при необходимости в отдельные тома; сметную документацию предоставить в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе  Excel на CD-диске, в соответствии с заданием на разработку дизайн проекта и рабочей документации с положительными согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций, варианты светового решения департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.
В случае некачественной или некомплектной  документации акт сдачи-приемки документации с приложением к нему комплекта рабочей документации и дизайн проекта к оплате не принимается до устранения замечаний.
6.6. В случае приемки выполненных работ сторонами подписывается акт сдачи-приёмки документации, с приложением к нему комплекта рабочей документации и дизайн проекта являющийся основанием для оплаты выполненных работ. 

6.7. В случае отсутствия замечаний по выполненным работам, предъявленным по накладной, датой исполнения обязательств Подрядчика по разработке рабочей документации и дизайн проекта является дата подписания Муниципальным заказчиком накладной по передаче документации с приложением к нему комплекта рабочей документации и дизайн проекта. 

6.8. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федеральным законом от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями.

6.9. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности рабочую документацию и дизайн проекта является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки документации с приложением к нему  комплекта рабочей документации и дизайн проекта,  по настоящему контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на разработку дизайн проекта и рабочей документации и условиями настоящего контракта, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

7.3. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10.Срок действия договора, основания и порядок расторжения договора.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

102. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего договора представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

11. Порядок разрешения споров.

11.1.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 дней со дня ее получения. 

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий  заинтересованная сторона вправе передать спор для  рассмотрения по существу в суд.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- задание на разработку дизайн проекта и рабочей документации (Приложение).
12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
12.5. В связи с необходимостью своевременного заключения контракта Муниципальный заказчик в соответствии с п. 2 ст. 160, 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускает при заключении контракта использование Подрядчиком факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой подписи.

12.6. Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной, подписи факсимиле и электронной подписи при заключении муниципального контракта.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение 
к муниципальному контракту

«____»_______________2013 г.

ЗАДАНИЕ

 НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН ПРОЕКТА И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«ДЕКОРАТИВНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ УЛИЦ ГОРОДА ЮГОРСКА» 

	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1.Основание для проектирования
	Протокол совещания главы администрации города Югорска

	2.Местоположение объекта, условия строительства 
	Объект расположен по адресу: Ханты - Мансийский автономный округ: улица Ленина, улица 40 лет Победы, улица Попова, улица Мира.

Климатический район-1

Подрайон - IД
Ветровой -II
Снеговой район-V
Зона влажности-нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м )

	3.Источник финансирования
	Бюджет города Югорска

	4.Вид строительства
	Новое строительство

	5.Стадийность выполнения работ
	1 стадия: Предпроектная проработка

2 стадия: Дизайн проект

3 стадия: Согласование варианта светового решения

4 стадия: Рабочая документация

5 стадия: Согласование рабочей документации 

	6.Функциональное назначение и проектная мощность
	Назначение – эстетическое восприятие городской среды

	7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав
	Предусмотреть выделение  в рабочей документации отдельных этапов строительства объекта (по улицам).

	8.Исходные данные для проектирования
	Данные разработки рабочей документации, имеющиеся у заказчика, передаются при заключении договора на разработку документации. 

	9.Цель разработки дизайн проекта
	Разработать концепцию освещения уличного пространства. Разработать индивидуальный образ светового решения

(3 варианта) и предоставить на согласование с департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	10.Требования к демонстрационным материалам
	Создать фото-реалистичные изображения с помощью технических средств (выполнить компьютерную визуализацию объекта в трехмерном формате).

Дизайн проект должен содержать авторский замысел, зафиксированный в виде коллажа или эскиза, отображающего пожелания Заказчика. 

	11.Светокомпозиционные задачи

	Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта.

Разработанная техническая документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов и нормативных документов (СНиП, ГОСТ и иных, установленных для данного вида работ). 

Разработать дизайн проект, содержащий стилевые решения, рабочие чертежи и спецификации материалов (оборудования), которые комплексно учитывают архитектурно-художественные требования.

	12.Требования к материалам конструкций


	Применить современное технологическое оборудование отечественного и импортного производства, имеющее сертификат соответствия. 
Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим на территории РФ нормативным документам и ГОСТам. Разработать перечень оборудования необходимого для функционирования объекта. Предоставить перечень инженерного с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. 
Перечень инженерного оборудования должен соответствовать части 3 статьи 22 Федерального от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещения заказа на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд», СНиП IV-13-82, ТСП 2006 (свод правил ХМАО) п.10.12и содержать: 
а) характеристики оборудования (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа;

б) Стоимость оборудования в текущих ценах;

в) коды по каждому виду оборудования в соответствии «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности».

	13.Требования к составу сметной документации
	Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ТСНБ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов. В составе сметной документации выделить затраты переустройство подземных и надземных коммуникаций. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо  оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной  книгой (альбомом)  и согласовать с заказчиком.

	14. Требования к составу, содержанию дизайн проекта и рабочей документации
	14.1.Документацию разработать в соответствии с требованиями Федерального закона №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»; других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Рабочая документация:

1)«Пояснительная записка»,

2)«Сметная документация»,

3) «Рабочие чертежи». Рабочие чертежи основного комплекта должны содержать: титульный лист, содержание, общие данные, визуализацию освещения (во всех ракурсах), расстановку осветительного оборудования, эскизные чертежи узлов крепления оборудования, результаты расчета (светотехнический расчет),  спецификации изделий, приложение (опросные листы осветительного оборудования).

14.2.Дизайн проект должен содержать: всю информацию о дизайне элементов, их мощности, высоте, количестве, сведения о типах выключателей и сечении проводов. Предусмотреть систему автоматического контроля и схему выключения (пульт управления, электрозащиту).

	15.Требования к оформлению, сдаче дизайн проекта и рабочей документации
	Дизайн проект и рабочая документация предоставляется в электронном виде (1 экземпляр): текстовую часть в программе Word, Excel, сканированные материалы в формате *.jpeg. 
На диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа. 

Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Рабочая документация на бумажном носителе предоставляется в количестве 3-х экземпляров (при необходимости выделить в отдельные тома (книги)).

	16. Требования о необходимости согласования проектных решений
	16.1. Обеспечить согласование рабочей документации  с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями 
 16.2. Варианты светового решения согласовать с департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска 
 При обнаружении Заказчиком и эксплуатирующими организациями недостатков или ошибок, выявленных при приемке и рассмотрении документации или в процессе производства работ, проектная организация устраняет их своими силами и за свой счет.

	17.Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Югорск, улица Механизаторов, 22 Директор Бандурин Василий Кузьмич 8(34675)7-30-81

	18.Год начала строительства 
	2013 год

	19.Сроки окончания разработки проектной документации
	Один месяц с момента заключения контракта


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

 Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.


