Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом на территории МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 24.
Срок выполнения работ:

- начало: 27 июня 2023 года;

- окончание: 25 августа 2023 года. 

Срок исполнения контракта: с 27 июня 2023 года по 03 октября 2023 года. 

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом на территории 
МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" в городе Югорске.

	


сметная стоимость ___________500,46  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 407,58    тыс. рублей
                        монтажных работ ______________________9,47        тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 1 678,18  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________294,15     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕР09-08-002-05
Применительно
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м // Демонтаж панелей ограждения L=96 м
	10 шт
	 
	 
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(96/3) / 10

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,65
	0,7
	135,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19,94
	0,7
	44,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,89
	0,7
	17,67
	 
	 

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7,11
	0,7
	15,9264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	0,7
	1,5232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	80,59
	 
	180,53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	144,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	95,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420,04
	 
	 

	2
	ФЕР09-08-001-01
Применительно
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание // Демонтаж стоек ограждения
	100 шт
	 
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=33 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	304,01
	0,7
	70,23
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 430,97
	0,7
	792,55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	281,18
	0,7
	64,95
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	233,10
	0
	0,00
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	0,7
	8,23284
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	0,7
	5,19288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	862,78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,18
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	127,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	83,81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 073,66
	 
	 

	3
	ФЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,9828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(63*31,2*0,5) / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	62,40
	 
	61,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 464,31
	 
	2 421,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	313,20
	 
	307,81
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,25
	 
	3,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	 
	7,8624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	 
	22,80096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	2 486,44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,14
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	343,30
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	169,80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 999,54
	 
	 

	4
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	1572,48
	8,58
	 
	13 491,88
	 
	 

	 
	 
	Объем=63*31,2*0,5*1,6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 491,88
	 
	 

	5
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	1,9656
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(63*31,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	35,75
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,11
	 
	6,11
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	 
	0,452088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	35,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	5,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2,81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,24
	 
	 

	6
	ФЕР01-02-003-02
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
	1000 м3
	 
	 
	0,58968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(63*31,2*0,3) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 015,93
	 
	599,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	159,86
	 
	94,27
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	12,3
	 
	7,253064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 015,93
	 
	599,07
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,27
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	87,67
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	43,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	730,10
	 
	 

	7
	ФЕР01-02-003-08
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-02
	1000 м3
	 
	 
	0,58968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(63*31,2*0,3) / 1000

	 
	 
	всего 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	185,69
	4
	437,99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	18,11
	4
	42,72
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,8
	4
	4,245696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	185,69
	 
	437,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,72
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	39,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	19,65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	497,37
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	18 094,44
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	267,42
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	17 823,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	533,53
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	3,19
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	19 256,83
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	5 764,95
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	267,42
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 331,95
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	533,53
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	3,19
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	747,77
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	414,62
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	13 491,88
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	800,95
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	747,77
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	414,62
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	19 256,83
	 
	 

	Раздел 2. Устройство основания

	8
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=105 / 100

	Уд
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	 
	6,195
	592,76
	 
	3 672,15
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	620,04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	76,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	9,14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	202,41
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	73,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,6825
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	899,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629,18
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	931,19
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	843,10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 673,41
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	5,3277
	592,76
	 
	3 158,05
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6,195*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 158,05
	 
	 

	10
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	105
	22,36
	 
	2 347,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 347,80
	 
	 

	11
	ФЕР27-04-013-01
Применительно
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	1,9656
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(63*31,2) / 1000

	Уд
	02.2.05.04-1817
	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	189
	 
	371,4984
	103,00
	 
	38 264,34
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	411,35
	 
	808,55
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 958,97
	 
	15 644,15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	459,08
	 
	902,37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	23 857,55
	 
	8 630,07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	 
	97,2972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,89
	 
	78,407784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 760,87
	 
	25 082,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 710,92
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2 532,16
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	2 292,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 907,56
	 
	 

	12
	ФЕР27-04-013-04
Применительно
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
	1000 м2
	 
	 
	1,9656
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(63*31,2) / 1000

	 
	 
	толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	Уд
	02.2.05.04-1817
	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	12,6
	5
	123,8328
	103,00
	 
	12 754,78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	468,89
	5
	4 608,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	27,84
	5
	273,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 297,80
	5
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	24,66828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	468,89
	 
	4 608,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273,61
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	404,94
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	366,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 379,83
	 
	 

	13
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	495,3312
	108,40
	 
	53 693,90
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=371,4984+123,8328

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 693,90
	 
	 

	14
	ФЕР06-01-001-16
Применительно
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских // Устройство железобетонного покрытия
	100 м3
	 
	 
	2,3587
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=235,87 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 526,87
	 
	3 601,43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 518,58
	 
	5 940,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	382,14
	 
	901,35
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	488,42
	 
	1 152,04
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	 
	239,40805
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	8,1
	 
	19,10547
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179
	 
	422,2073
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	28,56
	 
	67,364472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 533,87
	 
	10 694,04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 502,78
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	4 637,86
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2 611,61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 943,51
	 
	 

	15
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	239,40805
	700,00
	 
	167 585,64
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 585,64
	 
	 

	16
	ФССЦ-08.4.02.01-0021
Применительно
	Сетка арматурная сварная // Сетка арматурная А500 200х200х8 мм
	т
	 
	 
	8,928738
	7 200,00
	 
	64 286,91
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 286,91
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство основания :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	332 356,48
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	5 030,02
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	26 269,64
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 086,47
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	301 056,82
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	346 976,61
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	5 030,02
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	26 269,64
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 086,47
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	301 056,82
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	8 506,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	6 113,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 116,49
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 506,15
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 113,98
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство основания
	346 976,61
	 
	 

	Раздел 3. Основание из резиновой крошки (без учёта стоимости материалов)

	17
	ФЕР27-07-010-01
Применительно
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей // Устройство рулонного покрытия на основе резиновой крошки на клее
	100 м2
	 
	 
	14,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(26*56) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	223,83
	 
	3 258,96
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	34,17
	 
	497,52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,03
	 
	87,80
	 
	 

	Н
	01.7.19.18
	Плитки из резиновой крошки
	м2
	101,5
	 
	1477,84
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.1.05.02
	Клеи полиуретановые
	кг
	52,936
	 
	770,74816
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.17
	Грунтовки полиуретановые
	кг
	20,36
	 
	296,4416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	 
	372,8816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	 
	7,5712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	258,00
	 
	3 756,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 346,76
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	3 815,31
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	2 577,01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 148,80
	 
	 

	18
	ФЕР27-09-016-01
Применительно
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м // Разметка на рулонном резиновом покрытии
	км
	 
	 
	0,294
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=294/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	8,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	52,21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	7,52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	9,56
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	 
	12,348
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	1,07604
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,59976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	70,03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,78
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	23,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	21,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,53
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Основание из резиновой крошки (без учёта стоимости материалов) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 826,51
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	3 267,22
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	549,73
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	95,32
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	9,56
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	10 263,33
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	3 267,22
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	549,73
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	95,32
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	9,56
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	3 838,66
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	2 598,16
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 362,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 838,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 598,16
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Основание из резиновой крошки (без учёта стоимости материалов)
	10 263,33
	 
	 

	Раздел 4. Установка бортов хоккейного корта (без учета стоимости материалов)

	19
	ФЕР46-03-001-16
Применительно
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм // Сверление отверстий для установки опорных стоек хоккейных бортов
	100 отверстий
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	303,03
	 
	54,55
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	918,94
	 
	165,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	359,60
	 
	64,73
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,52
	 
	3,15
	 
	 

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	31,5
	 
	5,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	31
	 
	5,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 239,49
	 
	223,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,28
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	124,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	70,38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	417,54
	 
	 

	20
	ФЕР09-08-001-01
Применительно
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание // Установка опорных стоек для хоккейных бортов
	100 шт
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	304,01
	 
	54,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 430,97
	 
	617,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	281,18
	 
	50,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	233,10
	 
	41,96
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	 
	1,1412
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	 
	6,4152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	 
	4,0464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	714,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,33
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	99,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	65,30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	878,56
	 
	 

	21
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	1,1412
	592,76
	 
	676,46
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	676,46
	 
	 

	22
	ФЕРм37-01-001-09
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 5 т // Монтаж хоккейных бортов из стеклопластиковых панелей h=1,2 м
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	812,43
	 
	812,43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	961,49
	 
	961,49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	109,98
	 
	109,98
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 292,81
	 
	1 292,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	 
	88,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	8,4
	 
	8,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 066,73
	 
	3 066,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	922,41
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	857,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	451,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 376,55
	 
	 

	23
	ФЕР46-08-012-03
Применительно
	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм // Анкеровка конструкций бортов по длине
	100 шт
	 
	 
	1,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=144 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74,21
	 
	106,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	10,08
	 
	14,52
	 
	 

	П,Н
	01.7.15.02
	Болты анкерные
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	14.2.05.05
	Составы на цементно-эпоксидной основе
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,7
	 
	12,528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	84,29
	 
	121,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,86
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	111,13
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	63,05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,56
	 
	 

	24
	ФССЦ-01.7.15.02-0040
	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм
	100 шт
	 
	 
	1,44
	272,00
	 
	391,68
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=144 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,68
	 
	 

	25
	ФЕР07-01-054-12
Применительно
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м // Устройство защитного сетчатого ограждения по периметру хоккейной коробки (заполнение - сетка-рабица)
	100 м
	 
	 
	1,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=164 / 100

	Уд
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	23,09
	 
	37,8676
	115,40
	 
	4 369,92
	 
	 

	Уд
	91.12.08-161
	Ямокопатели
	маш.час
	0,48
	 
	0,7872
	6,51
	 
	5,12
	 
	 

	Уд
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,009
	 
	0,01476
	485,90
	 
	7,17
	 
	 

	Уд
	06.1.01.05-0035
	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
	1000 шт
	0,021
	 
	0,03444
	1 752,60
	 
	60,36
	 
	 

	Уд
	07.2.07.12-0006
	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,002
	 
	0,00328
	10 045,00
	 
	32,95
	 
	 

	Уд
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,002
	 
	0,00328
	10 200,00
	 
	33,46
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 416,99
	 
	2 323,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 812,04
	 
	236,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	320,07
	 
	13,69
	 
	 


	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	194,75
	 
	185,47
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,38
	 
	2,2632
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	05.1.07.27
	Столбы бетонные
	шт
	33,3
	 
	54,612
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	08.1.06.03
	Панели металлические сетчатые
	м2
	189
	 
	309,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	149
	 
	244,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	23,81
	 
	39,0484
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 674,41
	 
	2 746,03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 337,55
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	2 594,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	1 706,41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 047,12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Установка бортов хоккейного корта (без учета стоимости материалов) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 939,64
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	3 352,42
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 995,69
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	239,01
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	2 591,53
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	9 706,92
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2 539,99
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 034,20
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	129,03
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	1 298,72
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 928,87
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 905,14
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	4 376,55
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	812,43
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	961,49
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	109,98
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	1 292,81
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	857,84
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	451,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 591,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 786,71
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 357,12
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Установка бортов хоккейного корта (без учета стоимости материалов)
	14 083,47
	 
	 

	Раздел 5. Монтаж ворот и баскетбольных колец  (без учета стоимости материалов)

	26
	ФЕР46-03-001-16
Применительно
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм // Сверление отверстий для бетонирования стоек
	100 отверстий
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	303,03
	 
	36,36
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	918,94
	 
	110,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	359,60
	 
	43,15
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,52
	 
	2,10
	 
	 

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	31,5
	 
	3,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	31
	 
	3,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 239,49
	 
	148,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,51
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	82,69
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	46,91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278,33
	 
	 

	27
	ФЕР01-02-058-05
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1
	100 м3
	 
	 
	0,0036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(12*0,02*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	3,31
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	0,4248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	3,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,31
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2,98
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1,32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,61
	 
	 

	28
	ФЕР06-03-004-08
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле
	т
	 
	 
	0,242
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	98,94
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	103,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	12,48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	17,47
	 
	 

	Н
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0,242
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	10,285
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	1,00672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	219,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,42
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	114,76
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	64,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	398,84
	 
	 

	29
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование
	100 м3
	 
	 
	0,003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	3,16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	4,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,73
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	2,73
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,306
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,05436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	10,59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,89
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	4,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,86
	 
	 

	30
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,306
	592,76
	 
	181,38
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,38
	 
	 

	31
	ФЕРм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Монтаж ворот и баскетбольных колец
	шт
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	169,83
	 
	1 018,98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	56,26
	 
	337,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	24,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245,42
	 
	1 472,52
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	 
	1,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	471,51
	 
	2 829,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 043,58
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	970,53
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	511,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 310,94
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Монтаж ворот и баскетбольных колец  (без учета стоимости материалов) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 392,53
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 160,75
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	555,58
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	80,96
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	1 676,20
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	883,02
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	141,77
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	218,02
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	56,36
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	203,68
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	204,44
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	115,11
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	4 310,94
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 018,98
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	337,56
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	24,60
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	1 472,52
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	970,53
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	511,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 241,71
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 174,97
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	626,46
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Монтаж ворот и баскетбольных колец  (без учета стоимости материалов)
	5 193,96
	 
	 

	Раздел 6. Прокладка кабеля

	Демонтажные работы

	32
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,00864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,864 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 288,05
	 
	11,13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 690,72
	 
	31,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	398,18
	 
	3,44
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	 
	1,3392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	 
	0,337392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	43,02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,57
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	15,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	7,87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,90
	 
	 

	33
	ФЕРр68-12-2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	 
	 
	0,0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,16 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92,08
	 
	1,99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	287,60
	 
	6,21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	37,57
	 
	0,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	 
	0,25272
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,96
	 
	0,063936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,68
	 
	8,20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,80
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	2,88
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	1,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,59
	 
	 

	Прокладка кабеля

	34
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=63 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	579,85
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	74,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	579,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	579,85
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	521,87
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	231,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 333,66
	 
	 

	35
	ФЕРм08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,869
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=86,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	103,02
	 
	89,52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	66,92
	 
	58,15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,79
	 
	6,77
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,97
	 
	63,41
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,96
	 
	9,52424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,62
	 
	0,53878
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	242,91
	 
	211,08
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,29
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	94,36
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	49,11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354,55
	 
	 

	36
	ФЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	1,039
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=103,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	93,25
	 
	96,89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	46,25
	 
	48,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,02
	 
	5,22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	37,03
	 
	38,47
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,92
	 
	10,30688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,4156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	176,53
	 
	183,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	100,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	52,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	335,56
	 
	 

	37
	ФССЦ-21.1.06.09-0199
	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х6-660
	1000 м
	 
	 
	0,2013
	14 926,17
	 
	3 004,64
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=201,3 / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 004,64
	 
	 

	38
	ФЕРм08-02-231-01
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм // диаметром 40 мм
	100 м
	 
	 
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=98 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	33,95
	 
	33,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,31
	 
	1,28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	0,23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,68
	 
	0,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	4,42
	 
	4,3316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35,94
	 
	35,22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,50
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	32,83
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	17,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,14
	 
	 

	39
	прайс-лист
	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN29) d=40 мм
	м
	 
	 
	98
	80,67
	1,0506
	519,76
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=96,80/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	519,76
	
	

	40
	ФЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	 
	 
	0,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=82 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,85
	 
	3,16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,31
	 
	1,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	0,19
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,08
	 
	0,07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	 
	0,3936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0164
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,24
	 
	4,30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,35
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	3,28
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,29
	 
	 

	41
	прайс-лист
	Лента сигнальная ширина 250 мм, длина 100 м "Осторожно! Кабель!" (ЛСЭ-250)
	м
	 
	 
	82
	11,03
	1,0506
	59,46
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=1323,00/100/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,46
	
	

	42
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=63 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	418,16
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	 
	55,755
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	418,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,16
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	376,34
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	167,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	961,76
	 
	 

	Восстановление благоустройства

	43
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	 
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	62,01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	108,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	11,97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,80
	 
	 

	Н
	02.2.02.02
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0,11
	 
	0,2376
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
	м3
	0,09
	 
	0,1944
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм
	м3
	1
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
	м3
	0,1
	 
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	6,9984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	1,188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	170,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,98
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	83,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	48,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,52
	 
	 

	44
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	2,7432
	185,49
	 
	508,84
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,16*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508,84
	 
	 

	45
	ФЕРр68-10-2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	 
	 
	0,0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,864*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	525,25
	 
	11,35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 192,58
	 
	112,16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	256,70
	 
	5,54
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	13,03
	 
	0,28
	 
	 

	Н
	04.2.01.02
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые
	т
	101
	 
	2,1816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	54,6
	 
	1,17936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,18
	 
	0,435888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 730,86
	 
	123,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,89
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	17,40
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	9,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,31
	 
	 

	46
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" // Асфальтобетонная смесь А5ВЛ
	т
	 
	 
	2,1816
	577,23
	 
	1 259,28
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 259,28
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Прокладка кабеля :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 129,84
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 307,33
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	366,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	34,17
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 455,68
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	8 178,72
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 084,49
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	258,28
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	21,76
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	5 353,06
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 017,10
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	465,79
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	784,54
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	222,84
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	108,55
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	12,41
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	102,62
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	230,54
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	119,99
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 341,50
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 247,64
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	585,78
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Прокладка кабеля
	8 963,26
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	579,22
	 
	 

	Раздел 7. Установка опор освещения

	47
	ФЕР01-02-031-03
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1
	100 шт
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	68,33
	 
	2,73
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 318,90
	 
	52,76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	110,43
	 
	4,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,76
	 
	0,3504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,52
	 
	0,3808
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 387,23
	 
	55,49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,15
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	6,44
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	2,93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,86
	 
	 

	48
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	2,31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	2,84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	0,28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,13
	 
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	 
	0,3933
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,2907
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,02394
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	5,28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,59
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	2,87
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	1,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,94
	 
	 

	49
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,58995
	108,40
	 
	63,95
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,95
	 
	 

	50
	ФЕР06-03-004-08
Применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей
	т
	 
	 
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	78,50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	81,76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	9,91
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	13,86
	 
	 

	Н
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	8,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	0,79872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	174,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,41
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	91,06
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	51,28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316,46
	 
	 

	51
	прайс-лист
	Закладная деталь ФМ-0,159-2,0 (с метизами)
	шт
	 
	 
	4
	7 420,83
	1,037725
	1 927,60
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=8905,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 927,60
	
	

	52
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование опор освещение
	100 м3
	 
	 
	0,0342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3,42 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	36,01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	53,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	8,36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	31,10
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	3,4884
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	4,617
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,619704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	120,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,37
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	45,70
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	25,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,10
	 
	 

	53
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	3,4884
	725,69
	 
	2 531,50
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 531,50
	 
	 

	54
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=175*4/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	 
	177,63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	 
	595,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	 
	39,11
	 
	 

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	 
	18,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	 
	4,837
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	773,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216,74
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	225,41
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	130,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 129,00
	 
	 

	55
	прайс-лист
	Опора освещения ОГКф-10
	шт
	 
	 
	4
	23 387,50
	1,037725
	6 075,04
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=28065,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 075,04
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Установка опор освещения :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 727,20
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	297,18
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	786,84
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	62,08
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	10 643,18
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	12 310,45
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	297,18
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	786,84
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	62,08
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10 643,18
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	371,48
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	211,77
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	359,26
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	371,48
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	211,77
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 7 Установка опор освещения
	12 310,45
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	8 002,64
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	384 466,64
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	14 682,34
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	48 348,14
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3 131,54
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	321 436,16
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	407 575,88
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	          Строительные работы
	394 084,00
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	12 628,09
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	33 448,66
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 984,55
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	318 568,21
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	17 614,47
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	11 824,57
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	13 491,88
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	9 472,03
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2 054,25
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 407,60
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	146,99
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	2 867,95
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 058,91
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 083,32
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	417 047,91
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	17 813,88
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19 673,38
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	12 907,89
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	83 409,58
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	500 457,49
	 
	


