III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
	ИКЗ
	№     

	203862201231086220100100650018425244
	Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи.


Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов  в 2021 году в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1.  Предмет.
1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
1. -  выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов  в 2021 году в городе Югорске (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.	
1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, г. Югорск, места расположения объектов указаны в Приложении №2 настоящего контракта.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2021 год.
1. Стоимость работ и порядок расчетов.
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
0. Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
0. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных работ: Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
0. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
-начало: 01.01.2021 года;
-окончание: 31 .12. 2021 года.
3.2.   Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности Подрядчика.
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Выполнять объем работ,  предусмотренный контрактом в соответствии с технической частью.
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.
4.1.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
4.1.4. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.
4.1.5. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).
4.1.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.7. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.1.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.
4.1.9. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.
4.1.11. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.13. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.
4.1.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.15. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.1.16. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 
4.1.17. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.18. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.19. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.20. Контролировать, и своевременно удалять надписи различного содержания на элементах благоустройства.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика 
5.1. Обязанности Муниципального заказчика:
5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
5.1.6. Планировать работы Подрядчика. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН. 
5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.8. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.
5.2. Права Муниципального заказчика:
5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.
5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ
6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:
- акт  выполненных работ.
- акт приемки выполненных работ
- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.
- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных работ, акт приемки выполненных работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и акт оценки качества и объема выполненных работ Муниципальному Заказчику.
Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 
Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
Документы должны быть оформлены надлежащим образом.
Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:
- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 
- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 
6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления. 
Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.
В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней. Течение срока для проверки документов начинает течь заново.
В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
- телеграммой;
- посредством факсимильной связи;
- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.
В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.
7. Гарантии качества работ.
7.1.  Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
          - качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон.
8.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона от 5 апреля 2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
9.2. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.3. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.4. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.5. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
		Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
        	Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
       	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.
   		Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
      		Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
       	 Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
      		Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
          Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
         Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
          Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
        Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.
        В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 
		Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
10.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.
10.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
10.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в документации о закупке.
12.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
12.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.7. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
12.9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.10. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с момента подписания с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта.
12.11. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. Прочие условия
13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.
13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   
13.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение №1);
- перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов  (Приложение 2).
13.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.9.  Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.10.  В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) 
Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич
_________________________________________________________________/____________________/
 14.2. Подрядчик: 
Руководитель: должность,   действующий на основании 
________________________________________________________________/_____________________/                                                                                                            
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru








Приложение № 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов  в 2021 году в городе Югорске
город Югорск                                                                                                «____»______________20___ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС _____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).
Краткое описание выполненных работ:
-  содержаниюеи обслуживание пожарных гидрантов  в 2021 году в городе Югорске.
2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. [footnoteRef:1] [1:  В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 
п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.


] 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/__________________/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________















Приложение 2
к муниципальному контракту

	Перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов  
- 435 пожарных гидрантов.
	Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. 
	Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 
	Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.	
	Требования к качеству работ: работы выполнять  в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СП 31.13330.2012 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14). ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний». «Источники наружного противопожарного водоснабжения», утвержденными приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178.

	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов
	Процент в общем объеме работ

	[bookmark: _GoBack]Летнее содержание 
	 35

	Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:
- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;
- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;
- проверка герметичности клапана гидранта;
-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.
Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов  (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь)
Обращение с твердыми коммунальными отходами
	

	Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 
Грейдирование подъездных путей по необходимости
Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м (июнь, июль, август) по необходимости 
Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи (по необходимости)
	

	Зимнее содержание 
	 40

	Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:
- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;
- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;
- проверка герметичности клапана гидранта;
-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.
Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов  (январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь)
	

	При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом.
Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора, посторонних предметов 
Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев гидрантов и  реперных знаков от снега и льда. 
Обращение с твердыми коммунальными отходами
	

	По факту выполнения работ
	

	Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости замена.
Текущий ремонт пожарных гидрантов
Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта.
Установка и замена реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта.
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	100



Места расположения пожарных гидрантов

	№п/п
	№ ПГ
	Характеристика ПГ
	Место расположения
	 

	1
	174
	ПГ К-150
	40 лет Победы, 11
	 

	2
	130
	ПГ К-100
	Арантурская, 1
	 

	3
	131
	ПГ К-100
	Арантурская, 13 - Петровская
	 

	4
	132
	ПГ К-100
	Арантурская, 7
	 

	5
	133
	ПГ К-100
	Арантурская, 9
	 

	6
	 
	ПГ К-150
	Армавирская, 1З
	Юг2

	7
	 
	ПГ К-150
	Армавирская,1
	Юг2

	8
	 
	ПГ К-150
	Армавирская,11
	Юг2

	9
	 
	ПГ К-150
	Армавирская,3
	Юг2

	10
	105
	ПГ К-200
	Багратиона, 1
	 

	11
	58
	ПГ К-200
	Бажова - Ж/Д
	 

	12
	289
	ПГ К-180
	Бажова - Покровская
	 

	13
	292
	ПГ К-180
	Бажова - Чехова
	 

	14
	290
	ПГ К-180
	Бажова - Югорская
	 

	15
	293
	ПГ К-180
	Бажова 11
	 

	16
	294
	ПГ К-180
	Бажова 17
	 

	17
	295
	ПГ К-180
	Бажова 3
	 

	18
	296
	ПГ К-180
	Бажова 7
	 

	19
	110
	ПГ К-200
	Бородинская, 11
	 

	20
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,1
	 

	21
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,11
	 

	22
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,19
	 

	23
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,25
	 

	24
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,26
	 

	25
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,27а
	 

	26
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,39
	 

	27
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,31
	 

	28
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,37
	 

	29
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,7
	 

	30
	134
	ПГ К-100
	Буряка, 3 А
	 

	31
	60
	ПГ К-200
	Вавилова - Восточная
	 

	32
	69
	ПГ К-200
	Вавилова - Ермака
	 

	33
	61
	ПГ К-200
	Вавилова - Киевская
	 

	34
	70
	ПГ К-200
	Вавилова - Космонавтов
	 

	35
	67
	ПГ К-200
	Вавилова - Менделеева
	 

	36
	68
	ПГ К-200
	Вавилова - Песчаная
	 

	37
	65
	ПГ К-200
	Вавилова - Садовая
	 

	38
	71
	ПГ К-200
	Вавилова - Сахарова
	 

	39
	59
	ПГ К-200
	Вавилова Ж/Д
	 

	40
	63
	ПГ К-200
	Вавилова, 10
	 

	41
	64
	ПГ К-200
	Вавилова, 14
	 

	42
	62
	ПГ К-200
	Вавилова, 6
	 

	43
	52
	ПГ К-200
	Вещевой рынок
	 

	44
	1
	ПГ К-150
	ВОС-4
	Юг2

	45
	285
	ПГ К-200
	Газовиков 2/1
	 

	46
	286
	ПГ К-200
	Газовиков 3
	 

	47
	81
	ПГ К-200
	Газовиков, 6
	 

	48
	338
	ПГ К-110
	Гайдара,4
	 

	49
	 
	ПГ К-110
	Гайдара,10 (Лесная)
	 

	50
	7
	ПГ К-200
	Гастелло (РНУ)
	 

	51
	135
	ПГ К-200
	Гастелло, 25, база АТХ
	 

	52
	187
	ПГ К-200
	Гастелло, 7 - Дружбы народов
	 

	53
	186
	ПГ К-200
	Гастелло,15
	 

	54
	 
	ПГ К-200
	Гастелло,19
	 

	55
	188
	ПГ К-100
	Геологов, 5
	 

	56
	189
	ПГ К-100
	Геологов, 9Б
	 

	57
	190
	ПГ К-100
	Геологов, д/с "Якорек"
	 

	58
	191
	ПГ К-100
	Геологов, контора УКС
	 

	59
	192
	ПГ К-100
	ГОВД, Попова
	 

	60
	136
	ПГ К-100
	Гоголя, 4
	 

	61
	137
	ПГ К-100
	Горького,7
	 

	62
	138
	ПГ К-100
	Грибоедова, 11
	 

	63
	140
	ПГ К-100
	Д/с «Радуга»(ул.Мира)
	 

	64
	 
	ПГ К-100
	д/ Радуга (Лопатиной)
	 

	65
	 
	ПГ К-100
	 д/сад «Радуга»,1 (Лунная)
	 

	66
	193
	ПГ К-100
	д/с Брусничка
	 

	67
	97
	ПГ К-300
	Декабристов - Курчатова
	 

	68
	98
	ПГ К-300
	Декабристов - Сибирская
	 

	69
	96
	ПГ К-300
	Декабристов - Чкалова
	 

	70
	99
	ПГ К-300
	Декабристов - Южная
	 

	71
	92
	ПГ К-200
	Декабристов, 10 (сталь)
	 

	72
	194
	ПГ К-100
	Декабристов, 12 (двор)
	 

	73
	93
	ПГ К-200
	Декабристов, 14 (сталь)
	 

	74
	195
	ПГ К-100
	Декабристов, 6
	 

	75
	2
	ПГ К-150
	Дом № 1
	Юг2

	76
	3
	ПГ К-150
	Дом № 2
	Юг2

	77
	4
	ПГ К-150
	Дом № 3
	Юг2

	78
	5
	ПГ К-150
	Дом № 8
	Юг2

	79
	 
	ПГ К-110
	Дубинина, 7
	 

	80
	141
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток
	 

	81
	142
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6
	 

	82
	143
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24
	 

	83
	144
	ПГ К-160
	Ермака, 5 (школа-кольцо) 2
	 

	84
	197
	ПГ К-100
	Железнодорожная (котельная 23)
	 

	85
	196
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 21а
	 

	86
	198
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 33
	 

	87
	199
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 35
	 

	88
	 
	ПГ К-200
	Железнодорожная, гипермаркет «Магнит»
	 

	89
	 
	ПГ К-100
	Железнодорожная,16 (стоянка)
	 

	90
	145
	ПГ К-100
	Заводская, 18
	 

	91
	146
	ПГ К-100
	Заводская, 26
	 

	92
	147
	ПГ К-100
	Заводская, 32
	 

	93
	148
	ПГ К-100
	Заводская, 36
	 

	94
	149
	ПГ К-100
	Заводская, 42
	 

	95
	297
	ПГ К-110
	Загородная, 1
	 

	96
	298
	ПГ К-110
	Загородная, 13
	 

	97
	299
	ПГ К-110
	Загородная, 17
	 

	98
	300
	ПГ К-110
	Загородная, 25
	 

	99
	301
	ПГ К-110
	Загородная, 31
	 

	100
	302
	ПГ К-110
	Загородная, 7
	 

	101
	30
	ПГ К-300
	Заправка кольцевая "Селена"
	 

	102
	 
	ПГ К-110
	Звездная,10
	 

	103
	 
	ПГ К-110
	Звездная,12б
	 

	104
	 
	ПГ К-110
	Звездная,18
	 

	105
	 
	ПГ К-110
	Звездная,2
	 

	106
	 
	ПГ К-110
	Звездная,24
	 

	107
	 
	ПГ К-110
	Звездная,30
	 

	108
	 
	ПГ К-110
	Звездная,38
	 

	109
	 
	ПГ К-110
	Звездная,43
	 

	110
	202
	ПГ К-110
	Калинина, 23
	 

	111
	24
	ПГ К-300
	Калинина, 70
	 

	112
	 
	ПГ К-100
	Кедровая, 16
	 

	113
	 
	ПГ К-100
	Киевская,3
	 

	114
	 
	ПГ К-110
	Киевская ВК 2 - Дубинина
	 

	115
	 
	ПГ К-110
	Киевская ВК 20 - Котовского
	 

	116
	 
	ПГ К-110
	Киевская ВК 22 - Шевченко
	 

	117
	349
	ПГ К-110
	Киевская, 21
	 

	118
	 
	ПГ К-110
	Киевская, 27
	 

	119
	 
	ПГ К-110
	Киевская, 29
	 

	120
	343
	ПГ К-110
	Киевская-Магистральная
	 

	121
	 
	ПГ К-110
	Киевская-Королёва
	 

	122
	203
	ПГ К-100
	Кирова 10 (двор)
	 

	123
	204
	ПГ К-100
	Кирова, 10 (дорога)
	 

	124
	205
	ПГ К-100
	Кирова, 8
	 

	125
	 
	ПГ К-100
	Кольцевая,13
	 

	126
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,12
	 

	127
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,18
	 

	128
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,24
	 

	129
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,32
	 

	130
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,44
	 

	131
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,50
	 

	132
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,56
	 

	133
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,6
	 

	134
	303
	ПГ К-160
	Кооперативная, 1
	 

	135
	304
	ПГ К-160
	Кооперативная, 5
	 

	136
	305
	ПГ К-160
	Кооперативная, 7
	 

	137
	306
	ПГ К-160
	Кооперативная, 9
	 

	138
	181
	ПГ -100
	КОС-2 микрорайон №5
	 

	139
	182
	ПГ -150
	КОС-2 микрорайон №5
	 

	140
	6
	ПГ К-160
	Котельная №22 МУП «Югорскэнергогаз»
	Юг2

	141
	352
	ПГ К-110
	Котовского, 12
	 

	142
	353
	ПГ К-110
	Котовского, 5
	 

	143
	87
	ПГ К-300
	Красноармейская, 15
	 

	144
	152
	ПГ К-100
	Кутузова, 2
	 

	145
	206
	ПГ К-100
	Ленина (Храм)
	 

	146
	208
	ПГ К-100
	Ленина,14 Управление связи  (Храм)
	 

	147
	213
	ПГ К-100
	Ленина, 30 - Механизаторов
	 

	148
	209
	ПГ К-100
	Ленина, 41
	 

	149
	210
	ПГ К-100
	Ленина, Газпромбанк
	 

	150
	211
	ПГ К-100
	Ленина, Телеграф
	 

	151
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова,2
	 

	152
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова (ул. Снежная)
	 

	153
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова (пер.Спортивный)
	 

	154
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, (ул. Кедровая,9)
	 

	155
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова,35 (ул.Энтузиастов)
	 

	156
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова,9 (ул. Монтажников)
	 

	157
	354
	ПГ К-225
	Лесная – Вавилова ВК-148
	 

	158
	356
	ПГ К-100
	Лесная –Гайдара ВК-92
	 

	159
	 
	ПГ К-100
	Лесная, 44
	 

	160
	 
	ПГ К-100
	Лесная, 18
	 

	161
	363
	ПГ К-100
	Лесная, 36
	 

	162
	359
	ПГ К-100
	Лесная-Котовского ВК-77
	 

	163
	214
	ПГ -100
	Лесозаготовителей, 25
	 

	164
	215
	ПГ -100
	Лии Карастояновой (котельная 7)
	 

	165
	78
	ПГ К-100
	Магистральная, 19
	 

	166
	218
	ПГ К-100
	Магистральная, 21
	 

	167
	153
	ПГ К-100
	Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1
	 

	168
	369
	ПГ К-100
	Магистральная, 9
	 

	169
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 2а
	 

	170
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 5а
	 

	171
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 15
	 

	172
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 17
	 

	173
	8
	ПГ К-100
	Медико-санитарная часть
	Юг2

	174
	155
	ПГ К-120
	Менделеева, 13
	 

	175
	156
	ПГ К-120
	Менделеева, 19
	 

	176
	157
	ПГ К-120
	Менделеева, 27
	 

	177
	158
	ПГ К-100
	Менделеева, 45
	 

	178
	219
	ПГ К-100
	Менделеева, 49
	 

	179
	159
	ПГ К-120
	Менделеева, 7
	 

	180
	79
	ПГ К-180
	Менделеева, д/с "Светлячок"
	 

	181
	 
	ПГ К-100
	Менделеева,37а (с торца)
	 

	182
	 
	ПГ К-180
	Менделеева, 41 маг. КБ
	 

	183
	 
	ПГ К-100
	Менделеева 65, (двор)
	 

	184
	 
	ПГ К-100
	Механизаторов, 5
	 

	185
	220
	ПГ К-100
	Механизаторов, 14
	 

	186
	221
	ПГ К-100
	Механизаторов, 19 Б
	 

	187
	222
	ПГ К-100
	Механизаторов, 29
	 

	188
	 
	ПГ К-100
	Механизаторов,18 (Мечта)
	 

	189
	160
	ПГ К-100
	Минина, 2
	 

	190
	47
	ПГ К-300
	Мира - маг. "Для вас"
	 

	191
	45
	ПГ К-300
	Мира - маг. "Селена"
	 

	192
	44
	ПГ К-300
	Мира - Таежная
	 

	193
	229
	ПГ К-300
	Мира – Титова м-н «Водолей»
	 

	194
	 
	ПГ К-100
	Мира, 16 (пункт полиции)
	 

	195
	228
	ПГ К-100
	Мира 18
	 

	196
	226
	ПГ К-100
	Мира, 10
	 

	197
	227
	ПГ К-100
	Мира, 11
	 

	198
	46
	ПГ К-300
	Мира, 37
	 

	199
	223
	ПГ К-100
	Мира, 4
	 

	200
	43
	ПГ К-300
	Мира, 43
	 

	201
	42
	ПГ К-300
	Мира, 44/1, маг. "Торос"
	 

	202
	224
	ПГ К-100
	Мира, 5 - Кирова
	 

	203
	 
	ПГ К-100
	Мира- ФОК
	 

	204
	232
	ПГ К-100
	Мира, 56а
	 

	205
	233
	ПГ К-100
	Мира, 57
	 

	206
	234
	ПГ К-100
	Мира, 59а
	 

	207
	 
	ПГ К-100
	Мира, 61
	 

	208
	236
	ПГ К-100
	Мира, 62
	 

	209
	237
	ПГ К-100
	Мира, 63
	 

	210
	238
	ПГ К-100
	Мира, 73
	 

	211
	239
	ПГ К-100
	Мира, 75а
	 

	212
	225
	ПГ К-100
	Мира, 9 музей
	 

	213
	 
	ПГ К-100
	Мичурина,13
	 

	214
	 
	ПГ К-100
	Монтажников, 19
	 

	215
	240
	ПГ К-100
	Монтажников, 1а
	 

	216
	241
	ПГ К-110
	Морозова, 25
	 

	217
	 
	ПГ К-110
	Московская,10
	 

	218
	 
	ПГ К-110
	Московская,16
	 

	219
	 
	ПГ К-110
	Московская,22
	 

	220
	 
	ПГ К-110
	Московская,28
	 

	221
	 
	ПГ К-110
	Московская,34
	 

	222
	 
	ПГ К-110
	Московская,38
	 

	223
	 
	ПГ К-110
	Московская,42
	 

	224
	 
	ПГ К-110
	Московская,43
	 

	225
	 
	ПГ К-110
	Московская,6
	 

	226
	7
	ПГ К-100
	МУК "МИГ"
	Юг2

	227
	109
	ПГ К-100
	Невская, 9
	 

	228
	162
	ПГ К-100
	Некрасова, 5
	 

	229
	163
	ПГ К-100
	Никольская - Пожарского
	 

	230
	85
	ПГ К-200
	Никольская - Студенческая 
	 

	231
	82
	ПГ К-200
	Никольская - Широкая
	 

	232
	83
	ПГ К-200
	Никольская 20
	 

	233
	84
	ПГ К-200
	Никольская 24
	 

	234
	164
	ПГ К-100
	Никольская, 2
	 

	235
	242
	ПГ К-100
	Никольская, 3
	 

	236
	243
	ПГ К-100
	Никольская, 5
	 

	237
	165
	ПГ К-100
	Никольская, 6
	 

	238
	244
	ПГ К-100
	Никольская, 7
	 

	239
	166
	ПГ К-100
	Никольская, 9а (маг. Аркада)
	 

	240
	41
	ПГ К-300
	Новая, 1
	 

	241
	245
	ПГ К-100
	Нововятская, 1, ТК-51
	 

	242
	17
	ПГ К-300
	Октябрьская 19 - Ленина
	 

	243
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 1
	 

	244
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 2
	 

	245
	18
	ПГ К-300
	Октябрьская, 10;
	 

	246
	16
	ПГ К-300
	Октябрьская, 13 
	 

	247
	19
	ПГ К-300
	Октябрьская, 14
	 

	248
	20
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33 (кот. 18)
	 

	249
	21
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33а (остановка)
	 

	250
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская, 5
	 

	251
	14
	ПГ К-300
	Октябрьская, ЯВА
	 

	252
	113
	ПГ К-100
	Ольховая, 15
	 

	253
	167
	ПГ К-100
	Остравская, 14
	 

	254
	168
	ПГ К-100
	Остравская, 2, "Прага"
	 

	255
	169
	ПГ К-100
	Остравская, 24
	 

	256
	172
	ПГ К-100
	пер Арантурский.3
	 

	257
	170
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 1
	 

	258
	171
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая
	 

	259
	25
	ПГ К-300
	пер. Северный, 1
	             

	260
	26
	ПГ К-300
	пер. Северный, 3
	 

	261
	27
	ПГ К-300
	пер. Северный, 5
	 

	262
	28
	ПГ К-300
	пер. Северный, 7
	 

	263
	 
	ПГ К-100
	пер.Спортивный,11
	 

	264
	 
	ПГ К-110
	пер.Спортивный,19
	 

	265
	 
	ПГ К-110
	пер.Радужный, 1
	 

	266
	247
	ПГ К-110
	Первомайская, 18
	 

	267
	248
	ПГ К-100
	Пивзавод, Попова, 2
	 

	268
	173
	ПГ К-100
	Пихтовая, 4
	 

	269
	112
	ПГ К-100
	Пожарского, 16
	 

	270
	 
	ПГ К-100
	Пожарского,10 - Минина
	 

	271
	 
	ПГ К-100
	Пожарского,6
	 

	272
	 
	ПГ К-100
	Пожарского,7
	 

	273
	 
	ПГ К-100
	Пожарского,8 - Петровская
	 

	274
	 
	ПГ К-100
	Пожарского - Шаумяна
	 

	275
	307
	ПГ К-110
	Покровская, 11
	 

	276
	308
	ПГ К-110
	Покровская, 17
	 

	277
	309
	ПГ К-110
	Покровская, 21
	 

	278
	310
	ПГ К-110
	Покровская, 25
	 

	279
	311
	ПГ К-110
	Покровская, 33
	 

	280
	 
	ПГ К-110
	Покровская, 41
	 

	281
	175
	ПГ К-100
	Полевая, 4
	 

	282
	176
	ПГ К-100
	Попова, 14(УКС)
	 

	283
	9
	ПГ К-200
	Попова, 29 - Больница
	 

	284
	10
	ПГ К-200
	Попова, 34 - Спортивная
	 

	285
	11
	ПГ К-200
	Попова, 44 - "Югра - Презент"
	 

	286
	12
	ПГ К-200
	Попова, 63- Банк (маг.Хобби)
	 

	287
	378
	ПГ К-100
	Пушкина, 12
	 

	288
	9
	ПГ К-100
	ПЧ п. Югорск-2
	Юг2

	289
	313
	ПГ К-110
	Ремизова 17
	 

	290
	314
	ПГ К-110
	Ремизова 23
	 

	291
	315
	ПГ К-110
	Ремизова 29
	 

	292
	316
	ПГ К-110
	Ремизова 37
	 

	293
	317
	ПГ К-110
	Ремизова 5
	 

	294
	312
	ПГ К-110
	Ремизова, 11
	 

	295
	114
	ПГ К-110
	Рябиновая, 15
	 

	296
	 
	ПГ К-110
	Рябиновая,3
	 

	297
	 
	ПГ К-110
	Рябиновая,7
	 

	298
	66
	ПГ К-225
	Садовая 84 - Вавилова
	 

	299
	177
	ПГ К-100
	Садовая, 42а - "День и ночь"
	 

	300
	250
	ПГ К-100
	Садовая, 49
	 

	301
	251
	ПГ К-100
	Садовая, 57
	 

	302
	252
	ПГ К-100
	Садовая, 68
	 

	303
	253
	ПГ К-100
	Садовая, 69
	 

	304
	254
	ПГ К-100
	Садовая, 72/1 - д/с "Светлячок"
	 

	305
	256
	ПГ К-100
	Садовая, ДЮСШ "Смена"
	 

	306
	249
	ПГ К-100
	Садовая, За
	 

	307
	77
	ПГ К-200
	Сахарова - Магистральная
	 

	308
	76
	ПГ К-200
	Сахарова, 15
	 

	309
	75
	ПГ К-200
	Сахарова, 23
	 

	310
	74
	ПГ К-200
	Сахарова, 29
	 

	311
	73
	ПГ К-200
	Сахарова, 35
	 

	312
	72
	ПГ К-200
	Сахарова, 41
	 

	313
	34
	ПГ К-200
	Сахарова, 5
	 

	314
	35
	ПГ К-200
	Сахарова, 5/2
	 

	315
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,12а
	 

	316
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,14
	 

	317
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,20
	 

	318
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,22
	 

	319
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,26
	 

	320
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,32
	 

	321
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,34
	 

	322
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,40
	 

	323
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,6
	 

	324
	259
	ПГ К-100
	Свердлова 8
	 

	325
	260
	ПГ К-100
	Свердлова, 10
	 

	326
	257
	ПГ К-100
	Свердлова, 2
	 

	327
	258
	ПГ К-100
	Свердлова, 6
	 

	328
	318
	ПГ К-180
	Славянская 25
	 

	329
	319
	ПГ К-180
	Славянская 29
	 

	330
	320
	ПГ К-180
	Славянская, 19
	 

	331
	 
	ПГ К-110
	Снежная, 17
	 

	332
	321
	ПГ К-110
	Солнечная 11
	 

	333
	322
	ПГ К-110
	Солнечная 17
	 

	334
	323
	ПГ К-110
	Солнечная 23
	 

	335
	324
	ПГ К-110
	Солнечная 5
	 

	336
	 
	ПГ К-110
	Сосновая, ТК-51
	 

	337
	 
	ПГ К-110
	Спасская,11
	 

	338
	 
	ПГ К-110
	Спасская,17 - Невская
	 

	339
	 
	ПГ К-300
	Спасская,3 - Широкая
	 

	340
	 
	ПГ К-110
	Спасская - Рябиновая
	 

	341
	264
	ПГ К-110
	Спортивная (Дворец семьи)
	 

	342
	263
	ПГ К-300
	Спортивная 33
	 

	343
	 
	ПГ К-300
	Спортивная 39
	 

	344
	39
	ПГ К-300
	Спортивная, 22
	 

	345
	40
	ПГ К-300
	Спортивная, 29
	 

	346
	38
	ПГ К-300
	Спортивная, 37
	 

	347
	 
	ПГ К-150
	Ставропольская, 12
	Юг2

	348
	 
	ПГ К-150
	Ставропольская, 16
	Юг2

	349
	 
	ПГ К-150
	Ставропольская, 8
	Юг2

	350
	29
	ПГ К-200
	СТО "Автомобилист"
	 

	351
	178
	ПГ К-100
	Столыпина
	 

	352
	10
	ПГ К-150
	Стоянка у ГК "Авиатор"
	Юг2

	353
	90
	ПГ К-300
	Студенческая - Заводская
	 

	354
	89
	ПГ К-300
	Студенческая - Садовая
	 

	355
	91
	ПГ К-300
	Студенческая - Спасская
	 

	356
	379
	ПГ К-110
	Студенческая (кольцо)
	 

	357
	380
	ПГ К-110
	Студенческая, 11
	 

	358
	88
	ПГ К-300
	Студенческая, 16
	 

	359
	266
	ПГ К-110
	Студенческая, 18
	 

	360
	381
	ПГ К-110
	Студенческая, 19
	 

	361
	179
	ПГ К-110
	Студенческая, 20
	 

	362
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №1
	 

	363
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №2
	 

	364
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №3
	 

	365
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №4
	 

	366
	 
	ПГ К-100
	Таежная 16/1
	 

	367
	180
	ПГ К-100
	Титова,9
	 

	368
	22
	ПГ К-100
	Титова,119 (кафе)
	 

	369
	271
	ПГ К-100
	Толстого (14 кот.)
	 

	370
	86
	ПГ К-300
	Толстого 12 - Красноармейская
	 

	371
	269
	ПГ К-300
	Толстого, 12
	 

	372
	270
	ПГ К-100
	Толстого, 16
	 

	373
	267
	ПГ К-100
	Толстого, 2
	 

	374
	268
	ПГ К-100
	Толстого, 4
	 

	375
	325
	ПГ К-110
	Тополиная 16
	 

	376
	326
	ПГ К-110
	Тополиная 6
	 

	377
	327
	ПГ К-110
	Тополиная 8
	 

	378
	51
	ПГ К-200
	Торговая «Автодом»
	 

	379
	50
	ПГ К-200
	Торговая «Караван»( маг.Магнит)
	 

	380
	 
	ПГ К-110
	Труда,29
	 

	381
	 
	ПГ К-110
	Труда,35 (ул. Энтузиастов)
	 

	382
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,10А
	 

	383
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,12
	 

	384
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,16
	 

	385
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,22
	 

	386
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,28
	 

	387
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,32
	 

	388
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,34
	 

	389
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,37
	 

	390
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,4
	 

	391
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,40
	 

	392
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,8
	 

	393
	 
	ПГ К-110
	Уральская,10
	 

	394
	 
	ПГ К-110
	Уральская,17
	 

	395
	 
	ПГ К-110
	Уральская,18
	 

	396
	 
	ПГ К-110
	Уральская,24
	 

	397
	 
	ПГ К-110
	Уральская,34
	 

	398
	 
	ПГ К-110
	Уральская,40
	 

	399
	 
	ПГ К-110
	Уральская,6
	 

	400
	 
	ПГ К-110
	Цветной булвьвар,4
	 

	401
	328
	ПГ К-110
	Чехова 13
	 

	402
	329
	ПГ К-110
	Чехова 21
	 

	403
	330
	ПГ К-110
	Чехова 29
	 

	404
	331
	ПГ К-110
	Чехова 41
	 

	405
	332
	ПГ К-110
	Чехова 45
	 

	406
	333
	ПГ К-110
	Чехова 51
	 

	407
	276
	ПГ К-100
	Чкалова, 10
	 

	408
	275
	ПГ К-100
	Чкалова, 1 (котельная)
	 

	409
	 
	ПГ К-100
	Чкалова, 7/1 (аптека)
	 

	410
	115
	ПГ К-300
	Шаумяна - пер. Арантурский
	 

	411
	108
	ПГ К-300
	Шаумяна - Студенческая, 34
	 

	412
	111
	ПГ К-300
	Шаумяна - Широкая
	 

	413
	382
	ПГ К-110
	Шевченко, 16
	 

	414
	383
	ПГ К-110
	Шевченко, 2
	 

	415
	280
	ПГ К-100
	Школа № 2, ТК-31 (фасад)
	 

	416
	11
	ПГ К-100
	Школа № 4
	Юг2

	417
	281
	ПГ К-100
	Школа № 5
	 

	418
	279
	ПГ К-100
	Школа №2 Мира 83
	 

	419
	37
	ПГ К-300
	Энтузиастов 2- Спортивная
	 

	420
	33
	ПГ К-300
	Энтузиастов 7 - ЛЭП
	 

	421
	32
	ПГ К-300
	Энтузиастов За - ЛЭП
	 

	422
	 
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 14
	 

	423
	282
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 2, ТК-39
	 

	424
	283
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 7 ТК
	 

	425
	284
	ПГ К-100
	ЮГА, Гастелло, 12
	 

	426
	53
	ПГ К-200
	Югорская (вещевой рынок)
	 

	427
	54
	ПГ К-200
	Югорская, 12
	 

	428
	55
	ПГ К-200
	Югорская, 22
	 

	429
	56
	ПГ К-200
	Югорская, 30
	 

	430
	57
	ПГ К-200
	Югорская, 40
	 

	431
	104
	ПГ К-200
	Южная - Багратиона
	 

	432
	101
	ПГ К-200
	Южная - Гоголя
	 

	433
	100
	ПГ К-200
	Южная - Грибоедова
	 

	434
	102
	ПГ К-200
	Южная - Дзержинского
	 

	435
	103
	ПГ К-200
	Южная - Пихтовая
	 



Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________________/______________________/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________





