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Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт (СМП) № __

на выполнение работ по обустройству туристического маршрута в городе Югорске.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по обустройству туристического маршрута в городе Югорске, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. ул. 40 лет Победы; ул. Мира; ул. Железнодорожная; ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Ленина. 
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2023 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. 
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20.10.2023 года.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1.
Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).

4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
4.1.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.5. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 

4.1.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.7. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.

4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.13.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.16. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.1.17. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.18. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4.1.19. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.1.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.21. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.1.6. Принять от Подрядчика объект.
5.1.7. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.9. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.10.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик по окончании выполнения работ обязан направить уполномоченному лицу Муниципального заказчика письменное уведомление о готовности работ к сдаче с приложением следующих документов: журнал производства работ, либо его заверенная копия, в том числе справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, акт о приемке выполненных работ формы КС-2.
Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
7.4. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
7.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.7. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
· телеграммой;
· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.9. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.10. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.13. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7.14. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.07.2024).
9.9.  Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт. 

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств 3 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  144 577,24 рублей.
12.4.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович_____________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 

Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ» и единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Приложение  
к муниципальному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обустройству туристического маршрута в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. ул. 40 лет Победы; ул. Мира; ул. Железнодорожная; ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Ленина. 
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.10.2023 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  29.11.2023 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара 
(эскиз)
	Значение показателя

	1
	Плитка тротуарная  
	Плитка тротуарная  Брусчатка, форма "Кирпичик" размерами: 200х100х60 мм; цвет – красный (неизменяемые значения).
В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	2
	Камни бортовые
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (неизменяемые значения)
В соответствии с ГОСТ 6665-91

	3
	Камни бортовые
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (неизменяемые значения)
В соответствии с ГОСТ 6665-91


	4
	Искусственный газон
	Искусственный газон (в рулонах) с характеристиками: 
По способу укладки и типу наполнения искусственный газон - незасыпной.

Состав – полиэтилен; Высота ворса – 70 мм.

Цвет – зеленый.

Класс пожаробезопасности: КМ5 (Г4, В3, Д3,Т4,РП4) 



	5
	Клей
	Двухкомпонентный полиуретановый клей  для искусственных газонов: водостойкий, термостойкий, атмосферостойкий,  плотность клея 1,67 г/см3, плотность отвердителя 1,21 г/см3 (неизменяемые значения)

	6
	Травосмесь
	Травосмесь "Стандарт" или эквивалент с характеристиками: Состав травы: 
Тимофеевка луговая – не менее 25%

Овсяница луговая – не менее 35%

Райграс пастбищный -  не менее 10%

Овсяница красная -  не менее 15%

Райграс однолетний -  не менее 15% 

	7
	Плита дорожная
	Плита дорожная ПДН 6х2 м с характеристиками: плита дорожная напряженная, форма – прямоугольная, длина - 6000 мм; ширина - 2000 мм; толщина - 140 мм (неизменяемые значения).

В соответствии с ГОСТ Р 56600-2015

	8
	Плитка тротуарная  
	Плитка тротуарная  Брусчатка, форма "Кирпичик", размерами: 200х100х60 мм, цвет – серый (неизменяемые значения).
В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	9
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная Брусчатка, форма  "Катушка",
Размерами: не менее 195х160х70 мм и не более  200х165х70 мм. Цвет – по согласованию с Муниципальным заказчиком.

В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	10
	Закладная деталь 
	Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0 с характеристиками: закладная деталь трубчатого вида, представляет собой трубу с приваренным к ней фланцем и отверстиями для крепежа. Размер фланца 300*300мм, диаметр трубы 159мм, высота 2000мм (неизменяемые значения). 

	11
	Опора
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-9-ц с характеристиками: высота опоры 9 м (неизменяемое значение), верхний диаметр – не менее 68 мм; нижний диаметр – не менее 166 мм; способ установки – фланцевая; тип покрытия – горячее цинкование (неизменяемые значения). 
В соответствии с ГОСТ 32947-2014

	12
	Кронштейн
	Кронштейн К1-1,5-2,5-1-1 однорожковый консольный на опору
Кронштейн однорожковый, высота 1,5м, вылет по горизонтали 2,5м, стандарт угла наклона к горизонту  15°, количество осветительных приборов – 1; покрытие методом горячего цинкования (неизменяемые значения)

	13
	Светильник
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент  с характеристиками:

мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения).

Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения).

	14
	Плитка тротуарная  
	Плитка тротуарная  Брусчатка, форма "Катушка", размерами: не менее 195х160х70 мм и не более  200х165х70 мм, цвет – красная (неизменяемые значения).
В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	15
	Смесь
	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс B40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие (неизменяемые значения)


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ  по обустройству туристического маршрута по ул. 40 лет Победы в городе Югорске



сметная стоимость ___________62,93  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 52,45      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 1130,13  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________1,66        чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтаж ограждения

	1
	ФЕР46-04-003-07
Применительно
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 // демонтаж фундаментов ограждения
	м3
	44,1
	1
	44,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	204,21
	 
	9 005,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	540,82
	 
	23 850,16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	22,45
	 
	990,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23,94
	 
	1055,754
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	767,48
	 
	33 845,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 005,66
	 
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	8 285,21
	 
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	4 682,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 814,02
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтаж ограждения :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	33 845,87
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	9 005,66
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	23 850,16
	 
	 


	 
	 
	               Материалы
	990,05
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	46 814,02
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	9 005,66
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	23 850,16
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	990,05
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	8 285,21
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	4 682,94
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 005,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 285,21
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 682,94
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтаж ограждения
	46 814,02
	 
	 

	Раздел 2. Понижение тротуара

	Демонтажные работы

	2
	ФЕРр69-19-2
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	149,19
	 
	238,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	289,82
	 
	463,71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17,49
	 
	27,984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,01
	 
	702,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,70
	 
	 

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	221,99
	 
	 

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	105,03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 029,43
	 
	 

	3
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(4+2+6) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	70,77
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	106,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	11,35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	8,1912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	1,128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	177,47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,12
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	84,58
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	44,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	306,39
	 
	 

	Понижение тротуара

	4
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	20,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	21,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	2,41
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	2,392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	42,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,07
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	26,07
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	15,00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,82
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	0,8
	1
	0,8
	295,80
	 
	236,64
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=16*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,64
	 
	 

	6
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	184,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	21,10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	1,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	5,58
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	18,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	210,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,87
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	211,89
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	143,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	565,96
	 
	 

	7
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	Плитка тротуарная  Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм красная
	м2
	16,32
	1
	16,32
	75,21
	 
	1 227,43
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=16*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 227,43
	 
	 

	Бордюрный камень

	8
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	70,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	8,76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	1,04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	442,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	8,376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	522,43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,90
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	106,41
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	96,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	725,19
	 
	 

	9
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	12
	1
	12
	63,12
	 
	757,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	757,44
	 
	 

	10
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	47,24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	5,84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,70
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	15,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	5,584
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	68,50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,94
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	70,95
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	64,24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,69
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,40592
	1
	0,40592
	592,76
	 
	240,61
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,472*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,61
	 
	 

	12
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	8
	1
	8
	22,36
	 
	178,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,88
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Понижение тротуара :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 365,51
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	632,50
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	627,90
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	17,10
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	3 105,11
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	5 555,48
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	632,50
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	627,90
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	17,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	3 105,11
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	721,89
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	468,08
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	649,60
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	721,89
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	468,08
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Понижение тротуара
	5 555,48
	 
	 

	Раздел 3. Демонтаж фундамента опоры освещения в торце здания Администрации

	13
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Демонтаж фундамента стального
	т металлоконструкций
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	0,7
	27,21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	0,7
	4,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	0,7
	0,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	2,96415
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,02275
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	31,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,47
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	28,57
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	16,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,18
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Демонтаж фундамента опоры освещения в торце здания Администрации :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	31,40
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	27,21
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4,19
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,26
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	76,18
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	27,21
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	4,19
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,26
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	28,57
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	16,21
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	27,47
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28,57
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	16,21
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Демонтаж фундамента опоры освещения в торце здания Администрации
	76,18
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	38 242,78
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 


	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	9 665,37
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	24 482,25
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	17,36
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 095,16
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	52 445,68
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	9 665,37
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	24 482,25
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	17,36
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 095,16
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	9 035,67
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 167,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 682,73
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	9 035,67
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 167,23
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	10 489,14
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	62 934,82
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по обустройству туристического маршрута по ул. Мира в городе Югорске



сметная стоимость ___________47,49  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 39,58     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 238,85   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________17,42     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтаж ограждения возле стоянки в торце жилого дома №4 по ул. Мира

	1
	ФЕРр68-38-1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	251,89
	 
	40,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19,71
	 
	3,15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	0,56
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,45
	 
	0,23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,53
	 
	4,7248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	273,05
	 
	43,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,86
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	42,09
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	22,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,83
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтаж ограждения возле стоянки в торце жилого дома №4 по ул. Мира :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	43,68
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	40,30
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,56
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	0,23
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	107,83
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	40,30
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,56
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	0,23
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	42,09
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	22,06
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	40,86
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	42,09
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	22,06
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтаж ограждения возле стоянки в торце жилого дома №4 по ул. Мира
	107,83
	 
	 

	Раздел 2. Ремонт тротуара по ул. Мира (вдоль чётной стороны)

	2
	ФЕР46-08-010-01
Применительно
	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных
	м3
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79,45
	 
	14,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,82
	 
	10,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,21
	 
	1,84
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,09
	 
	1,6362
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	 
	0,1584
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	137,27
	 
	24,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,14
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	16,79
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	9,52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,02
	 
	 

	3
	ФССЦ-04.3.02.04-0314
Применительно
	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс B40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие
	кг
	324
	1
	324
	4,00
	 
	1 296,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 296,00
	 
	 

	4
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	52,65
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	78,30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	12,22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	45,46
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	6,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,906
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	176,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,87
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	66,82
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	37,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,85
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	5,1
	1
	5,1
	600,00
	 
	3 060,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 060,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт тротуара по ул. Мира (вдоль чётной стороны) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 557,12
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	66,95
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	88,71
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	14,06
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 401,46
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 687,87
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	66,95
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	88,71
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	14,06
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 401,46
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	83,61
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	47,14
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	81,01
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	83,61
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	47,14
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Ремонт тротуара по ул. Мира (вдоль чётной стороны)
	4 687,87
	 
	 

	Раздел 3. Ремонт подпорной стены вдоль тротуара по ул. Мира

	6
	ФЕР46-08-009-01
Применительно
	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен
	м3
	1,28
	1
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92,21
	 
	118,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	111,05
	 
	142,14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,60
	 
	25,09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,81
	 
	13,8368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,69
	 
	2,1632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	203,26
	 
	260,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,12
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	148,84
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	84,44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	493,45
	 
	 

	7
	ФЕР46-08-010-01
Применительно
	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных
	м3
	0,64
	1
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79,45
	 
	50,85
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,82
	 
	37,00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,21
	 
	6,53
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,09
	 
	5,8176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	 
	0,5632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	137,27
	 
	87,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,38
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	59,68
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	33,85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,38
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.3.02.04-0314
Применительно
	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс B40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие
	кг
	3500
	1
	3500
	4,00
	 
	14 000,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 000,00
	 
	 

	9
	ФЕР13-03-001-07
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой
	100 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=160 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,33
	 
	93,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	11,71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,45
	 
	0,72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	581,13
	 
	929,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,26
	 
	8,416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	646,78
	 
	1 034,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,05
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	89,35
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	47,97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 172,17
	 
	 

	10
	ФЕР13-03-003-06
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124
	100 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=160 / 100

	 
	 
	за 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	29,39
	3
	141,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,66
	3
	31,97
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,33
	3
	1,58
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	494,31
	3
	2 372,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	3
	15,552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	3
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	530,36
	 
	2 545,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,65
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	135,52
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	72,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 754,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Ремонт подпорной стены вдоль тротуара по ул. Мира :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 928,60
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	403,28
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	222,82
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	33,92
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	17 302,50
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	18 601,00
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	403,28
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	222,82
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	33,92
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	17 302,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	433,39
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	239,01
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	437,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	433,39
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	239,01
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Ремонт подпорной стены вдоль тротуара по ул. Мира
	18 601,00
	 
	 

	Раздел 4. Понижение плиты и тротуара для доступа служебных машин

	11
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (без сохранения материала)
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	53,08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	80,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	8,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	6,1434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	0,846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	133,10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,59
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	63,44
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	33,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229,80
	 
	 

	12
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 3х1,5 м (с сохранением материала)
	100 м3
	0,0126
	1
	0,0126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*1,5*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	3,97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	34,42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	4,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	0,482076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	0,372708
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	38,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,66
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	12,82
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	11,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,81
	 
	 

	13
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	53,15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	6,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,78
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	332,10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	6,282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0585
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	391,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,93
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	79,82
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	72,27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,91
	 
	 

	14
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	9
	1
	9
	63,12
	 
	568,08
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,08
	 
	 

	15
	ФЕР27-12-010-02
Применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 3х1,5 м (б/у материал)
	100 м3
	0,0126
	1
	0,0126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*1,5*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	14,73
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	50,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	5,85
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	0,89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	1,757952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,433314
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	65,66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,58
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	30,46
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	27,58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,70
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Понижение плиты и тротуара для доступа служебных машин :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 197,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	124,93
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	171,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	19,83
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	901,07
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	1 528,30
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	124,93
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	171,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,83
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	901,07
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	186,54
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	144,71
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	144,76
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	186,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	144,71
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Понижение плиты и тротуара для доступа служебных машин
	1 528,30
	 
	 

	Раздел 5. Ремонт крышки тепловой камеры возле здания банка "Открытие"

	16
	ФЕР11-01-037-06
Применительно
	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее // искусственный газон
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	460,86
	 
	55,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	43,80
	 
	5,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,53
	 
	1,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,91
	 
	0,11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	52,73
	 
	6,3276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	505,57
	 
	60,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,56
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	63,91
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	36,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,34
	 
	 

	17
	прайс-лист
	Искусственный газон (в рулонах)
	м2
	12
	1
	12
	408,33
	1,0506
	300,87
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=490,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,87
	
	

	18
	ФССЦ-14.1.05.02-1008
	Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов
	кг
	7,92
	1
	7,92
	37,70
	 
	298,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298,58
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Ремонт крышки тепловой камеры возле здания банка "Открытие" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	660,12
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	55,30
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	5,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,26
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	599,56
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	760,79
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	55,30
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	5,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,26
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	599,56
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	63,91
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	36,76
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	56,56
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	63,91
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	36,76
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Ремонт крышки тепловой камеры возле здания банка "Открытие"
	760,79
	 
	 

	Раздел 6. Замена бордюров на стоянке банка "Открытие" (со стороны ул. Мира)

	19
	ФЕРр68-12-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением материала)
	100 м2
	0,125
	1
	0,125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 309,05
	 
	288,63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 390,83
	 
	298,85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	262,03
	 
	32,75
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393,95
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	285,42
	 
	35,6775
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	25,76
	 
	3,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 699,88
	 
	587,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	321,38
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	331,02
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	173,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 092,05
	 
	 

	20
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (без сохранения материала)
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=80 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	471,82
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	711,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	75,65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	54,608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	7,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	1 183,14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547,47
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	563,89
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	295,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 042,66
	 
	 

	21
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=80 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	472,41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	58,42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	6,96
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	2 952,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	55,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	3 482,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,37
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	709,47
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	642,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 834,70
	 
	 

	22
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	80
	1
	80
	63,12
	 
	5 049,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 049,60
	 
	 

	23
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	0,625
	1
	0,625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,5*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	16,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	17,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	1,88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	1,86875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,1875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	33,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,02
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	20,36
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	11,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,47
	 
	 

	24
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	0,625
	1
	0,625
	295,80
	 
	184,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=12,5*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,88
	 
	 

	25
	ФЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (б/у материал)
	10 м2
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,5 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,86
	 
	124,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	16,49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	1,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	4,36
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,5
	 
	13,125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,1125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,54
	 
	145,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,08
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	143,73
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	97,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	386,49
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Замена бордюров на стоянке банка "Открытие" (со стороны ул. Мира) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 667,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 373,83
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 102,11
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	118,49
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 191,11
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	13 655,85
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 373,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 102,11
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	118,49
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 191,11
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 768,47
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 220,33
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 492,32
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 768,47
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 220,33
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Замена бордюров на стоянке банка "Открытие" (со стороны ул. Мира)
	13 655,85
	 
	 

	Раздел 7. Утилизация строительного мусора

	26
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	8,9
	1
	8,9
	3,28
	 
	29,19
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,1*(80+9)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,19
	 
	 

	27
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	8,9
	1
	8,9
	11,42
	 
	101,64
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,1*(80+9)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,64
	 
	 

	28
	калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	3,827
	1
	3,827
	475,00
	 
	106,24
	
	

	 
	 
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,043*(80+9)

	 
	 
	Цена=570,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,24
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Утилизация строительного мусора :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	237,07
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	130,83
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	106,24
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	237,07
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	135,43
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	29,19
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	106,24
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	101,64
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 7 Утилизация строительного мусора
	237,07
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	106,24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	35 290,69
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 064,59
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 723,93
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	188,12
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	31 502,17
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	39 578,71
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Строительные работы
	39 477,07
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 064,59
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 622,29
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	188,12
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	31 502,17
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 578,01
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 710,01
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	101,64
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 252,71
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 578,01
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 710,01
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	7 915,74
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	47 494,45
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по обустройству туристического маршрута по ул. Железнодорожная в городе Югорске



сметная стоимость ___________70,26  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 58,55     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 878,47   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________30,94     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подпорная стена

	1
	ФЕР46-04-003-07
Применительно
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 // демонтаж фундаментов ограждения
	м3
	35,3
	1
	35,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	204,21
	 
	7 208,61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	540,82
	 
	19 090,95
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	22,45
	 
	792,49
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23,94
	 
	845,082
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	767,48
	 
	27 092,05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 208,61
	 
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	6 631,92
	 
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	3 748,48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 472,45
	 
	 

	2
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(200*1,5*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	173,24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	4 894,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	256,83
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	18,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	20,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	5 085,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430,07
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	636,50
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	576,29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 298,52
	 
	 

	3
	прайс-лист
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	165
	1
	165
	291,67
	 
	2 812,71
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=200*1,5*0,5*1,1

	 
	 
	Цена=350,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 812,71
	
	

	4
	ФЕР01-02-040-02
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
	100 м2
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=300 / 100

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	255,18
	 
	765,54
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	29,05
	 
	87,15
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5,03
	 
	15,09
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,16
	 
	6,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	260,21
	 
	780,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,15
	 
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	78,44
	 
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	35,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	894,80
	 
	 

	5
	прайс-лист
	Торф с/хоз. фрезерный в МКР
	м3
	15
	1
	15
	3 333,33
	1,03
	3 009,93
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=300*0,05

	 
	 
	Цена=4000,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 009,93
	
	

	6
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт" или эквивалент
	кг
	8,1
	1
	8,1
	44,15
	 
	357,62
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	357,62
	 
	 

	7
	ФЕР46-08-009-01
Применительно
	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен
	м3
	0,22
	1
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92,21
	 
	20,29
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	111,05
	 
	24,43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,60
	 
	4,31
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,81
	 
	2,3782
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,69
	 
	0,3718
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	203,26
	 
	44,72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,60
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	25,58
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	14,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,81
	 
	 

	8
	ФЕР46-08-010-01
Применительно
	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных
	м3
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79,45
	 
	3,97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,82
	 
	2,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,21
	 
	0,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,09
	 
	0,4545
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	137,27
	 
	6,86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,48
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,66
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,16
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.3.02.04-0314
Применительно
	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс B40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие
	кг
	486
	1
	486
	4,00
	 
	1 944,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 944,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подпорная стена :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	41 134,25
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	7 406,11
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	24 778,00
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	348,80
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 950,14
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	52 889,00
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	7 406,11
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	24 778,00
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	348,80
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 950,14
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	7 377,10
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	4 377,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 754,91
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 377,10
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 377,65
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подпорная стена
	52 889,00
	 
	 

	Раздел 2. Замена плит на тротуаре

	10
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 6х2 м
	100 м3
	0,0504
	1
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	15,89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	137,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	18,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	1,928304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	1,490832
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	153,56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,66
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	51,30
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	46,44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,30
	 
	 

	11
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	12,6
	1
	12,6
	4,80
	 
	60,48
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,04*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,48
	 
	 

	12
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 6х2 м
	100 м3
	0,0504
	1
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	58,93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	200,17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	23,39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	3,57
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	7,031808
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	1,733256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	262,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,32
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	121,83
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	110,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,81
	 
	 

	13
	ФССЦ-05.1.08.06-0071
Применительно
	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог // плита дорожная ПДН 6х2 м
	м3
	5,04
	1
	5,04
	964,00
	 
	4 858,56
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6*2*0,14*3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 858,56
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Замена плит на тротуаре :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 335,27
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	74,82
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	398,32
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	42,16
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 862,13
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	5 665,15
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	5 604,67
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	74,82
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	337,84
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	42,16
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	4 862,13
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	173,13
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	156,75
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	60,48
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	116,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	173,13
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	156,75
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Замена плит на тротуаре
	5 665,15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	46 469,52
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	7 480,93
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	25 176,32
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	390,96
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	13 812,27
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	58 554,15
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Строительные работы
	58 493,67
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	7 480,93
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	25 115,84
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	390,96
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	13 812,27
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	7 550,23
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	4 534,40
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	60,48
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 871,89
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 550,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 534,40
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	11 710,83
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	70 264,98
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по обустройству туристического маршрута по ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Ленина



сметная стоимость ___________100,97 тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 84,02       тыс. рублей

                         монтажных работ______________________0,12         тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 1 179,93   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________39,89        чел. час
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт тротуара напротив БУ "Югорская городская больница"

	1
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,00025
	1
	0,00025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,025 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 288,05
	 
	0,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 690,72
	 
	0,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	398,18
	 
	0,10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	 
	0,03875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	 
	0,0097625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	1,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	0,43
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	0,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,90
	 
	 

	2
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	0,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	1,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	0,14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	0,081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	0,01375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	1,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	0,97
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	0,56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,51
	 
	 

	3
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,03175
	1
	0,03175
	185,49
	 
	5,89
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,025*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,89
	 
	 

	4
	ФЕРр68-10-2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,000625
	1
	0,000625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,025*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	525,25
	 
	0,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 192,58
	 
	3,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	256,70
	 
	0,16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	13,03
	 
	0,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	54,6
	 
	0,034125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,18
	 
	0,0126125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 730,86
	 
	3,59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,49
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	0,50
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	0,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,35
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.2.01.01-0020
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем" или эквивалент  // Асфальтобетонная смесь
	т
	0,063125
	1
	0,063125
	538,42
	 
	33,99
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,99
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт тротуара напротив БУ "Югорская городская больница" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	46,69
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1,37
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	5,42
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,40
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	39,90
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	49,64
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1,37
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	5,42
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,40
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	39,90
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1,90
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1,05
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1,77
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1,90
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1,05
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Ремонт тротуара напротив БУ "Югорская городская больница"
	49,64
	 
	 

	Раздел 2. Ремонт тротуара на перекрёстке ул. Попова - Спортивная со стороны Центрального городского парка

	Демонтажные работы

	6
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита ПДН 6х2 м
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	5,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	45,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	6,26
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	0,642768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	0,496944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	51,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,56
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	17,11
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	15,49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,79
	 
	 

	7
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км // вывоз на базу МУП "ЮЭГ"
	1 т груза
	4,2
	1
	4,2
	4,80
	 
	20,16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,16
	 
	 

	8
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,37
	1
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(25+12) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	218,21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	328,99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	34,99
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	25,2562
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	3,478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	547,20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,20
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	260,80
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	136,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	944,73
	 
	 

	9
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 288,05
	 
	19,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 690,72
	 
	55,36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	398,18
	 
	5,97
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	 
	2,325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	 
	0,58575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	74,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,29
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	26,05
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	13,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,39
	 
	 

	10
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	5,85
	1
	5,85
	3,28
	 
	19,19
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,036*25)+(0,1*12)+(1,5*2,5)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,19
	 
	 

	11
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км // вывоз на полигон
	1 т груза
	5,85
	1
	5,85
	8,58
	 
	50,19
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,036*25)+(0,1*12)+(1,5*2,5)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,19
	 
	 

	12
	калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	2,416
	1
	2,416
	475,00
	 
	67,07
	
	

	 
	 
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	 
	Объем=(0,016*25)+(0,043*12)+1,5

	 
	 
	Цена=570,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,07
	
	

	Бордюрный камень

	13
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	118,10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	14,60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	1,74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	38,55
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	13,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	171,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,84
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	177,36
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	160,59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509,20
	 
	 

	14
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	1,0148
	1
	1,0148
	592,76
	 
	601,53
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,18*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	601,53
	 
	 

	15
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	20
	1
	20
	22,36
	 
	447,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	447,20
	 
	 

	16
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=11 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	64,96
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	8,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,96
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	405,91
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	7,678
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	478,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,92
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	97,56
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	88,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,79
	 
	 

	17
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	11
	1
	11
	63,12
	 
	694,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	694,32
	 
	 

	Подготовительные работы

	18
	ФЕР01-01-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,00306
	1
	0,00306
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(20,4*0,15) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	1,65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	0,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,0208386
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	1,65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,26
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,04
	 
	 

	Ремонт тротуара

	19
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	2,8
	1
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=56*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	80,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	140,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	15,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	1,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	9,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	221,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,90
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	108,37
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	62,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392,17
	 
	 

	20
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	3,556
	1
	3,556
	185,49
	 
	659,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=56*0,05*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	659,60
	 
	 

	21
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	2,8
	1
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=56*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	72,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	76,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	8,43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	1,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	8,372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	149,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,75
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	91,25
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	52,49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293,37
	 
	 

	22
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	2,8
	1
	2,8
	295,80
	 
	828,24
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=56*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	828,24
	 
	 

	23
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	5,6
	1
	5,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=56 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	644,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	73,86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	5,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	19,54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	66,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	738,35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650,55
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	741,63
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	500,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 980,90
	 
	 

	24
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	Плитка тротуарная  Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм серая
	м2
	51
	1
	51
	75,21
	 
	3 835,71
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=50*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 835,71
	 
	 

	25
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	Плитка тротуарная  Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм красная
	м2
	6,12
	1
	6,12
	75,21
	 
	460,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460,29
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт тротуара на перекрёстке ул. Попова - Спортивная со стороны Центрального городского парка :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 117,81
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 223,55
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	834,22
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	79,74
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 060,04
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	12 668,88
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	12 598,53
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 223,55
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	763,87
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	79,74
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	8 060,04
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	1 520,39
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 030,68
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	70,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 303,29
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 520,39
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 030,68
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Ремонт тротуара на перекрёстке ул. Попова - Спортивная со стороны Центрального городского парка
	12 668,88
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	67,07
	 
	 

	Раздел 3. Демонтаж столба новогоднего украшения "Фейерверк" возле здания "Почта" по ул. Спортивная

	26
	ФЕРр67-1-3
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2
	100 м
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	106,94
	 
	64,16
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,71
	 
	8,226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	106,94
	 
	64,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,16
	 
	 

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	59,03
	 
	 

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	 
	48
	 
	 
	30,80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,99
	 
	 

	27
	ФЕР33-01-016-01
Применительно
	Демонтаж столба новогоднего украшения "Фейерверк" - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=120/1000

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	0,7
	21,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	0,7
	71,51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	0,7
	4,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	0,7
	2,184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	0,7
	0,58044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	92,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,01
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	27,05
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	15,61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,49
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Демонтаж столба новогоднего украшения "Фейерверк" возле здания "Почта" по ул. Спортивная :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	156,99
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	85,48
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	71,51
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,69
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	289,48
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	85,48
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	71,51
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,69
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	86,08
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	46,41
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	90,17
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	86,08
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	46,41
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Демонтаж столба новогоднего украшения "Фейерверк" возле здания "Почта" по ул. Спортивная
	289,48
	 
	 

	Раздел 4. Ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. 40 лет Победы)

	28
	ФЕР27-07-005-01
Применительно
	Демонтаж брусчатки (с сохранением материала) - Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	37,2
	1
	37,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=372 / 10

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,86
	0,8
	2 971,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	0,8
	392,53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	0,8
	29,76
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,5
	0,8
	312,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	0,8
	2,6784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,54
	 
	3 364,36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 001,59
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	3 421,81
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	2 311,22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 097,39
	 
	 

	29
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Демонтаж. Устройство подстилающих слоев: пескоцементная
	м3
	18,6
	1
	18,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=372*0,05

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	0,8
	384,35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	0,8
	405,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	0,8
	44,79
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	0,8
	44,4912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	0,8
	4,464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	789,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429,14
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	484,93
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	278,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 553,55
	 
	 

	30
	ФЕРр69-19-2
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	149,19
	 
	59,68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	289,82
	 
	115,93
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17,49
	 
	6,996
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,01
	 
	175,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,68
	 
	 

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	55,50
	 
	 

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	26,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,37
	 
	 

	31
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	18,6
	1
	18,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=372*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	480,44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	506,66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	55,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	6,88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	55,614
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	5,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	993,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	536,43
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	606,17
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	348,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 948,83
	 
	 

	32
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	18,6
	1
	18,6
	295,80
	 
	5 501,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=372*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 501,88
	 
	 

	33
	ФЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. // 70% - б/у материал, 30% - новый материал
	10 м2
	37,2
	1
	37,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=372 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,86
	 
	3 714,79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	490,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	37,20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	129,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,5
	 
	390,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	3,348
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,54
	 
	4 335,29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 751,99
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	4 277,27
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	2 889,03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 501,59
	 
	 

	34
	ФССЦ-05.2.02.21-0007
	Плитка тротуарная Брусчатка "Катушка" (цветная)
	м2
	114,24
	1
	114,24
	75,21
	 
	8 591,99
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=112*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 591,99
	 
	 

	35
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Устройство пандуса возле здания Управления связи и возле здания "Почта"
	100 м3
	0,0052
	1
	0,0052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,52 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	5,48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	8,14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	1,27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	4,73
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,702
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,094224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	18,35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	6,95
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	3,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,22
	 
	 

	36
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	0,5304
	1
	0,5304
	700,00
	 
	371,28
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	371,28
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. 40 лет Победы) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 142,42
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	7 616,57
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 919,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	169,01
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	14 606,59
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	38 853,10
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	7 616,57
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 919,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	169,01
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	14 606,59
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	8 852,63
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 858,05
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 785,58
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 852,63
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 858,05
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. 40 лет Победы)
	38 853,10
	 
	 

	Раздел 5. Демонтаж 2-х столбов возле рекламного баннера по ул. Ленина (возле здания "Газпромбанка")

	37
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Демонтаж стальных опор ограждения - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,00822
	1
	0,00822
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	0,7
	4,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	0,7
	0,69
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	0,7
	0,04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	0,4873063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,0037401
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	5,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,51
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,69
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,51
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Демонтаж 2-х столбов возле рекламного баннера по ул. Ленина (возле здания "Газпромбанка") :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5,16
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	4,47
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	0,69
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,04
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	12,51
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	4,47
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,69
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,04
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	4,69
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	2,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	4,51
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4,69
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2,66
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Демонтаж 2-х столбов возле рекламного баннера по ул. Ленина (возле здания "Газпромбанка")
	12,51
	 
	 

	Раздел 6. Демонтаж 4-х столбов возле здания "Почта"

	38
	ФЕРр67-1-3
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2
	100 м
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=90 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	106,94
	 
	96,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,71
	 
	12,339
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	106,94
	 
	96,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,25
	 
	 

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	88,55
	 
	 

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	 
	48
	 
	 
	46,20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,00
	 
	 

	39
	ФЕР09-08-001-04
Применительно
	Демонтаж. Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	330,71
	0,7
	9,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 788,36
	0,7
	106,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	311,58
	0,7
	8,72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	233,10
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,77
	0,7
	1,08556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	25,03
	0,7
	0,70084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 352,17
	 
	115,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,98
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	16,90
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	11,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,38
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Демонтаж 4-х столбов возле здания "Почта" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	211,58
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	105,51
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	106,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	8,72
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	374,38
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	105,51
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	106,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,72
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	105,45
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	57,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	114,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	105,45
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	57,35
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Демонтаж 4-х столбов возле здания "Почта"
	374,38
	 
	 

	Раздел 7. Установка столбов освещения на пешеходном переходе возле здания "Газпромбанка"

	40
	ФЕР01-02-031-04
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	102,18
	 
	1,02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 981,12
	 
	19,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	165,88
	 
	1,66
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,1
	 
	0,131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,3
	 
	0,143
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 083,30
	 
	20,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,68
	 
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2,41
	 
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	1,10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,34
	 
	 

	41
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	0,05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	0,06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,00595
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	0,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	0,07
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	0,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 

	42
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,00805
	1
	0,00805
	185,49
	 
	1,49
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,49
	 
	 

	43
	ФЕР06-02-001-01
Применительно
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,0013
	1
	0,0013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,13 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3 333,24
	 
	4,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 487,73
	 
	4,53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	480,73
	 
	0,62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 878,26
	 
	5,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	394
	 
	0,5122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	35,87
	 
	0,046631
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 699,23
	 
	13,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,95
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	5,10
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,87
	 
	 

	44
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	0,1326
	1
	0,1326
	725,69
	 
	96,23
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,23
	 
	 

	45
	ФЕР06-03-004-08
Применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // закладная деталь
	т
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	19,62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	20,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	2,48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	3,47
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	2,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	0,19968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	43,53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,10
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	22,76
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	12,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,11
	 
	 

	46
	прайс-лист
	Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0
	шт
	1
	1
	1
	8 533,33
	1,037725
	517,55
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=10240,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	517,55
	
	

	47
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,104
	1
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	 
	26,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	 
	88,54
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	 
	5,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	 
	2,704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	 
	0,71864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	114,93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,20
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	33,49
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	19,32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,74
	 
	 

	48
	прайс-лист
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-9-ц
	шт
	1
	1
	1
	31 525,00
	1,037725
	1 912,00
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=37830,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 912,00
	
	

	49
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17,81
	 
	17,81
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	147,20
	 
	147,20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	9,40
	 
	9,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,51
	 
	0,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	 
	2,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	 
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	165,52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,21
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	28,30
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	16,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,15
	 
	 

	50
	прайс-лист
	Кронштейн К1-1,5-2,5-1-1 однорожковый консольный на опору
	шт
	1
	1
	1
	6 533,33
	1,037725
	396,25
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=7840,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	396,25
	
	

	51
	прайс-лист
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)  или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	6 224,73
	1,0506
	382,22
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=7469,67/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382,22
	
	

	52
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	620,43
	 
	9,31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 092,82
	 
	46,39
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	399,08
	 
	5,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7 435,74
	 
	30,88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	 
	0,9786
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	 
	0,56265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 771,60
	 
	86,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,30
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	15,91
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	9,18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,67
	 
	 

	53
	ФССЦ-25.2.02.04-0002
	Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм
	компл
	2
	1
	2
	242,40
	 
	484,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	484,80
	 
	 

	54
	ФССЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	1000 м
	0,02
	1
	0,02
	4 805,96
	 
	96,12
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=20 / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,12
	 
	 

	55
	ФЕРм08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	110,54
	 
	5,53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	577,26
	 
	28,86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,11
	 
	2,76
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	60,47
	 
	3,02
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,76
	 
	0,588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,11
	 
	0,2055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	748,27
	 
	37,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	8,12
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	4,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,76
	 
	 

	56
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	97,76
	 
	5,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,96
	 
	0,12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	 
	0,624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	5,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,87
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	5,75
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	2,99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,73
	 
	 

	57
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,005
	1
	0,005
	4 814,02
	 
	24,07
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=5 / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,07
	 
	 

	58
	ФЕРм08-03-574-02
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	296,31
	 
	17,78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,51
	 
	0,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,26
	 
	0,02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	122,24
	 
	7,33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,87
	 
	1,7922
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	432,06
	 
	25,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	17,44
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	9,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,44
	 
	 

	59
	ФССЦ-20.1.01.08-0014
Применительно
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	3 423,00
	 
	136,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,92
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Установка столбов освещения на пешеходном переходе возле здания "Газпромбанка" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 562,37
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	107,71
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	356,64
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	28,75
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 098,02
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 662,75
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	78,53
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	326,97
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	25,97
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 087,55
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	108,04
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	61,66
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	116,93
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29,18
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	29,67
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,78
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10,47
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	31,31
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	16,30
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	136,46
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	139,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	77,96
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 7 Установка столбов освещения на пешеходном переходе возле здания "Газпромбанка"
	4 779,68
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	382,22
	 
	 

	Раздел 8. Покраска опор освещения возле Храма преподобного Сергия Радонежского

	60
	ФЕРр62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	599,47
	 
	53,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	0,66
	 
	0,06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	151,04
	 
	13,59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	74,1
	 
	6,669
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	751,17
	 
	67,60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,96
	 
	 

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	49,10
	 
	 

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	24,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141,52
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Покраска опор освещения возле Храма преподобного Сергия Радонежского :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	67,60
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	53,95
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	0,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,01
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	13,59
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	141,52
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	53,95
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,01
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	13,59
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	49,10
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	24,82
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	53,96
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	49,10
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	24,82
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 8 Покраска опор освещения возле Храма преподобного Сергия Радонежского
	141,52
	 
	 

	Раздел 9. Устройство тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (по протоптанной тропе)

	Подготовительные работы

	61
	ФЕР01-01-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(35*2*0,1) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	3,77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	0,64
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,04767
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	3,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,64
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,60
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,66
	 
	 

	Тротуар

	62
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	9,5
	1
	9,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	245,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	258,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	28,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	3,52
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	28,405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	2,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	507,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273,99
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	309,61
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	178,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	995,39
	 
	 

	63
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	10,45
	1
	10,45
	45,92
	 
	479,86
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=9,5*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,86
	 
	 

	64
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	200,97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	350,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	38,78
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	2,59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	22,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	3,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	553,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,75
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	270,92
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	155,84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	980,39
	 
	 

	65
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	8,89
	1
	8,89
	185,49
	 
	1 649,01
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=7*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 649,01
	 
	 

	66
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	3,5
	1
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	90,41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	95,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	10,54
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	1,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	10,465
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	187,05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,95
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	114,07
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	65,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366,74
	 
	 

	67
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	3,5
	1
	3,5
	295,80
	 
	1 035,30
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 035,30
	 
	 

	68
	ФЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=70 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,86
	 
	699,02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	92,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	7,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	24,43
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,5
	 
	73,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,54
	 
	815,78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	706,02
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	804,86
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	543,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 164,28
	 
	 

	69
	ФССЦ-05.2.02.21-0007
	Плитка тротуарная  Брусчатка "Катушка" (красная)
	м2
	71,4
	1
	71,4
	75,21
	 
	5 369,99
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=70*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 369,99
	 
	 

	Бордюрный камень

	70
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=70 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	413,36
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	51,11
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	6,09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	134,94
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	48,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,455
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	599,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,45
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	620,79
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	562,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 782,26
	 
	 

	71
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,5518
	1
	3,5518
	592,76
	 
	2 105,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4,13*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 105,36
	 
	 

	72
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	70
	1
	70
	22,36
	 
	1 565,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 565,20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 9 Устройство тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (по протоптанной тропе) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	14 872,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 649,15
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	851,40
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	91,65
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	12 371,50
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	18 498,44
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 649,15
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	851,40
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	91,65
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	12 371,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 120,85
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 505,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 740,80
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 120,85
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 505,54
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 9 Устройство тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (по протоптанной тропе)
	18 498,44
	 
	 

	Раздел 10. Ремонт тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (существующий тротуар из плит)

	73
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 3х1,5 м
	100 м3
	0,0441
	1
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,41 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	13,90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	120,46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	16,43
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	1,687266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	1,304478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	134,36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,33
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	44,89
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	40,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,89
	 
	 

	74
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км // вывоз на базу МУП "ЮЭГ"
	1 т груза
	14
	1
	14
	4,80
	 
	67,20
	 
	 

	 
	 
	Объем=2*7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,20
	 
	 

	75
	ФЕР27-12-010-02
Применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 3х1,5 м
	100 м3
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	63,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	214,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	25,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	3,82
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	7,53408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	1,85706
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	281,43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,20
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	130,54
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	118,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530,16
	 
	 

	76
	ФССЦ-05.1.08.06-0061
	Плиты дорожные ПД 2-6, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг
	шт
	7
	1
	7
	1 093,59
	 
	7 655,13
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 655,13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 10 Ремонт тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (существующий тротуар из плит) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 138,12
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	77,04
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	402,13
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	41,49
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	7 658,95
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	8 472,38
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	8 405,18
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	77,04
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	334,93
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	41,49
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	7 658,95
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	175,43
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	158,83
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	67,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	118,53
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	175,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	158,83
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 10 Ремонт тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (существующий тротуар из плит)
	8 472,38
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	62 320,79
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	10 924,80
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4 547,40
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	424,50
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	46 848,59
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	84 023,08
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Строительные работы
	83 885,53
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	10 895,62
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 380,18
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	421,72
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	46 838,12
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	13 024,56
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	8 747,05
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	137,55
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	116,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29,18
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	29,67
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,78
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10,47
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	31,31
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	16,30
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	84 140,01
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 349,30
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	13 055,87
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	8 763,35
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	16 828,00
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	100 968,01
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович
______________________________________________________________________________________
Подрядчик: 

Руководитель: Директор, действующий на основании

_____________________________________________________________________________________
