Обоснование (начальной) максимальной цены контракта
Ссылка на нормативные акты

Сметная стоимость определяется на основании

Следующих нормативных актов:

МДС 81 35 2004

МДС 81 33 2004

МДС 81 25 2004
Локальный сметный расчет

капитальный ремонт помещения библиотеки в Югорске -2
Основание: дефектный акт                                                                                                                                                   Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%                   148,673тыс. руб.

Составлена в ценах на 2001г.                                                                                                                                                                                    Норм. трудоемкость                               304,95 чел/час

                                                                                                                                                                                                                                     Сметная зар.плата                                   8,888тыс.руб.

	                         №п/п
	Обоснование сметной 

стоимости
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел-час



	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Стоимость материалов
	Всего
	Основной заработной платы
	Экспл. машин
	Стоимость материалов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обслуживающих механизмов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В т.ч. 

заработная плата
	
	

	
	
	
	(ед.изм.)
	Основная заработная

плата
	В т.ч. 

заработная плата
	
	
	
	
	
	На един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	ТЕР

08-02-002-5
	Раздел1. Строительные работы

Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м.

V=2,5/100

По тех. Частям: К2=1.15

НР =128%80.9,СП=80%* 0.85
	0.025

(100м2)
	21445,94

4437,77
	775,50

208,89
	16232,67
	536,15
	110,94
	19,39

5,22
	405,82
	165,59

4,11
	4,14

0,10

	2.
	ТЕР

46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка поемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5м3

V=1,3*1,3*0,5

НР+116%*0.9,СП=70%*0.85
	0.845

м3
	1734,51

375,99
	2,36
	1356,16
	1465,66
	317,71
	1,99
	1145,96
	14,63
	12,36

	3.
	ТЕРр

55-5-1
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

V=5/100

НР=93%,СП65%
	0,05

(100м2)
	4867,50

3795,46
	1072,04

203,41
	
	243,37
	189,77
	53,60

10,17
	
	141,20

6,72
	7,06

0,34

	4.
	ТЕРр

56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

V=1/100
НР=86%,СП=62%


	0,01

(100

коробок)
	5155,24

4512,35
	633,29

120,17
	
	51,55
	45,22
	6,33

1,20
	
	179,30

3,97
	1,79

0,04

	5.
	ТЕР

09-10-001-1
	Установка металлических дверей в готовые проемы до 3 м2

V=2.1*0.9/100

По тех.частям:К2=1.15,

К3=1.25,К7=1.15

НР=95%*0,9, СП=85%*0.85
	0.0189

(100м2)
	17736,97

9989,04
	4240,56

355.78
	3507,37
	335,23
	188,79
	80,15

6,72
	66,29
	329,89

15,00
	6,23

0,28

	6.
	ТССЦ

201-9002-002
	Двери металлические двойные с утеплением и шумоизоляцией (окрашенные с замком)
	1.89

м2
	1277,86
	
	1277,86
	2415,16
	
	2415,16
	
	
	

	7.
	ТЕРр

56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

V=1/100 НР=86%, СП=62%


	0,01   (100 коробок)
	3601,08  3308,36
	292,72   65,08
	
	36,01
	33,08
	2,93     0,65
	
	128,73    2,15
	1,29     0,02

	8.
	ТЕР             46-05-008-3 Применительно
	Демонтаж мелких металлоконструкций. По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=116%*0.9,СП=70%*0.85
	0.07      (Т)
	2277,80  1959,38
	318,42
	
	159,45
	137,16
	22,29
	
	67,75      0,52
	4,74      0,04

	9.
	ТССЦп      311-01-146-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную НР=100%, СП=60%
	0,25        (Т)
	69,71     13,06
	56,65
	
	17,43
	3,27
	14,16
	
	
	

	10.
	ТССЦп     310-5012-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10т., работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог. Расстояние перевозки 12км. Класс груза 1. НР=100%, СП=60%
	0,25        (Т)
	14,99
	
	
	3,75
	
	
	
	
	

	11.
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора V=2.5/1.2, СМ=54.99/3.53
	2.08333 (м3)
	2.8
	
	15,58
	32,46
	
	
	32,46
	
	

	
	Итого по разделу
	
	
	
	
	
	5296,22
	1025,94
	200,84    23,96
	4065,69
	
	37,61     0,82

	
	
	Накладные расходы (Н43=128%*0.9 по поз.1, Н43=116%*0.9 по поз.2.8, Н43=93% по поз.3, Н43=86% по поз.4.7, Н43=95%*0.9 по поз.5, Н43=100% по поз.9-10)
	
	
	
	
	1034,01
	
	
	
	
	

	
	Итого с учетом накладных расходов
	
	
	
	
	
	6330,23
	1025,94
	200,84     23,96
	4065,69
	
	37,61       0,82

	
	
	Сметная прибыль (Н49=80%*0.85 по поз.1, Н49=70%*0.85 по поз.2,8, Н49=65% по поз.3, Н49= по поз. 4,7, Н49=85% по поз.5, Н49=60% по поз.9-10)
	
	
	
	
	672,51
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу
	
	
	
	
	
	7002,74
	1025,94
	200,84   23,96
	4065,69   
	
	37,61      0,82

	12.
	ТЕР             15-02-016-1
	Раздел 2. Внутренняя отделка.

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен по тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110%*0,9, СП=55%*0,85
	0.898   (100м2)
	4877,17   2478,17
	538,64     229,68
	1860,36 
	4379,70
	2225,40
	483,70    206,25
	1670,60
	86,71      6,07
	77,87     5,45

	13.
	ТЕР              15-02-016-2
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое потолков по тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110%*0,9, СП=55%*0,85
	0,202       (100м2)
	4956,86      2592,55
	538,64       229,68
	1825,67
	1001,28
	523,69
	108,80    46,39
	368,79
	90,71      6,07
	18,32     1,23

	
	Итого по разделе
	
	
	
	
	
	5380,98
	2749,09
	592,50      252,64
	2039,39
	
	96,19      6,68

	
	
	Накладные расходы (Н43=110%*0,9 по поз.12-13)
	
	
	
	
	2971,71
	
	
	
	
	

	
	Итого с учетом накладных
	
	
	
	
	
	8352,69
	2749,09
	592,50
	2039,39
	
	96,19      6,68

	
	
	Сметная прибыль (Н49=55%*0,85 по поз.12-13)
	
	
	
	
	1403,31
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу
	
	
	
	
	
	9756,00
	2749,09
	592,50     252,64
	2039,39
	
	96,16      6,68

	14.
	ТЕР             18-03-001-01
	Раздел3. Отопление 

Установка радиаторов:чугунных V=0,15*5/100 по тех.частям:К2=1,15, К3=1,25, К7=1,15, НР=134%*0,9, СП=83%*0,85
	0,0075      (100м2)
	61404,40   2458,44
	1029,56      104,74
	57916,40
	460,53
	18,44
	7,72        0,79 
	434,37
	87,06      6,06
	0,65     0,05

	15.
	ТЕР              16-03-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:25мм V=24/100 по тех.частям: К2=1,15, К3=1,25, К7=1,15 НР=134%*0,9, СП=83%*0,85 
	0,24     (100м)
	3661,25     3532,80
	126,64        3,56
	1,81
	878,69
	847,87
	30,39         0,86
	0,43
	115,00        0,44
	27,60       0,11

	16.
	ТССЦ         300-9905-003
	Трубы металл-полимерные д.20-25мм, 1,0 Мпа/95 град.С
	25             (м)
	58,37
	
	58,37
	1400,88
	
	
	1400,88
	
	

	17.
	ТЕР            46-03-009-8
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметров:до 50мм при толщине стен до 51см НР=116%*,09, СП=70%*0,85
	1        (100шт)
	7058,64       2809,00
	4249,64       860,27
	
	7058,64
	2809,00
	4249,64      860,27
	
	97,13      28,42
	97,13      28,42

	18.
	ТЕР            16-07-003-03
	Врезки в действущие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:25мм по тех.частям:К2=1,15, К3=1,25, К7=1,15, НР=134%*,09, СП=83%*0,85
	1         (врезка)
	190,00      159,87
	13,04
	17,09
	190,00
	159,87
	13,04
	17,09
	5,13      0,01
	5,13    0,01

	
	Итого по разделу
	
	
	
	
	
	9988,74
	3835,18
	4300,79         861,92
	1852,77
	
	130,51     28,59

	
	
	Накладные расходы (Н43=134%*,09 по поз.14-15,18 Н=116%*0,9 по поз.17)
	
	
	
	
	5070,28
	
	
	
	
	

	
	Итого с учетом накладных расходов
	
	
	
	
	
	15059,02
	3835,18
	4300,79     861,92
	1852,77
	
	130,51    28,59

	
	
	Сметная прибыль (Н49=83%*0,85 по поз.14-15,18 Н49=70%*,085 по поз.17)
	
	
	
	
	2908,36
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу
	
	
	
	
	
	17967,38
	3835,18
	4300,79     861,92
	1852,77
	
	130,51     28,59

	19.
	ТЕРм         08-02-412-4
	Раздел 4. Электромонтажные работы.

Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 НР=100%, СП=65%
	0,24        (100м)
	1005,40      331,41
	37,42        3,25
	636,57
	241,30
	79,54
	8,98         0,78
	152,78
	11,20        0,15
	2,69       0,04

	20.
	ТССЦ            50-0662
	Кабель ВВГ-1 кВ 3х2,5мм2
	0,024        (1000м)
	6071,83
	
	6071,83
	145,72
	
	
	145,72
	
	

	21.
	ТЕРм         08-03-351-2
	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР=100%, СП=65%
	001     (0,01шт)
	3027,34     1003,67
	18,71      1,63
	2004,96   
	30,28
	10 ,04
	0,19        0,02
	20,05
	32,20      0,08
	0,32

	22.
	ТССЦ            500-9011
	Выключатели 
	1        (шт)
	41,85
	
	41,85
	41,85
	
	
	41,85
	
	

	23.
	ТЕРм         08-03-593-8
	Светильники для ламп накаливания. Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР=100%, СП=65%
	0,02     (100шт)
	5894,74      1362,13
	2000,73     1082,10
	117,88
	117,89
	27,24
	40,01     21,64
	50,64
	43,70    31,30
	0,87    0,63

	24.
	ТССЦ         546-0521
	Светильник с лампами накаливания для производственных помещений  с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02
	2        (шт)
	79,77
	
	79,77
	159,54
	
	
	159,54
	
	

	
	Итого по разделу
	
	
	
	
	
	736,58
	116,82
	49,18      22,44
	570,58
	
	3,88      0,67

	
	
	Накладные расходы (Н43=100% по поз.19,21,23)
	
	
	
	
	139,26
	
	
	
	
	

	
	Итого с учетом накладных расходов
	
	
	
	
	
	875,84
	116,82
	49,18       22,44
	570,58
	
	3,88      0,67

	
	
	Сметная прибыль (Н49=65% по поз.19,21,23)
	
	
	
	
	90,52
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу
	
	
	
	
	
	966,36
	116,82
	49,18       22,44
	570,58
	
	3,88      0,67

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	21402,52
	7727,03
	5143,31    1160,96
	8528,43
	
	268,19      36,76

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	9215,26
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	5074,70
	
	
	
	
	

	
	Всего 
	
	
	
	
	
	35692,48
	7727,03
	5143,31    1160,96
	8528,43
	
	268,19    36,76

	
	В том числе, монтаж работы
	
	
	
	
	
	966,36
	116,82
	49,18     22,44
	570,58
	
	3,88      0,67

	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительная)
	
	
	
	
	
	29187,67
	6395,24
	4962,83    1130,5
	6038,79
	
	224,70     35,64

	
	В том числе, металлоконструкции
	
	
	
	
	
	643,65
	188,79
	80,15       6,72
	66,29
	
	6,23      0,28

	
	В том числе санитаротехнические работы
	
	
	
	
	
	4894,80
	1026,18
	51,15     1,65
	1852,77
	
	33, 38     0,17

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	304,95

	
	Сметная зарплата
	
	
	
	
	
	
	8887,99
	
	
	
	

	
	Итого по главам 1-5
	
	
	
	
	
	35692,48
	8887,99
	
	
	
	304,95

	25.
	Протокол 
	Индекс СМР 3,53


	
	
	
	
	125994,45
	
	
	
	
	

	26.
	
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%
	
	
	
	
	22679,01
	
	
	
	
	

	
	Всего в текущих ценах с НДС 18%
	
	
	
	
	
	148673,46
	8887,99
	
	
	
	304,95


