Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта 

Лот №5 - Выполнение работ по содержанию и обслуживанию городского пруда в 2019 году в городе Югорске
	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта (рублей)
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Общая площадь обслуживаемой территории пруда:   14 400 кв.м.

-  площадь городского пруда -  6000 кв. м.

- площадь уборки прилегающей территории   - 8400 кв. м.

 в том числе площадь газонов - 3420 кв. м.

- скамейки – 10 шт.

- урны -5 шт.

Летнее содержание

Очистка поверхности пруда от мусора и посторонних предметов по необходимости

Уборка прилегающей территории, скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом 

Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц

Влажная уборка ограждения (май, август)

Ежемесячный уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август.
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)

Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м.

Зимнее содержание

Очистка пруда от мусора и посторонних предметов по необходимости

Уборка прилегающей территории, скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом 

Очистка прилегающей территории (за исключением газонов), скамеек и урн  от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Вывоз снега не менее 1 раза в месяц

Очистка газонов от снега по необходимости в период таяния снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений

Ремонт тротуарной дорожки по необходимости

Очистка боковых плит и дна от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь

Прочистка ливневой канализации по необходимости

Прочие сопутствующие работы
	
	

	Срок выполнения работ
	Начало:01.01.2019
Окончание: 31.12.2019
	Начало:01.01.2019
Окончание: 31.12.2019
	Начало:01.01.2019
Окончание: 31.12.2019
	
	
	

	Стоимость работ
	1 894 700,00
	1 949 700,00
	1 839 700,00
	1 894 700,00
	1 894 700,00
	0,91 %

	Даты  сбора  данных
	02.11.2018
	02.11.2018
	02.11.2018
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года 2018 года
	до конца года 2018 года
	до конца года 2018 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. 02.11.2018
	Коммерческое предложение от поставщика№2

Вх. 02.11.2018
	Коммерческое предложение от поставщика№3

Вх. 02.11.2018
	
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	02.11.2018
	
	
	


Коэффициент вариации равен 2,37%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  1 894 700 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2019 год
