Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта 

Лот №1 - Выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в 2019 году в городе Югорске
	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта (рублей)
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Общая площадь кладбищ – 18,95 га, в том числе:

площадь  кладбища №1 — 2,0 га

площадь  кладбища №2 — 13,1 га 
площадь  кладбища №3 — 3,85 га 

площадь здания административного домика — 76,1 кв.м.

прилегающая территория уборки: кладбище№1,2,3 – со стороны центрального входа от ограждения кладбища, включая стоянку, до автодороги; вдоль ограждения на расстоянии 10 м от ограждения в сторону леса.

Летнее содержание:
Ежедневная охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от мусора

Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.
Ежемесячная уборка старых венков и надгробий
Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости
Правка неухоженных могил (май, июль, сентябрь)
Санитарная вырубка молодняка (май, июнь, сентябрь, до 15 октября)

скос травы (июнь, июль, август)
Соблюдение при захоронении «красной линии»

Указание мест захоронения, ведение журнала учета, информация о захоронениях, выдача справок
Зимнее содержание:
Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от мусора

Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.

По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта

Расчистка дорожек от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Вывоз снега не менее одного раза в месяц

Уборка старых венков и надгробий

Соблюдение при захоронении «красной линии»

Указание мест захоронения, ведение журнала учета, информация о захоронениях, выдача справок
по факту выполнения работ:
Оказание услуг по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на  содержание городских кладбищ; 

Акарицидная, ларвицидная обработка территории, барьерная дератизация; Изготовление информационных табличек: «Осторожно! Территория НЕ Обработана!» и «Территория Обработана!». 

Изготовление баннера;

Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.)

Валка аварийных и сухих деревьев
	
	

	Срок выполнения работ
	Начало:01.01.2019
Окончание: 31.12.2019
	Начало:01.01.2019
Окончание: 31.12.2019
	Начало:01.01.2019
Окончание: 31.12.2019
	
	
	

	Стоимость работ
	3 555 300,00
	3 505 300,00
	3 605 300,00
	3 555 300,00
	3 555 300,00
	1,15 %

	Даты  сбора  данных
	02.11.2018
	02.11.2018
	02.11.2018
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года 2018года
	до конца года 2018 года
	до конца года 2018 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. 02.11.2018
	Коммерческое 

предложение от поставщика№2

Вх.02.11.2018
	Коммерческое 

предложение 

от поставщика№3

Вх.02.11.2018
	
	
	

	Дата подготовки обоснования   НМЦК
	02.11.2018


Коэффициент вариации равен 1,15%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 3 555 300 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2019 год
