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 ____________________________  №________________
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Извещение

о внесении изменений в  документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0187300005811000693 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2.

  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  вносит изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0187300005811000693 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2.

1. Изменения в часть I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

1.1. Пункт 11. «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг» читать в новой редакции «Оплата производится поэтапно:

1 этап: аванс в размере  800 000 рублей, но не более 30% от цены контракта. Авансовый платеж производится в течение 90 календарных дней со дня предоставления муниципальному заказчику банковской гарантии на возврат авансового платежа в размере не менее суммы авансового платежа. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в разделе 11 контракта.

2 этап: предварительная оплата работ производится в размере стоимости поставленных на объект материалов и оборудования в соответствии с расценками, указанными в сметной документации, но не более 30% цены контракта с учетом ранее произведенных платежей и соответствующих   лимитов бюджетных обязательств, в течение 90 календарных дней на основании акта  фактической поставки материалов.

3 этап:  оплата за фактически выполненные работы на основании акта о приемке  выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в размере 60% от предъявленной стоимости выполненных работ в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих   лимитов бюджетных обязательств.

4 этап: окончательный расчет по контракту с учетом всех ранее произведенных платежей   в течение 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию».

2. Изменения в часть III. «Проект муниципального контракта» документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1. Пункт 2.3. «Оплата Муниципальным заказчиком производится поэтапно» читать в новой редакции ««Оплата производится поэтапно:

1 этап: аванс в размере  800 000 рублей, но не более 30% от цены контракта. Авансовый платеж производится в течение 90 календарных дней со дня предоставления муниципальному заказчику банковской гарантии на возврат авансового платежа в размере не менее суммы авансового платежа. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в разделе 11 контракта.

2 этап: предварительная оплата работ производится в размере стоимости поставленных на объект материалов и оборудования в соответствии с расценками, указанными в сметной документации, но не более 30% цены контракта с учетом ранее произведенных платежей и соответствующих   лимитов бюджетных обязательств, в течение 90 календарных дней на основании акта  фактической поставки материалов.

3 этап:  оплата за фактически выполненные работы на основании акта о приемке  выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в размере 60% от предъявленной стоимости выполненных работ в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих   лимитов бюджетных обязательств.

4 этап: окончательный расчет по контракту с учетом всех ранее произведенных платежей   в течение 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию».

Заместитель директора  ДЖКиСК                                                                                     Г.А. Ярков

