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Приложение  №4
к извещению об осуществлении закупки

 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска 
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3.   Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, места расположения гидрантов указаны в приложении к контракту.      

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2023 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.

2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало работ: 01.02.2023;

- окончание: 31.12.2023 .

Срок исполнения контракта с 01.02.2023 года по 14.02.2024.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять объем работ,  предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.4. Принимать участие в совещаниях по приглашению, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.5. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом Муниципального заказчика.

4.1.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.7. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт приемки выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.9. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.11. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

4.1.13. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченным лицом муниципального заказчика  и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.15. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.16. Подрядчик обязан при производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации. Работы по организации вывоза мусора выполнять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

4.1.17. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.18. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.19. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в техническом задании, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчет стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначить специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Планировать работы Подрядчика. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.8. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.9.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, уполномоченное лицо муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.10. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, уполномоченное лицо муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

7. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Уполномоченное лицо Муниципального заказчика  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Подрядчик представляет уполномоченному лицу Муниципального заказчика 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период декабрь: документы, указанные в пункте 6.2 контракта, уполномоченное лицо Муниципального заказчика по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта  приемки выполненных работ.

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
8. Гарантии качества работ.
7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания (Приложение к контракту), действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4.  Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9.  Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 1 января 2024).

9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1., 2.3 и 6.5. 
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. 

2) Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  81 780,00 рублей (восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

12.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.
12.4. Если участник закупки, с которым заключается контракт, предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Федерального закона № 44, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37  Федерального закона № 44, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена сообщениями электронной почты, письмами почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте.

Допускается дублирование текста официального письма на бланке организации за подписью уполномоченных лиц на  мессенжеры Viber, WhatsApp, Telegram уполномоченных лиц сторон. 

Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления письма по адресу электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска ( ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович
__________________________________________________________________________________________

14.2.Подрядчик: 

Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение

к муниципальному контракту

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска  
Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, места расположения гидрантов указаны в таблице №1.
Срок выполнения работ: 

-  начало: 01.02.2023;

 -  окончание: 31.12.2023.

Перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов  

- 482 пожарных гидранта.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. 

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

Требования к качеству работ: работы выполнять  в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14)
При выполнении работ необходимо руководствоваться  требованиям: Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».
	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	 30

	Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период апрель - сентябрь
	

	Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Грейдирование подъездных путей (по необходимости)
Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) 

Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи 
	

	Зимнее содержание 
	 40

	Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период февраль – март; октябрь - декабрь
	

	При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом
Еженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев  и  реперных знаков 
	

	Восстановительные работы (при обнаружении) *
	

	Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его замена
Замена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характера
Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта
Замена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта
	30

	 
	100


* Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.
Таблица №1
Места расположения пожарных гидрантов

	№п/п
	№ ПГ
	Характеристика ПГ
	Место расположения
	 

	1
	130
	ПГ К-100
	Арантурская, 1
	 

	2
	131
	ПГ К-100
	Арантурская, 13 - Петровская
	 

	3
	132
	ПГ К-100
	Арантурская, 7
	 

	4
	133
	ПГ К-100
	Арантурская, 9
	 

	5
	105
	ПГ К-200
	Багратиона, 1
	 

	6
	58
	ПГ К-200
	Бажова - Ж/Д
	 

	7
	289
	ПГ К-180
	Бажова - Покровская
	 

	8
	292
	ПГ К-180
	Бажова - Чехова
	 

	9
	290
	ПГ К-180
	Бажова - Югорская
	 

	10
	293
	ПГ К-180
	Бажова 11
	 

	11
	294
	ПГ К-180
	Бажова 17
	 

	12
	295
	ПГ К-180
	Бажова 3
	 

	13
	296
	ПГ К-180
	Бажова 7
	 

	14
	110
	ПГ К-200
	Бородинская, 11
	 

	15
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,1
	 

	16
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,11
	 

	17
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,19
	 

	18
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,25
	 

	19
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,26
	 

	20
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,27а
	 

	21
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,39
	 

	22
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,31
	 

	23
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,37
	 

	24
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский,7
	 

	25
	134
	ПГ К-100
	Буряка, 3 А
	 

	26
	 
	ПГ К-100
	Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка"
	 

	27
	 
	ПГ К-100
	Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка"
	 

	28
	60
	ПГ К-200
	Вавилова - Восточная
	 

	29
	69
	ПГ К-200
	Вавилова - Ермака
	 

	30
	61
	ПГ К-200
	Вавилова - Киевская
	 

	31
	70
	ПГ К-200
	Вавилова - Космонавтов
	 

	32
	67
	ПГ К-200
	Вавилова - Менделеева
	 

	33
	68
	ПГ К-200
	Вавилова - Песчаная
	 

	34
	65
	ПГ К-200
	Вавилова - Садовая
	 

	35
	71
	ПГ К-200
	Вавилова - Сахарова
	 

	36
	59
	ПГ К-200
	Вавилова Ж/Д
	 

	37
	63
	ПГ К-200
	Вавилова, 10
	 

	38
	64
	ПГ К-200
	Вавилова, 14
	 

	39
	62
	ПГ К-200
	Вавилова, 6
	 

	40
	52
	ПГ К-200
	Вещевой рынок
	 

	41
	 
	ВК-258
	Васильковая, 1
	нов

	42
	 
	ВК-256
	Васильковая 7
	нов

	43
	 
	ВК-254
	Васильковая б/н
	нов

	44
	 
	ВК-17
	Гагарина 2
	нов

	45
	 
	ВК-15
	Гагарина 10
	нов

	46
	 
	ВК-14
	Гагарина 14
	нов

	47
	 
	ВК-13
	Гагарина 20
	нов

	48
	 
	ВК-12
	Гагарина 22
	нов

	49
	 
	ВК-11
	Гагарина 26
	нов

	50
	 
	ВК-10
	Гагарина 28
	нов

	51
	 
	ВК-9
	Гагарина 34
	нов

	52
	 
	ВК-8
	Гагарина 36
	нов

	53
	 
	ВК-7
	Гагарина 42 
	нов

	54
	 
	ВК-6
	Гагарина 44
	нов

	55
	 
	ВК-13.2
	Гагарина 7Б
	нов

	56
	 
	ВК-23
	Защитников отечества 2
	нов

	57
	 
	ВК-11.2
	Защитников отечества 4
	нов

	58
	 
	ВК-11.1
	Защитников отечества 16
	нов

	59
	285
	ПГ К-200
	Газовиков 2/1
	 

	60
	286
	ПГ К-200
	Газовиков 3
	 

	61
	81
	ПГ К-200
	Газовиков, 6
	 

	62
	338
	ПГ К-110
	Гайдара,4
	 

	63
	 
	ПГ К-110
	Гайдара,10 (Лесная)
	 

	64
	7
	ПГ К-200
	Гастелло (РНУ)
	 

	65
	135
	ПГ К-200
	Гастелло, 25, база АТХ
	 

	66
	 
	ПГ К-200
	Гастелло - Космик
	 

	67
	187
	ПГ К-200
	Гастелло, 7 - Дружбы народов
	 

	68
	186
	ПГ К-200
	Гастелло,15
	 

	69
	188
	ПГ К-100
	Геологов, 5
	 

	70
	189
	ПГ К-100
	Геологов, 9Б
	 

	71
	190
	ПГ К-100
	Геологов, д/с "Якорек"
	 

	72
	191
	ПГ К-100
	Геологов, контора УКС
	 

	73
	192
	ПГ К-100
	ГОВД, Попова
	 

	74
	136
	ПГ К-100
	Гоголя, 4
	 

	75
	137
	ПГ К-100
	Горького,7
	 

	76
	138
	ПГ К-100
	Грибоедова, 11
	 

	77
	140
	ПГ К-100
	Д/с «Радуга» (ул. Мира)
	 

	78
	 
	ПГ К-100
	д/ Радуга (Лопатиной)
	 

	79
	 
	ПГ К-100
	 д/сад «Радуга»,1 (Лунная)
	 

	80
	193
	ПГ К-100
	д/с Брусничка
	 

	81
	97
	ПГ К-300
	Декабристов - Курчатова
	 

	82
	98
	ПГ К-300
	Декабристов - Сибирская
	 

	83
	96
	ПГ К-300
	Декабристов - Чкалова
	 

	84
	99
	ПГ К-300
	Декабристов - Южная
	 

	85
	92
	ПГ К-200
	Декабристов, 10 (сталь)
	 

	86
	194
	ПГ К-100
	Декабристов, 12 (двор)
	 

	87
	93
	ПГ К-200
	Декабристов, 14 (сталь)
	 

	88
	195
	ПГ К-100
	Декабристов, 6
	 

	89
	 
	ПГ К-110
	Дубинина, 7
	 

	90
	141
	ПГ -150
	Ермака (шк. - кольцо) 3 перекресток
	 

	91
	142
	ПГ К-160
	Ермака (шк. - кольцо) 4 ввод №6
	 

	92
	143
	ПГ К-160
	Ермака (шк. - кольцо) 5 ввод в кот.24
	 

	93
	144
	ПГ К-160
	Ермака, 5 (школа-кольцо) 2
	 

	94
	197
	ПГ К-100
	Железнодорожная (котельная 23)
	 

	95
	196
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 21а
	 

	96
	198
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 33
	 

	97
	199
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 35
	 

	98
	 
	ПГ К-200
	Железнодорожная, гипермаркет «Магнит»
	 

	99
	 
	ПГ К-100
	Железнодорожная,16 (стоянка)
	 

	100
	145
	ПГ К-100
	Заводская, 18
	 

	101
	146
	ПГ К-100
	Заводская, 26
	 

	102
	147
	ПГ К-100
	Заводская, 32
	 

	103
	148
	ПГ К-100
	Заводская, 36
	 

	104
	149
	ПГ К-100
	Заводская, 42
	 

	105
	297
	ПГ К-110
	Загородная, 1
	 

	106
	298
	ПГ К-110
	Загородная, 13
	 

	107
	299
	ПГ К-110
	Загородная, 17
	 

	108
	300
	ПГ К-110
	Загородная, 25
	 

	109
	301
	ПГ К-110
	Загородная, 31
	 

	110
	302
	ПГ К-110
	Загородная, 7
	 

	111
	30
	ПГ К-300
	Заправка кольцевая "Селена"
	 

	112
	 
	ПГ К-110
	Звездная,10
	 

	113
	 
	ПГ К-110
	Звездная,12б
	 

	114
	 
	ПГ К-110
	Звездная,18
	 

	115
	 
	ПГ К-110
	Звездная,2
	 

	116
	 
	ПГ К-110
	Звездная,24
	 

	117
	 
	ПГ К-110
	Звездная,30
	 

	118
	 
	ПГ К-110
	Звездная,38
	 

	119
	 
	ПГ К-110
	Звездная,43
	 

	120
	202
	ПГ К-110
	Калинина, 23
	 

	121
	 
	ПГ К-110
	Калинина, 51
	 

	122
	 
	ПГ К-110
	Калинина, 52
	 

	123
	 
	ПГ К-110
	Калинина, 54
	 

	124
	 
	ВК-25
	Калинина 64
	нов

	125
	24
	ПГ К-300
	Калинина, 70
	 

	126
	 
	ВК-241
	Красная 22
	нов

	127
	 
	ВК-248
	пер. Красный 1
	нов

	128
	 
	ВК-245
	пер. Красный 7
	нов

	129
	 
	ВК-244
	пер. Красный 15
	нов

	130
	 
	ВК-243
	пер. Красный 23
	нов

	131
	 
	ПГ К-100
	Кедровая, 16
	 

	132
	 
	ПГ К-100
	Киевская,3
	 

	133
	 
	ПГ К-110
	Киевская ВК 2 - Дубинина
	 

	134
	 
	ПГ К-110
	Киевская ВК 20 - Котовского
	 

	135
	 
	ПГ К-110
	Киевская ВК 22 - Шевченко
	 

	136
	349
	ПГ К-110
	Киевская, 21
	 

	137
	 
	ПГ К-110
	Киевская, 27
	 

	138
	 
	ПГ К-110
	Киевская, 29
	 

	139
	343
	ПГ К-110
	Киевская-Магистральная
	 

	140
	 
	ПГ К-110
	Киевская-Королёва
	 

	141
	203
	ПГ К-100
	Кирова 10 (двор)
	 

	142
	204
	ПГ К-100
	Кирова, 10 (дорога)
	 

	143
	205
	ПГ К-100
	Кирова, 8
	 

	144
	 
	ПГ К-100
	Кольцевая,13
	 

	145
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,12
	 

	146
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,18
	 

	147
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,24
	 

	148
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,32
	 

	149
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,44
	 

	150
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,50
	 

	151
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,56
	 

	152
	 
	ПГ К-160
	Кондинская,6
	 

	153
	303
	ПГ К-160
	Кооперативная, 1
	 

	154
	304
	ПГ К-160
	Кооперативная, 5
	 

	155
	305
	ПГ К-160
	Кооперативная, 7
	 

	156
	306
	ПГ К-160
	Кооперативная, 9
	 

	157
	181
	ПГ -100
	КОС-2 микрорайон №5
	 

	158
	182
	ПГ -150
	КОС-2 микрорайон №5
	 

	159
	87
	ПГ К-300
	Красноармейская, 15
	 

	160
	152
	ПГ К-100
	Кутузова, 2
	 

	161
	206
	ПГ К-100
	Ленина (Храм)
	 

	162
	208
	ПГ К-100
	Ленина,14 Управление связи  (Храм)
	 

	163
	213
	ПГ К-100
	Ленина, 30 - Механизаторов
	 

	164
	209
	ПГ К-100
	Ленина, 41
	 

	165
	210
	ПГ К-100
	Ленина, Газпромбанк
	 

	166
	211
	ПГ К-100
	Ленина, Телеграф
	 

	167
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова,2
	 

	168
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова (ул. Снежная)
	 

	169
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова (пер. Спортивный)
	 

	170
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, (ул. Кедровая,9)
	 

	171
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова,35 (ул. Энтузиастов)
	 

	172
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова,9 (ул. Монтажников)
	 

	173
	354
	ПГ К-225
	Лесная – Вавилова ВК-148
	 

	174
	356
	ПГ К-100
	Лесная - Гайдара ВК-92
	 

	175
	 
	ПГ К-100
	Лесная, 44
	 

	176
	 
	ПГ К-100
	Лесная, 21
	 

	177
	 
	 
	Лесная 17
	нов

	178
	 
	 
	Лесная - Шевченко
	нов

	179
	363
	ПГ К-100
	Лесная, 36
	 

	180
	359
	ПГ К-100
	Лесная-Котовского ВК-77
	 

	181
	214
	ПГ -100
	Лесозаготовителей, 25
	 

	182
	215
	ПГ -100
	Лии Карастояновой (котельная 7)
	 

	183
	78
	ПГ К-100
	Магистральная, 19
	 

	184
	218
	ПГ К-100
	Магистральная, 21
	 

	185
	153
	ПГ К-100
	Магистральная, 23 (шк. - кольцо) 1
	 

	186
	369
	ПГ К-100
	Магистральная, 9
	 

	187
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 2а
	 

	188
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 5а
	 

	189
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 15
	 

	190
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 17
	 

	191
	155
	ПГ К-120
	Менделеева, 13
	 

	192
	156
	ПГ К-120
	Менделеева, 19
	 

	193
	157
	ПГ К-120
	Менделеева, 27
	 

	194
	158
	ПГ К-100
	Менделеева, 45
	 

	195
	219
	ПГ К-100
	Менделеева, 49
	 

	196
	159
	ПГ К-120
	Менделеева, 7
	 

	197
	79
	ПГ К-180
	Менделеева, д/с "Светлячок"
	 

	198
	 
	ПГ К-100
	Менделеева,37а (с торца)
	 

	199
	 
	ПГ К-180
	Менделеева, 41 маг. КБ
	 

	200
	 
	ПГ К-150
	Менделеева 61
	 

	201
	 
	ПГ К-100
	Менделеева 65, (двор)
	 

	202
	 
	ПГ К-100
	Механизаторов, 5
	 

	203
	220
	ПГ К-100
	Механизаторов, 14
	 

	204
	221
	ПГ К-100
	Механизаторов, 19 Б
	 

	205
	222
	ПГ К-100
	Механизаторов, 29
	 

	206
	 
	ПГ К-100
	Механизаторов,18 (Мечта)
	 

	207
	160
	ПГ К-100
	Минина, 2
	 

	208
	47
	ПГ К-300
	Мира - маг. "Для вас"
	 

	209
	45
	ПГ К-300
	Мира - маг. "Магнит"
	 

	210
	44
	ПГ К-300
	Мира - Таежная
	 

	211
	229
	ПГ К-300
	Мира – Титова м-н «Водолей»
	 

	212
	 
	ПГ К-100
	Мира, 16 (пункт полиции)
	 

	213
	228
	ПГ К-100
	Мира 18
	 

	214
	226
	ПГ К-100
	Мира, 10
	 

	215
	46
	ПГ К-300
	Мира, 37
	 

	216
	223
	ПГ К-100
	Мира, 4
	 

	217
	43
	ПГ К-300
	Мира, 43
	 

	218
	42
	ПГ К-300
	Мира, 44/1, маг. "Торос"
	 

	219
	224
	ПГ К-100
	Мира, 5 - Кирова
	 

	220
	 
	ПГ К-100
	Мира - ФОК
	 

	221
	232
	ПГ К-100
	Мира, 56а
	 

	222
	233
	ПГ К-100
	Мира, 57
	 

	223
	234
	ПГ К-100
	Мира, 59а
	 

	224
	 
	ПГ К-100
	Мира, 61
	 

	225
	236
	ПГ К-100
	Мира, 62
	 

	226
	237
	ПГ К-100
	Мира, 63
	 

	227
	238
	ПГ К-100
	Мира, 73
	 

	228
	239
	ПГ К-100
	Мира, 75а
	 

	229
	225
	ПГ К-100
	Мира, 9 музей
	 

	230
	 
	ПГ К-100
	Мичурина,13
	 

	231
	 
	ПГ К-100
	Монтажников, 19
	 

	232
	240
	ПГ К-100
	Монтажников, 1а
	 

	233
	241
	ПГ К-110
	Морозова, 25
	 

	234
	 
	ПГ К-110
	Московская,10
	 

	235
	 
	ПГ К-110
	Московская,16
	 

	236
	 
	ПГ К-110
	Московская,22
	 

	237
	 
	ПГ К-110
	Московская,28
	 

	238
	 
	ПГ К-110
	Московская,34
	 

	239
	 
	ПГ К-110
	Московская,38
	 

	240
	 
	ПГ К-110
	Московская,42
	 

	241
	 
	ПГ К-110
	Московская,43
	 

	242
	 
	ПГ К-110
	Московская,6
	 

	243
	109
	ПГ К-100
	Невская, 9
	 

	244
	162
	ПГ К-100
	Некрасова, 5
	 

	245
	163
	ПГ К-100
	Никольская - Пожарского
	 

	246
	85
	ПГ К-200
	Никольская - Студенческая 
	 

	247
	82
	ПГ К-200
	Никольская - Широкая
	 

	248
	83
	ПГ К-200
	Никольская 20
	 

	249
	84
	ПГ К-200
	Никольская 24
	 

	250
	164
	ПГ К-100
	Никольская, 2
	 

	251
	242
	ПГ К-100
	Никольская, 3
	 

	252
	243
	ПГ К-100
	Никольская, 5
	 

	253
	165
	ПГ К-100
	Никольская, 6
	 

	254
	244
	ПГ К-100
	Никольская, 7
	 

	255
	166
	ПГ К-100
	Никольская, 9а (маг. Аркада)
	 

	256
	 
	ВК-21
	Новослободская 6
	нов

	257
	 
	ВК-20
	Новослободская 8
	нов

	258
	 
	ВК-19
	Новослободская 14
	нов

	259
	245
	ПГ К-100
	Нововятская, 1, ТК-51
	 

	260
	17
	ПГ К-300
	Октябрьская 19 - Ленина
	 

	261
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 1
	 

	262
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 2
	 

	263
	18
	ПГ К-300
	Октябрьская, 10
	 

	264
	16
	ПГ К-300
	Октябрьская, 13 
	 

	265
	19
	ПГ К-300
	Октябрьская, 14
	 

	266
	20
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33 (кот. 18)
	 

	267
	21
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33а (остановка)
	 

	268
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская, 5
	 

	269
	14
	ПГ К-300
	Октябрьская, ЯВА
	 

	270
	113
	ПГ К-100
	Ольховая, 15
	 

	271
	167
	ПГ К-100
	Остравская, 14
	 

	272
	168
	ПГ К-100
	Остравская, 2, "Прага"
	 

	273
	169
	ПГ К-100
	Остравская, 24
	 

	274
	172
	ПГ К-100
	пер Арантурский.3
	 

	275
	170
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 1
	 

	276
	171
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая
	 

	277
	25
	ПГ К-300
	пер. Северный, 1
	             

	278
	26
	ПГ К-300
	пер. Северный, 3
	 

	279
	27
	ПГ К-300
	пер. Северный, 5
	 

	280
	28
	ПГ К-300
	пер. Северный, 7
	 

	281
	 
	ВК-26
	Славянская 1
	нов

	282
	 
	ВК-1
	Славянская 5
	нов

	283
	 
	ВК-2
	Славянская 9
	нов

	284
	 
	ВК-3
	Славянская11
	нов

	285
	 
	ВК-4
	Славянская 13
	нов

	286
	 
	ВК-15.3
	Светлая 3
	нов

	287
	 
	ВК-15.2
	Светлая 5
	нов

	288
	 
	ВК-9.1
	Светлая 7
	нов

	289
	 
	ВК-25
	8 Марта 1
	нов

	290
	 
	ВК-7.4
	8 Марта 7
	нов

	291
	 
	ВК-7.2
	8 Марта 13
	нов

	292
	 
	ВК-7.1
	8 Марта 16
	нов

	293
	 
	ПГ К-100
	пер. Спортивный,11
	 

	294
	 
	ПГ К-110
	пер. Спортивный,19
	 

	295
	 
	ПГ К-110
	пер. Радужный, 1
	 

	296
	248
	ПГ К-100
	Пивзавод, Попова, 2
	 

	297
	173
	ПГ К-100
	Пихтовая, 4
	 

	298
	112
	ПГ К-100
	Пожарского, 16
	 

	299
	 
	ПГ К-100
	Пожарского,10 - Минина
	 

	300
	 
	ПГ К-100
	Пожарского,6
	 

	301
	 
	ПГ К-100
	Пожарского,7
	 

	302
	 
	ПГ К-100
	Пожарского,8 - Петровская
	 

	303
	 
	ПГ К-100
	Пожарского - Шаумяна
	 

	304
	307
	ПГ К-110
	Покровская, 11
	 

	305
	308
	ПГ К-110
	Покровская, 17
	 

	306
	309
	ПГ К-110
	Покровская, 21
	 

	307
	310
	ПГ К-110
	Покровская, 25
	 

	308
	311
	ПГ К-110
	Покровская, 33
	 

	309
	 
	ПГ К-110
	Покровская, 41
	 

	310
	175
	ПГ К-100
	Полевая, 4
	 

	311
	176
	ПГ К-100
	Попова, 14(УКС)
	 

	312
	9
	ПГ К-200
	Попова, 29 - Больница
	 

	313
	10
	ПГ К-200
	Попова, 34 - Спортивная
	 

	314
	11
	ПГ К-200
	Попова, 44 - "Югра - Презент"
	 

	315
	12
	ПГ К-200
	Попова, 63- Банк (маг. Хобби)
	 

	316
	378
	ПГ К-100
	Пушкина, 12
	 

	317
	 
	ВК-5
	Родниковая 2
	нов

	318
	 
	ВК-237
	Родниковая 3
	нов

	319
	 
	ВК-239
	Родниковая 12
	нов

	320
	313
	ПГ К-110
	Ремизова 17
	 

	321
	314
	ПГ К-110
	Ремизова 23
	 

	322
	315
	ПГ К-110
	Ремизова 29
	 

	323
	316
	ПГ К-110
	Ремизова 37
	 

	324
	317
	ПГ К-110
	Ремизова 5
	 

	325
	312
	ПГ К-110
	Ремизова, 11
	 

	326
	114
	ПГ К-110
	Рябиновая, 15
	 

	327
	 
	ПГ К-110
	Рябиновая,3
	 

	328
	 
	ПГ К-110
	Рябиновая,7
	 

	329
	66
	ПГ К-225
	Садовая 84 - Вавилова
	 

	330
	177
	ПГ К-100
	Садовая, 42а 
	 

	331
	250
	ПГ К-100
	Садовая, 49
	 

	332
	251
	ПГ К-100
	Садовая, 57
	 

	333
	252
	ПГ К-100
	Садовая, 68
	 

	334
	253
	ПГ К-100
	Садовая, 69
	 

	335
	254
	ПГ К-100
	Садовая, 72/1 - д/с "Светлячок"
	 

	336
	256
	ПГ К-100
	Садовая, 27
	 

	337
	249
	ПГ К-100
	Садовая, За
	 

	338
	77
	ПГ К-200
	Сахарова - Магистральная
	 

	339
	76
	ПГ К-200
	Сахарова, 15
	 

	340
	75
	ПГ К-200
	Сахарова, 23
	 

	341
	74
	ПГ К-200
	Сахарова, 29
	 

	342
	73
	ПГ К-200
	Сахарова, 35
	 

	343
	72
	ПГ К-200
	Сахарова, 41
	 

	344
	34
	ПГ К-200
	Сахарова, 5
	 

	345
	35
	ПГ К-200
	Сахарова, 5/2
	 

	346
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,12а
	 

	347
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,14
	 

	348
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,20
	 

	349
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,22
	 

	350
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,26
	 

	351
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,32
	 

	352
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,34
	 

	353
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,40
	 

	354
	 
	ПГ К-110
	Сахарова,6
	 

	355
	259
	ПГ К-100
	Свердлова 8
	 

	356
	260
	ПГ К-100
	Свердлова, 10
	 

	357
	257
	ПГ К-100
	Свердлова, 2
	 

	358
	258
	ПГ К-100
	Свердлова, 6
	 

	359
	318
	ПГ К-180
	Славянская 25
	 

	360
	319
	ПГ К-180
	Славянская 29
	 

	361
	320
	ПГ К-180
	Славянская, 19
	 

	362
	 
	ПГ К-110
	Снежная, 24
	 

	363
	321
	ПГ К-110
	Солнечная 11
	 

	364
	322
	ПГ К-110
	Солнечная 17
	 

	365
	323
	ПГ К-110
	Солнечная 23
	 

	366
	324
	ПГ К-110
	Солнечная 5
	 

	367
	 
	ПГ К-110
	Сосновая, ТК-51
	 

	368
	 
	ПГ К-110
	Спасская,11
	 

	369
	 
	ПГ К-110
	Спасская,17 - Невская
	 

	370
	 
	ПГ К-300
	Спасская,3 - Широкая
	 

	371
	 
	ПГ К-110
	Спасская - Рябиновая
	 

	372
	264
	ПГ К-110
	Спортивная (Дворец семьи)
	 

	373
	263
	ПГ К-300
	Спортивная 33
	 

	374
	 
	ПГ К-300
	Спортивная 39
	 

	375
	39
	ПГ К-300
	Спортивная, 22
	 

	376
	40
	ПГ К-300
	Спортивная, 27-2
	 

	377
	38
	ПГ К-300
	Спортивная, 37
	 

	378
	29
	ПГ К-200
	СТО "Автомобилист"
	 

	379
	178
	ПГ К-100
	Столыпина
	 

	380
	90
	ПГ К-300
	Студенческая - Заводская
	 

	381
	89
	ПГ К-300
	Студенческая - Садовая
	 

	382
	91
	ПГ К-300
	Студенческая - Спасская
	 

	383
	379
	ПГ К-110
	Студенческая (кольцо)
	 

	384
	380
	ПГ К-110
	Студенческая, 11
	 

	385
	88
	ПГ К-300
	Студенческая, 16
	 

	386
	266
	ПГ К-110
	Студенческая, 18
	 

	387
	381
	ПГ К-110
	Студенческая, 19
	 

	388
	179
	ПГ К-110
	Студенческая, 20
	 

	389
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №1 (ЦЮС)
	 

	390
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №2 (ЦЮС)
	 

	391
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №3 (ЦЮС)
	 

	392
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №4 (ЦЮС)
	 

	393
	 
	ПГ К-100
	Таежная 16/1
	 

	394
	180
	ПГ К-100
	Титова,9
	 

	395
	22
	ПГ К-100
	Титова,119 (кафе)
	 

	396
	271
	ПГ К-100
	Толстого (14 кот.)
	 

	397
	86
	ПГ К-300
	Толстого 12 - Красноармейская
	 

	398
	269
	ПГ К-300
	Толстого, 12
	 

	399
	270
	ПГ К-100
	Толстого, 16
	 

	400
	267
	ПГ К-100
	Толстого, 2
	 

	401
	268
	ПГ К-100
	Толстого, 4
	 

	402
	325
	ПГ К-110
	Тополиная 16
	 

	403
	326
	ПГ К-110
	Тополиная 6
	 

	404
	327
	ПГ К-110
	Тополиная 8
	 

	405
	51
	ПГ К-200
	Торговая «Автодом»
	 

	406
	50
	ПГ К-200
	Торговая «Караван» (маг. Магнит)
	 

	407
	 
	ВК
	Транспортная 4
	нов

	408
	 
	ВК
	Транспортная 16
	нов

	409
	 
	ПГ К-110
	Труда,29
	 

	410
	 
	ПГ К-110
	Труда,35 (ул. Энтузиастов)
	 

	411
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,12
	 

	412
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,16
	 

	413
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,22
	 

	414
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,28
	 

	415
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,32
	 

	416
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,34
	 

	417
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,37
	 

	418
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,4
	 

	419
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,40
	 

	420
	 
	ПГ К-110
	Тюменская,8
	 

	421
	 
	ПГ К-110
	Уральская,10
	 

	422
	 
	ПГ К-110
	Уральская,18
	 

	423
	 
	ПГ К-110
	Уральская,24
	 

	424
	 
	ПГ К-110
	Уральская,34
	 

	425
	 
	ПГ К-110
	Уральская,40
	 

	426
	 
	ПГ К-110
	Уральская,6
	 

	427
	 
	ПГ К-110
	Цветной бульвар,4
	 

	428
	328
	ПГ К-110
	Чехова 13
	 

	429
	329
	ПГ К-110
	Чехова 21
	 

	430
	330
	ПГ К-110
	Чехова 29
	 

	431
	331
	ПГ К-110
	Чехова 41
	 

	432
	332
	ПГ К-110
	Чехова 45
	 

	433
	333
	ПГ К-110
	Чехова 51
	 

	434
	276
	ПГ К-100
	Чкалова, 10
	 

	435
	275
	ПГ К-100
	Чкалова, 1 (котельная)
	 

	436
	 
	ПГ К-100
	Чкалова, 7/1 (аптека)
	 

	437
	115
	ПГ К-300
	Шаумяна - пер. Арантурский
	 

	438
	108
	ПГ К-300
	Шаумяна - Студенческая, 34
	 

	439
	111
	ПГ К-300
	Шаумяна - Широкая
	 

	440
	280
	ПГ К-100
	Школа № 2, ТК-31 (фасад)
	 

	441
	281
	ПГ К-100
	Школа № 5
	 

	442
	279
	ПГ К-100
	Школа №2 Мира 83
	 

	443
	37
	ПГ К-300
	Энтузиастов 2- Спортивная
	 

	444
	33
	ПГ К-300
	Энтузиастов 7 - ЛЭП
	 

	445
	32
	ПГ К-300
	Энтузиастов За - ЛЭП
	 

	446
	 
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 14
	 

	447
	282
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 2, ТК-39
	 

	448
	283
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 7 ТК
	 

	449
	284
	ПГ К-100
	ЮГА, Гастелло, 12
	 

	450
	53
	ПГ К-200
	Югорская (вещевой рынок)
	 

	451
	54
	ПГ К-200
	Югорская, 12
	 

	452
	55
	ПГ К-200
	Югорская, 22
	 

	453
	56
	ПГ К-200
	Югорская, 30
	 

	454
	57
	ПГ К-200
	Югорская, 40
	 

	455
	 
	ВК-24
	Юбилейная 2
	нов

	456
	 
	ВК-9.5
	Юбилейная 5
	нов

	457
	 
	ВК-9.4
	Юбилейная 9
	нов

	458
	 
	ВК-9.3
	Юбилейная 13
	нов

	459
	 
	ВК-9.2
	Юбилейная 17
	нов

	460
	104
	ПГ К-200
	Южная - Багратиона
	 

	461
	101
	ПГ К-200
	Южная - Гоголя
	 

	462
	100
	ПГ К-200
	Южная - Грибоедова
	 

	463
	102
	ПГ К-200
	Южная - Дзержинского
	 

	464
	103
	ПГ К-200
	Южная - Пихтовая
	 

	465
	1
	ПГ К-150
	Армавирская, 1З
	Юг2

	466
	2
	ПГ К-150
	Армавирская,1
	Юг2

	467
	3
	ПГ К-150
	Армавирская,11
	Юг2

	468
	4
	ПГ К-150
	Армавирская,3
	Юг2

	469
	5
	ПГ К-150
	ВОС-4
	Юг2

	470
	6
	ПГ К-150
	Дом № 1
	Юг2

	471
	7
	ПГ К-150
	Дом № 2
	Юг2

	472
	8
	ПГ К-150
	Дом № 3
	Юг2

	473
	9
	ПГ К-150
	Дом № 8
	Юг2

	474
	10
	ПГ К-160
	Котельная №22 МУП «Югорскэнергогаз»
	Юг2

	475
	11
	ПГ К-100
	Медико-санитарная часть
	Юг2

	476
	12
	ПГ К-100
	МУК "МИГ"
	Юг2

	477
	13
	ПГ К-100
	ПЧ п. Югорск-2
	Юг2

	478
	14
	ПГ К-150
	Ставропольская, 12
	Юг2

	479
	15
	ПГ К-150
	Ставропольская, 16
	Юг2

	480
	16
	ПГ К-150
	Ставропольская, 8
	Юг2

	481
	17
	ПГ К-150
	Стоянка у ГК "Авиатор"
	Юг2

	482
	18
	ПГ К-100
	Школа № 4
	Юг2
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