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Муниципальное образование - городской округ город Югорск

Администрация города Югорска

Департамент жилищно-коммунального 

и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru
 _30.10.2012__№__2651__

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту: «Средняя общеобразовательная школа №5» по ул. Садовая, 1Б в городе Югорске.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ по объекту: «Средняя общеобразовательная школа №5» по ул. Садовая, 1Б в городе Югорске.

	№ п/п
	Код ОКПД
	Наименование работ
	 Характеристика выполняемых работ
	

	1
	4560101
	Выполнение проектных работ по объекту: «Средняя общеобразовательная школа №5» по ул. Садовая, 1Б в городе Югорске.
	Выполнение проектных работ  производится на основании  задания на проектирование (Приложение №1).

	


Максимальная  цена муниципального  контракта:  249 994 (двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля.

В стоимость работ должны быть включены затраты на выполнение проектных работ, согласование рабочего проекта с эксплуатирующими организациями, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год.

Место выполнения работ: определяется исполнителем.

Место нахождения объекта для выполнения проектных работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Садовая, 1Б. 

Место приемки выполненных работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней на основании акта сдачи-приемки технической документации со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ: 25 (двадцать пять) дней с даты  заключения муниципального контракта.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ: выполнение работ производится в соответствии с требованиями задания на проектирование, включая выполнение проектных работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 
Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и СанПиН.
Требование к участнику размещения заказа: 

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы  и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25%;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.

 В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: 

 HYPERLINK "mailto:omz@ugorsk.ru"
omz@ugorsk.ru
Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «03» октября  2012 г. до 13.00 часов по местному времени «12» октября 2012 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. 

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.
В связи с необходимостью своевременного заключения контракта Муниципальный заказчик в соответствии с п. 2 ст. 160, 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускает при заключении контракта использование Подрядчиком факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой подписи.

Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной, подписи факсимиле и электронной подписи при заключении муниципального контракта.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Коробенко Алексей Анатольевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Заместитель главы администрации г.Югорска -

директор ДЖКиСК                                                                                                                В.К.Бандурин

Приложение 1

 Задание на проектирование № ____

объект:  « Средняя общеобразовательная школа  №5»

адрес объекта: Тюменская  область , Ханты- Мансийский  автономный  округ,  г. Югорск
ул. Садовая ,д. 1 «Б»  в городе  Югорске»

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2

	1.1. Основание для проектирования
	Развитие  муниципальной  системы  образования

города  Югорска  на 2011-2013годы (Постановление администрации города  № 2055  от 13.11 2010г )

Целевая  программа  Ханты- Мансийского 

автономного   округа- Югры  « Новая  школа Югры  на 2010-2013годы (Постановление Правительства  ХМАО -Югры от 8 июля 2010г № 160-п) 

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет  города  Югорска, Бюджет  Ханты- Мансийского автономного округа - Югры

	1.3. Вид  строительства 
	Капитальный  ремонт  

	1.4. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация  и рабочая  документация 

	1.5. Функциональное  назначение  и проектная  мощность  
	Назначение  - предоставление  муниципальных  услуг в сфере  образования. 

Общая  площадь  здания  пищеблока -581,7м2  

Производственная  мощность   пищеблока – 1500 блюд  в день. 

Обеденный  зал  после   капитального  ремонта  на  220  посадочных   мест. 

	1.6. Сведения   об  участке  строительства   
	Площадь   земельного участка – 0,0956га 

Площадь  озеленения  -65м2

Площадь  тротуаров , дорожек , площадок – 357,50м2

Площадь  проездов 

Месторасположение-  город  Югорск , ул. Садовая, 1 «Б»  

Наличие  зданий  и сооружений  подлежащих  сносу  - отсутствуют . 

	1.7.  Указание  о  выделении  этап   строительства   объекта , их  состав 
	Капитальный  ремонт  пищеблока  выполнить   без  выделения  этапов .

	1.8. Категория  сложности  объекта 
	 II  категория 

	1.9.Наименование  и место нахождение  организации Заказчика 
	Департамент  жилищно- коммунального и строительного комплекса  администрации города Югорска,  628260, Тюменская область , ХМАО-Югра, город  Югорск, улица Механизаторов ,22 

Директор Бандурин Василий Кузьмич 8(34675) 7-30-81

	1.9.1. Исходные  данные на проектирование 

	При  проектировании  объекта   предусмотреть  капитальный  ремонт  пищеблока 

 « Средняя общеобразовательная школа  № 5» в  городе  Югорске.

- Кадастровый паспорт земельного участка86:22:0007001:179

-свидетельство о государственной регистрации  права от 19.08.2010г ( на земельный  участок);

-свидетельство о государственной  регистрации права  от 22.07.2010г  ( на  строение )

- постановление  о присвоении адреса № 554  от 10.05.2006г;

- проект границ -1 лист ;

- постановление  об утверждении  проектов границ 

№ 162 от 06.02.2007г;

Свидетельство № 004192 на право  бессрочного пользования землёй от 31.03.1998г;

- Приложение к свидетельству № 004192 ( план на земельный участок)

- Постановление  о предоставлении земельного участка в постоянное ( бессрочное  ) пользование № 162 от 17.02.2009г; 

-Технические условия КС -06/09 от 24.03.2009г ОАО «ЮТЭК- Югорск»

- письмо  ОАО « ЮТЭК- Югорск» исх. № 614 от 27.09.2011г;

-Технические условия  ООО «ЮЭГ» исх. № 08/4779 от 07.04.2009г

- письмо  ООО «ЮЭГ» исх. № 08/3510 от 2011г;

 - Копия  из технического паспорта  с экспликацией  помещений 

	 1.9.2. Условия строительства  и эксплуатации
	Климатический район – 1

Подрайон – I Д

Ветровой район -  II
Снеговой район  - V
Расчетная. Температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания –( 2,4-2,88м)

	1.9.3. Проектная  организация 
	Будет определена  на основании торгов

	2.Основные  требования 
	

	 2.1. Требования к выполнению   инженерных  изысканий 
	 Не требуется  

	2.2.Требования  к составу  работ  и содержанию   проектной  документации  
	Проектную  документацию  в  соответствии  с Положением   о составе  разделов   проектной  документации  и требования  к их  содержанию  , утверждённого  постановлением  Правительства РФ  от  16.02.2008г  № 87 ; ГОСТ  Р21.1101-2009 « Система   проектной   документации  для строительства . Основные    требования  к проектной  и рабочей  документации , в том числе : 

- Документы  согласований 

Раздел 1  Пояснительная  записка 

 Раздел 2 Схема  планировочной  организации земельного участка 

Раздел 3 Архитектурные  решения 

Раздел 4 Конструктивные  и объёмно- планировочные  решения 

Раздел 5 Сведения  об  инженерном  оборудовании , о  сетях инженерно- технического обеспечения , перечень инженерно- технических   мероприятий  , содержание  технологических   решений 

- подраздел  «Система  электроснабжения»

- подраздел «Система  водоснабжения»

- подраздел « Система  водоотведения»

- подраздел « Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха»

- подраздел  « Сети связи» 

- подраздел «Технологические  решения»

Раздел  6 Проект  организации  строительства 

Раздел 7  Проект  организации  работ  по  сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел  8  Перечень мероприятий  по охране  окружающей  среды 

Раздел 9  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности 

Раздел 10  Мероприятия  по  обеспечению   доступа  инвалидов 

Раздел 11. Смета  на строительство  
Раздел 12  Мероприятия   по  обеспечению  соблюдения требований   энергетической   эффективности и требований  оснащённости  зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта   используемых  энергетических  ресурсов (п.11.1       от 23.11.2009г  № 261-ФЗ 

Раздел  13 Требования  по  обеспечению  безопасности  зданий  и  сооружений  ( от  30.12.2009г № 384-ФЗ)

Раздел 14 «Иная  документация  в случаях предусмотренных  федеральными  законами»

	2.3. Требования    к  составу  и содержанию  

рабочей  документации 
	Рабочую  документацию  ( рабочие  чертежи, прилагаемые  документы) выполнить  в соответствии  с  требованиями ГОСТ Р21.1101-2009

Основные   требования   к проектной   и рабочей  документации « в  объёме , необходимом для  реализации в процессе  строительства технологических  решений «

- Генеральный  план

- Архитектурно- строительные  решения 

- Водоснабжение   и канализация 

- Отопление, вентиляция  и  кондиционирование

- Технологические  решения  

- Силовое  электроосвещение . 

- Внутреннее  электрическое  освещение .

- Электроснабжение

- Пожарная  сигнализация

- Смета  на строительство    

При  необходимости  основной  комплект рабочих   чертежей любой  марки разделить   на несколько  основных комплектов  той же  марки ( с добавлением в ней порядкового  номера) 

	2.4. Схема  планировочной   организации   земельного участка  
	Выполнить согласно  Постановления  Правительства РФ от 16.02.2008г № 87

	2.5.  Архитектурные  решения 
	При  капитальном  ремонте  пищеблока   предусмотреть  следующие  помещения :

1этаж:

- Обеденный  зал  пом.№25

- транспортёр в пом.№25

- раздачу- в пом.№26

- мойку столовой посуды – пом№ 27

- горячий цех пом. № 26

- помещение для нарезки хлеба пом. № 27

- холодный цех пом № 30

- моечная кухонной посуды пом.№ 39;

- склад сыпучих продуктов  пом № 38;

- мясо- рыбный цех пом. № 31;

- цех обработки яиц- пом № 32

- мучной цех пом. № 33;

-овощной цех пом № 34;

- раздевалка для персонала столовой ;

- душ;

- санузел;

- кабинет зав. столовой;

- овощной склад;

- холодная камера ;

- помещение для  обработки  уборочного  инвентаря;

В  подвальном  помещении предусмотреть:

- электрощитовую;

- склад  для посуды;

- прачечную;

- сушилку;

Необходимо  оборудовать  загрузочную платформу  с высотой , соответственно используемому  автотранспорту 

Предусмотреть : 

- установку  умывальников- 11 штук согласно СаНПиН 2.4.5.2409-08 п.3.4 и кафельную отделку стены ,где будут установлены умывальники; 

- для сбора  твёрдых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной  зоны предусмотреть раздельные контейнеры с крышками СаНПиН 2.4.5.2409-08 п.2.12.

	2.6. Конструктивные  решения , изделия  и  материалы   несущих  и ограждающих  конструкций   
	Проектные  решения  по отделке  помещений  всех зданий  применить,  согласно эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым  к зданиям  данной классификации.

При капитальном  ремонте пищеблока  предусмотреть:

  - внутреннюю отделку  помещений , согласно СанПиН  и «Правила  противопожарного  режима  в РФ»№ 390 от  25.04.2012г

- замену  оконных блоков;

- замену электропроводки в помещении пищеблока;

- замену светильников

- предусмотреть демонтаж вентиляционных коробов, замену  оборудования системы вентиляции;

- замену оборудования ( рекомендуемый минимум оборудования  производственных помещений  столовых общеобразовательных учреждений  Приложение 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08)

	 2.7 . Технологические   решения   и оборудование 
	При разработке проектных решений предусмотреть:

- замену внутренних сетей  водоснабжения, 

- канализации  -(предусмотреть по необходимости), 

- замену внутренних электрических  сетей , 

- замену внутренних сетей  теплоснабжения ;

- замену системы  вентиляции;

- замену пожарной  сигнализации;
Предусмотреть оборудование  отечественного и импортного производства, рекомендуемое  эксплуатирующими организациями

	2.8. Наружные  инженерные  сети 
	Разработать проектные решения согласно  технических условий  эксплуатирующих  организаций

	2.9. Энергоэффективность  
	Выполнить  согласно Федеральный  закон №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»  

	2.10. Охрана окружающей  среды  
	В проектной  документации  в обязательном  порядке представить раздел « Охрана  окружающей среды» в соответствии  с действующими нормативными документами РФ и территориальными актами.

Выполнить  раздел , «Оценку   воздействия  на  окружающую  среду » с необходимыми  расчётами  от воздействий процесса  строительства , расчётом  отходов , образующихся  в процессе  строительства.(Постановление  правительства РФ  от 16.02.2008г № 87) 

	2.11.  Требования   к составу  о выполнении   противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность всех зданий  обеспечить  в соответствии  с требованиями СНиП 21-01-97*,

Постановление  Правительства  РФ от 25.04.2012г 
№ 390  «Правила  противопожарного  режима  в РФ» 

	2.12. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Выполнить  обязательные нормативные   требования  

п.3.1-3.12 (СНиП 35-01-2001) Распоряжение Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г 

№ 1047 –р « Перечень национальных стандартов и сводов  правил частей таких  стандартов  и сводов правил), в результате применения  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ  « Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений»

	2.13.  Требование к составу  сметной  документации и  ПОС
	 Сметная  документация  составляется  на основе нормативной  базы, ТСНБ 2010 ХМАО-Югры входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с перерасчётом в текущий  уровень  цен по индексам  Региональной службы  ХМАО- Югры. Исходные  данные  для составления  сметной  документации  предоставляются  после  заключения   муниципального контракта .  

	2.14. Дополнительные  условия проектирования 
	По стоимости  материалов . изделий ,конструкций , а также  по стоимости оборудования  предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить  в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой ( альбомом) и согласовать с заказчиком.

	2.15. Требование  о  необходимости согласования  проектных решений 

	Обеспечить  согласование  проектной  документации  с заинтересованными  органами и эксплуатирующими организациями 

- ООО « Югорскэнергогаз»

- ОАО «ЮТЭК-Югорск»

	2.16 Количество  экземпляров   выдаваемой проектной  и рабочей  документации
	Количество  выдаваемой проектно- сметной  документации:

5 экз. на бумажном  носителе, сшитых  в альбомы  по разделам

1-экз. на электронном  носителе в формате PDF.
Сметную документацию  предоставлять  на бумажных носителях и в электронном виде  в формате программа «Гранд-Смета», («Смета Плюс) и Excel.

	2.17.Сроки   проектирования 
	- 15   дней  с момента  заключения  муниципального контракта. 


 Форма 1

                                                                                           В единую комиссию 

администрации города Югорска 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

         Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «30» октября 2012 года №2651, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, ______________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить проектные работы  по объекту: «Средняя общеобразовательная школа №5» по ул. Садовая, 1Б в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):______________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

- КПП (для юридического лица)  ______________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

  Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на выполнение проектных работ, согласование рабочего проекта с эксплуатирующими организациями, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).
Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ мы являемся субъектом малого предпринимательства:

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн. руб.;

        - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

           Должность                                                  подпись                                 (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

Муниципальный контракт № __

на выполнение проектных работ  по объекту: «Средняя общеобразовательная школа №5» по ул. Садовая, 1 Б в городе Югорске
г. Югорск                                                                                                                
      « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем: 

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить проектные работы по объекту: «Средняя общеобразовательная школа № 5» по ул. Садовая, 1Б в городе Югорске,  в соответствии с извещением о проведении запроса котировок и заданием на проектирование (Приложение №1).
- разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с эксплуатирующими организациями,  а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектных работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  ул. Садовая, 1Б.
1.3. Состав проектных работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7. Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии принятия по акту  Муниципальному заказчику - технической документации в составе: 

- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;

- 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение проектных работ, согласование рабочего проекта с эксплуатирующими организациями, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней на основании акта сдачи-приемки технической документации со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств
2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта;

окончание работ:  25 (двадцать пять) дней  с даты заключения  муниципального контракта.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:
При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел подготовки строительства Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие полномочия руководителя.

4.3. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями соответствующих служб.

4.4. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.5. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.6. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.7.Согласовывать готовую техническую документацию с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз» и  ОАО «ЮТЭК-Югорск».

4.8. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.9. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству.

4.10. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.11. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.13. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.14. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.15. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.17. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

4.17. Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.18. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

Права Подрядчика:

4.19.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

4.20. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 
5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.2. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

5.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации.
5.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.5. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в Задание на выполнение проектных работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.6. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.7. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.8. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.9. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.10. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.
6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 настоящего контракта  Подрядчик передает Муниципальному заказчику по накладной 1 комплект разработанной проектно-сметной документации с положительными согласованиями: ООО «Югорскэнергогаз» и ОАО «ЮТЭК-Югорск».

6.3.Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации по накладной проверяет предъявленный результат выполненных работ.

6.4. В срок указанный в пункте 6.3. заказчик обязан направить в адрес подрядчика посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным способом уведомление о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации. В случае наличия замечаний по выполненным работам заказчик устанавливает срок для устранения выявленных недостатков.

6.5. После получения уведомления о приемке выполненных работ Подрядчик направляет в адрес Муниципального Заказчика акт о приемки выполненных работ с приложением 4  комплектов разработанной проектно-сметной документации на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам  и в одном экземпляре в электронном виде в формате PDF, сметную документацию  в формате программ «Гранд-Смета» «Смета Плюс» и Excel с положительными согласованиями ООО «Югорскэнергогаз» и ОАО «ЮТЭК-Югорск».
В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.
6.6. В случае приемки выполненных работ сторонами подписывается акт сдачи-приёмки проектно-сметной документации, являющийся основанием для оплаты выполненных работ. 

6.7. В случае отсутствия замечаний по выполненным работам, предъявленным по накладной, датой исполнения обязательств Подрядчика по разработке проектной документации является дата подписания Муниципальным заказчиком накладной по передаче проектной документации. 

6.8. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями.

6.9. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего контракта, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

7.3. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания при условии предоставления  Подрядчиком Муниципальному заказчику документа, подтверждающего выполнение требования  обеспечения исполнения обязательств по контракту. 

10.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после исполнения всех обязательств по настоящему контракту.

10.3.По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

10.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

11. Порядок разрешения споров.

11.1.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 дней со дня ее получения. 

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий  заинтересованная сторона вправе передать спор для  рассмотрения по существу в суд.
12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);
- порядок расчета стоимости работ по контракту (Приложение№2).
12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
12.5. В связи с необходимостью своевременного заключения контракта Муниципальный заказчик в соответствии с п. 2 ст. 160, 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускает при заключении контракта использование Подрядчиком факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой подписи.

12.6. Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной, подписи факсимиле и электронной подписи при заключении муниципального контракта.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение 1

к муниципальному контракту

«____»_______________20112 г.

 Задание на проектирование № ____

объект:  « Средняя общеобразовательная школа  №5»

адрес объекта: Тюменская  область, Ханты- Мансийский  автономный  округ,  г. Югорск
ул. Садовая, д. 1 «Б»  в городе  Югорске»

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2

	1.1. Основание для проектирования
	Развитие  муниципальной  системы  образования

города  Югорска  на 2011-2013годы (Постановление

 администрации города  № 2055  от 13.11 2010г )

Целевая  программа  Ханты- Мансийского 

автономного   округа - Югры  « Новая  школа  Югры  на 2010-2013годы (Постановление Правительства  ХМАО-Югры от 8 июля 2010г № 160-п) 

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет  города  Югорска, Бюджет  Ханты- Мансийского автономного округа - Югры

	1.3. Вид  строительства 
	Капитальный  ремонт  

	1.4. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация  и рабочая  документация 

	1.5. Функциональное  назначение  и проектная  мощность  
	Назначение  - предоставление  муниципальных  услуг в сфере  образования. 

Общая  площадь  здания  пищеблока - 581,7м2  

Производственная  мощность   пищеблока – 1500 блюд  в день. 

Обеденный  зал  после   капитального  ремонта  на  220  посадочных   мест. 

	1.6. Сведения   об  участке  строительства   
	Площадь   земельного участка – 0,0956га 

Площадь  озеленения  - 65м2

Площадь  тротуаров, дорожек , площадок – 357,50м2

Площадь  проездов 

Месторасположение -  город  Югорск , ул. Садовая, 1 «Б»  

Наличие  зданий  и сооружений  подлежащих  сносу  - отсутствуют. 

	1.7.  Указание  о  выделении  этап   строительства   объекта , их  состав 
	Капитальный  ремонт  пищеблока  выполнить   без  выделения  этапов.

	1.8. Категория  сложности  объекта 
	 II  категория 

	1.9.Наименование  и место нахождение  организации Заказчика 
	Департамент  жилищно - коммунального и строительного комплекса  администрации города Югорска,  628260, Тюменская область , ХМАО-Югра, город  Югорск, улица Механизаторов ,22 

Директор Бандурин Василий Кузьмич 8(34675) 7-30-81

	1.9.1. Исходные  данные на проектирование 

	При  проектировании  объекта   предусмотреть  капитальный  ремонт  пищеблока 

 « Средняя общеобразовательная школа  № 5» в  городе  Югорске.

- Кадастровый паспорт земельного участка86:22:0007001:179

-свидетельство о государственной регистрации  права от 19.08.2010г ( на земельный  участок);

-свидетельство о государственной  регистрации права  от 22.07.2010г  ( на  строение )

- постановление  о присвоении адреса № 554  от 10.05.2006г;

- проект границ -1 лист ;

- постановление  об утверждении  проектов границ 

№ 162 от 06.02.2007г;

Свидетельство № 004192 на право  бессрочного пользования землёй от 31.03.1998г;

- Приложение к свидетельству № 004192 ( план на земельный участок)

- Постановление  о предоставлении земельного участка в постоянное ( бессрочное  ) пользование № 162 от 17.02.2009г; 

-Технические условия КС -06/09 от 24.03.2009г ОАО «ЮТЭК- Югорск»

- письмо  ОАО « ЮТЭК- Югорск» исх. № 614 от 27.09.2011г;

-Технические условия  ООО «ЮЭГ» исх. № 08/4779 от 07.04.2009г

- письмо  ООО «ЮЭГ» исх. № 08/3510 от 2011г;

 - Копия  из технического паспорта  с экспликацией  помещений 

	 1.9.2. Условия строительства  и эксплуатации
	Климатический район – 1

Подрайон – I Д

Ветровой район -  II
Снеговой район  - V
Расчетная. Температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания –( 2,4-2,88м)

	1.9.3. Проектная  организация 
	Будет определена  на основании торгов

	2.Основные  требования 
	

	 2.1. Требования к выполнению   инженерных  изысканий 
	 Не требуется  

	2.2.Требования  к составу  работ  и содержанию   проектной  документации  
	Проектную  документацию  разработать  в  соответствии  с Положением   о составе  разделов   проектной  документации  и требования  к их  содержанию  , утверждённого  постановлением  Правительства РФ  от  16.02.2008г  № 87 ; ГОСТ  Р21.1101-2009 « Система   проектной   документации  для строительства . Основные    требования  к проектной  и рабочей  документации , в том числе : 

- Документы  согласований 

Раздел 1  Пояснительная  записка 

 Раздел 2 Схема  планировочной  организации земельного участка 

Раздел 3 Архитектурные  решения 

Раздел 4 Конструктивные  и объёмно- планировочные  решения 

Раздел 5 Сведения  об  инженерном  оборудовании , о  сетях инженерно- технического обеспечения , перечень инженерно- технических   мероприятий  , содержание  технологических   решений 

- подраздел  «Система  электроснабжения»

- подраздел «Система  водоснабжения»

- подраздел « Система  водоотведения»

- подраздел « Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха»

- подраздел  « Сети связи» 

- подраздел «Технологические  решения»

Раздел  6 Проект  организации  строительства 

Раздел 7  Проект  организации  работ  по  сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел  8  Перечень мероприятий  по охране  окружающей  среды 

Раздел 9  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности 

Раздел 10  Мероприятия  по  обеспечению   доступа  инвалидов 

Раздел 11. Смета  на строительство  
Раздел 12  Мероприятия   по  обеспечению  соблюдения требований   энергетической   эффективности и требований  оснащённости  зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта   используемых  энергетических  ресурсов (п.11.1       от 23.11.2009г  № 261-ФЗ 

Раздел  13 Требования  по  обеспечению  безопасности  зданий  и  сооружений  ( от  30.12.2009г № 384-ФЗ)

Раздел 14 «Иная  документация  в случаях предусмотренных  федеральными  законами»

	2.3. Требования    к  составу  и содержанию  

рабочей  документации 
	Рабочую  документацию  ( рабочие  чертежи, прилагаемые  документы) выполнить  в соответствии  с  требованиями ГОСТ Р21.1101-2009

Основные   требования   к проектной   и рабочей  документации « в  объёме , необходимом для  реализации в процессе  строительства технологических  решений «

- Генеральный  план

- Архитектурно- строительные  решения 

- Водоснабжение   и канализация 

- Отопление, вентиляция  и  кондиционирование

- Технологические  решения  

- Силовое  электроосвещение . 

- Внутреннее  электрическое  освещение .

- Электроснабжение

- Пожарная  сигнализация

- Смета  на строительство    

При  необходимости  основной  комплект рабочих   чертежей любой  марки разделить   на несколько  основных комплектов  той же  марки ( с добавлением в ней порядкового  номера) 

	2.4. Схема  планировочной   организации   земельного участка  
	Выполнить согласно  Постановления  Правительства РФ от 16.02.2008г № 87

	2.5.  Архитектурные  решения 
	При  капитальном  ремонте  пищеблока   предусмотреть  следующие  помещения :

1этаж:

- Обеденный  зал  пом.№25

- транспортёр в пом.№25

- раздачу- в пом.№26

- мойку столовой посуды – пом№ 27

- горячий цех пом. № 26

- помещение для нарезки хлеба пом. № 27

- холодный цех пом № 30

- моечная кухонной посуды пом.№ 39;

- склад сыпучих продуктов  пом № 38;

- мясо- рыбный цех пом. № 31;

- цех обработки яиц- пом № 32

- мучной цех пом. № 33;

-овощной цех пом № 34;

- раздевалка для персонала столовой ;

- душ;

- санузел;

- кабинет зав. столовой;

- овощной склад;

- холодная камера ;

- помещение для  обработки  уборочного  инвентаря;

В  подвальном  помещении предусмотреть:

- электрощитовую;

- склад  для посуды;

- прачечную;

- сушилку;

Необходимо  оборудовать  загрузочную платформу  с высотой , соответственно используемому  автотранспорту 

Предусмотреть : 

- установку  умывальников- 11 штук согласно СаНПиН 2.4.5.2409-08 п.3.4 и кафельную отделку стены ,где будут установлены умывальники; 

- для сбора  твёрдых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной  зоны предусмотреть раздельные контейнеры с крышками СаНПиН 2.4.5.2409-08 п.2.12.

	2.6. Конструктивные  решения , изделия  и  материалы   несущих  и ограждающих  конструкций   
	Проектные  решения  по отделке  помещений  всех зданий  применить,  согласно эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым  к зданиям  данной классификации.

При капитальном  ремонте пищеблока  предусмотреть:

  - внутреннюю отделку  помещений , согласно СанПиН  и «Правила  противопожарного  режима  в РФ»№ 390 от  25.04.2012г

- замену  оконных блоков;

- замену электропроводки в помещении пищеблока;

- замену светильников

- предусмотреть демонтаж вентиляционных коробов, замену  оборудования системы вентиляции;

- замену оборудования ( рекомендуемый минимум оборудования  производственных помещений  столовых общеобразовательных учреждений  Приложение 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08)

	 2.7 . Технологические   решения   и оборудование 
	При разработке проектных решений предусмотреть:

- замену внутренних сетей  водоснабжения, 

- канализации  -(предусмотреть по необходимости), 

- замену внутренних электрических  сетей , 

- замену внутренних сетей  теплоснабжения ;

- замену системы  вентиляции;

- замену пожарной  сигнализации;
Предусмотреть оборудование  отечественного и импортного производства, рекомендуемое  эксплуатирующими организациями

	2.8. Наружные  инженерные  сети 
	Разработать проектные решения согласно  технических условий  эксплуатирующих  организаций


	2.9. Энергоэффективность  
	Выполнить  согласно Федеральный  закон №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»  

	2.10. Охрана окружающей  среды  
	В проектной  документации  в обязательном  порядке представить раздел « Охрана  окружающей среды» в соответствии  с действующими нормативными документами РФ и территориальными актами.

Выполнить  раздел , «Оценку   воздействия  на  окружающую  среду » с необходимыми  расчётами  от воздействий процесса  строительства , расчётом  отходов , образующихся  в процессе  строительства.(Постановление  правительства РФ  от 16.02.2008г № 87) 

	2.11.  Требования   к составу  о выполнении   противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность всех зданий  обеспечить  в соответствии  с требованиями СНиП 21-01-97*,

Постановление  Правительства  РФ от 25.04.2012г 
№ 390  «Правила  противопожарного  режима  в РФ» 

	2.12. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Выполнить  обязательные нормативные   требования  

п.3.1-3.12 (СНиП 35-01-2001) Распоряжение Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г 

№ 1047 –р « Перечень национальных стандартов и сводов  правил частей таких  стандартов  и сводов правил), в результате применения  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ  « Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений»

	2.13.  Требование к составу  сметной  документации и  ПОС
	 Сметная  документация  составляется  на основе нормативной  базы, ТСНБ 2010 ХМАО-Югры входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с перерасчётом в текущий  уровень  цен по индексам  Региональной службы  ХМАО- Югры. Исходные  данные  для составления  сметной  документации  предоставляются  после  заключения   муниципального контракта .  

	2.14. Дополнительные  условия проектирования 
	По стоимости  материалов . изделий ,конструкций , а также  по стоимости оборудования  предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить  в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой ( альбомом) и согласовать с заказчиком.

	2.15. Требование  о  необходимости согласования  проектных решений 

	Обеспечить  согласование  проектной  документации  с заинтересованными  органами и эксплуатирующими организациями 

- ООО « Югорскэнергогаз»

- ОАО «ЮТЭК-Югорск»



	2.16 Количество  экземпляров   выдаваемой проектной  и рабочей  документации
	Количество  выдаваемой проектно- сметной  документации:

5 экз. на бумажном  носителе, сшитых  в альбомы  по разделам

1-экз. на электронном  носителе в формате PDF.
Сметную документацию  предоставлять  на бумажных носителях и в электронном виде  в формате программа «Гранд-Смета», («Смета Плюс) и Excel.

	2.17.Сроки   проектирования 
	- 15   дней  с момента  заключения  муниципального контракта. 
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Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 20___г.
	Порядок расчета стоимости работ по контракту на выполнение проектных работ
по объекту: «Средняя общеобразовательная школа №5» по ул. Садовая, 1Б в городе Югорске
№
п/п

Наименование видов работ

Относительная доля  стоимости работ от общего объема работ по контракту в процентах
1.
Стадия: Проектная документация, в том числе:
1.1.

Пояснительная записка
2

1.2.

Схема планировочной организации земельного участка

4

1.3.

Архитектурные решения

14

1.4.

Конструктивные и объемно-планировочные решения

15

1.5.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в том числе:
35

1.5.1.
Система электроснабжения

7

1.5.2.
Система водоснабжения

4

1.5.3.
Система водоотведения

4

1.5.4.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

12

1.5.5.
Сети связи

3

1.5.6.
Технологические решения

5

1.6.
Проект организации строительства

6

1.7.
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

1

1.8.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды

7

1.9.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

6

1.10.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

2

1.11.
Смета на строительство 

7

1.12.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

1

1.13.
Согласование с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями

-
2.

Стадия: Рабочая документация, в том числе:
2.1.

Генеральный план

1

2.2.

Архитектурно-строительные решения

22

2.3.

Водоснабжение и канализация

6

2.4.

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

14

2.5.

Технологические решения

4

2.6.

Силовое электроосвещение

1,67

2.7.

Внутреннее электрическое освещение

1,67

2.8.

Электроснабжение

1,67
2.9.

Пожарная сигнализация

4

2.10.

Смета на строительство

44
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