Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту кровли здания  МАУ "Центр культуры "Югра-Презент" мкр. Югорск-2 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, мкр. Югорск-2, д.11.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 22.05.2023.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 29.06.2023.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту кровли здания  МАУ "Центр культуры "Югра-Презент" мкр. Югорск-2 в городе Югорске 

	


сметная стоимость ___________62,0  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 51,67   тыс. рублей
нормативные затраты труда рабочих__________________ 700,73  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________36,93    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Утепление кровли

	Демонтажные работы

	1
	ФЕР12-01-010-01
применительно
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали//Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	829,12
	0,7
	174,12
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,88
	0,7
	4,59
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	0,7
	0,74
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 516,18
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	0,7
	20,412
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	0,7
	0,0567
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 367,18
	 
	178,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	174,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	173,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	84,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,54
	 
	 

	2
	ФЕР46-04-008-02
	Демонтаж покрытия кровли из профилированного листа//Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	66,92
	
	80,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,52
	
	15,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,58
	
	10,296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,44
	 
	95,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	80,30
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	73,88
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	41,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,96
	 
	 

	3
	ФЕР46-04-008-01
	Демонтаж пароизоляции (с сохранением материала)//Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	112,16
	
	134,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,43
	
	49,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,38
	
	17,256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	153,59
	 
	184,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	134,59
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	123,82
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	69,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378,12
	 
	 

	4
	ФЕРр58-1-1
	Демонтаж контробрешетки из доски 50х150мм,демонтаж разряженной обрешетки из доски 25х150мм   (с сохранением материала)//Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	 
	 
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(120+120) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	120,37
	
	288,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	39,74
	
	95,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,21
	
	14,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,16
	
	36,384
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,46
	
	1,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	160,11
	 
	384,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	303,79
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	276,45
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	139,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,46
	 
	 

	5
	ФЕРр58-17-2
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм  (с сохранением материала 20%)
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	99,67
	
	119,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,89
	
	2,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,08
	
	15,696
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	101,56
	 
	121,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	108,84
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	55,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,73
	 
	 

	Кровля

	6
	ФЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	 
	 
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	188,55
	1,15
	184,31
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,66
	1,25
	25,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,18
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 191,54
	
	155,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	21,99375
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,3825
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	395,62
	 
	365,35
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	188,75
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	185,16
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	88,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	638,75
	 
	 

	7
	ФССЦ-11.1.03.05-0084
	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II
	м3
	 
	 
	0,85
	832,70
	 
	707,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	707,80
	 
	 

	8
	ФЕР11-01-053-02
применительно
	Устройство оснований по каркасу из фанеры//Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	259,72
	1,15
	358,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	630,06
	1,25
	945,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	73,22
	1,25
	109,83
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 386,22
	
	36,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,79
	1,15
	43,8702
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,18
	1,25
	10,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,33
	 
	1 340,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	468,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	476,20
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	258,70
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 075,06
	 
	 

	9
	ФССЦ-11.2.11.04-0051
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм
	м3
	 
	 
	1,32
	4 604,09
	 
	6 077,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=120*0,01*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 077,40
	 
	 

	10
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	83,71
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	26,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	4,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	9,5772
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,315
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	110,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	87,75
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	86,87
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	42,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,00
	 
	 

	11
	Прайс-лист
	Клейкая лента полипропиленовая, 50 мм x 25 м
	шт
	 
	 
	3
	1 383,33
	 
	321,21
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1660,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	321,21
	 
	

	12
	ФЕР26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщиной 50мм б/у материал,толщиной 200 мм новый материал, всего толщина утепления 250 мм)
	м3
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120*0,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	98,29
	1,15
	3 391,01
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	40,47
	1,25
	1 517,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,38
	1,25
	239,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,58
	1,15
	365,01
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	1,25
	20,625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	138,76
	 
	4 908,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 630,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	3 201,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1 697,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 807,68
	 
	 

	13
	ФССЦ-12.2.05.10-0038
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К)
	м3
	 
	 
	24
	518,93
	 
	12 454,32
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=120*0,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 454,32
	 
	 

	14
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство гидроизоляции//Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	83,71
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	26,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	4,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	9,5772
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,315
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	110,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	87,75
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	86,87
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	42,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,00
	 
	 

	15
	ФССЦ-12.1.02.11-0003
	ИЗОСПАН: D или эквивалент
	10 м2
	 
	 
	13,2
	37,50
	 
	495,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(120*1,1) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,00
	 
	 

	16
	ФЕР12-01-034-02
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	105,72
	1,15
	145,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	86,93
	1,25
	130,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	13,59
	1,25
	20,39
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	408,59
	
	21,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,94
	1,15
	17,8572
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,01
	1,25
	1,515
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	210,62
	 
	297,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	166,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	164,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	80,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,03
	 
	 

	17
	ФССЦ-11.1.03.01-0075
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (бруски 50х50 мм)
	м3
	 
	 
	0,52
	1 250,00
	 
	650,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650,00
	 
	 

	18
	ФЕРр58-12-2
	Устройство контробрешетки//Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (б/у материал доска 50х100мм)
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,54
	
	186,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,48
	
	26,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,52
	
	7,82
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 295,94
	
	86,24
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,59
	
	23,508
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,51
	
	0,612
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	249,89
	 
	299,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	194,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	176,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	89,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	566,30
	 
	 

	19
	ФЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (б/у материал доска 25х150мм)
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,54
	
	186,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,48
	
	26,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,52
	
	7,82
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 295,94
	
	86,24
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,59
	
	23,508
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,51
	
	0,612
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	249,89
	 
	299,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	194,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	176,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	89,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	566,30
	 
	 

	20
	ФЕР12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (Укладка профилированных листов,обделка коньков, труб и примыканий к стенам)
	100 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	283,18
	1,15
	390,79
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28,03
	1,25
	42,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,04
	1,25
	6,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	57,28
	
	68,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,4
	1,15
	44,712
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	368,49
	 
	501,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	396,85
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	392,88
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	192,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 086,73
	 
	 

	21
	ФССЦ-08.3.09.04-0045
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7
	м2
	 
	 
	132
	79,64
	 
	10 512,48
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=120*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 512,48
	 
	 

	22
	ФЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	829,12
	1,15
	286,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,88
	1,25
	8,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	1,25
	1,32
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 516,18
	
	39,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	33,534
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,10125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	983,18
	 
	333,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	287,37
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	284,50
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	139,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	757,64
	 
	 

	23
	ФССЦ-08.3.05.01-0029
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм
	м2
	 
	 
	30
	50,65
	 
	1 519,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 519,50
	 
	 

	24
	ФЕР20-02-012-01
применительно
	Установка аэраторов (диаметром 110 мм)//Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,60
	1,15
	51,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,72
	1,25
	6,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	1,25
	0,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,25
	
	8,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,65
	1,15
	6,095
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,57
	 
	67,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	52,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	57,40
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	32,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,68
	 
	 

	25
	ФССЦ-12.1.01.01-0002
применительно
	Аэратор кровельный 110мм//Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм
	шт
	 
	 
	2
	54,34
	 
	108,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,68
	 
	 

	26
	ФЕР12-01-017-05
применительно
	Демонтаж панелей ЦСП//Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов
	100 м2
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	221,02
	0,8
	5,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,01
	0,8
	0,51
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	0,8
	0,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 944,54
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,64
	0,8
	0,59136
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,24
	0,8
	0,00576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 186,87
	 
	5,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,36
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	5,31
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	2,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,72
	 
	 

	27
	ФЕР12-01-017-05
применительно
	Монтаж панелей ЦСП//Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов
	100 м2
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	221,02
	1,15
	7,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,01
	1,25
	0,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	0,10
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 944,54
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,64
	1,15
	0,85008
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,24
	1,25
	0,009
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	242,33
	 
	8,43
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	7,65
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	3,75
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,83
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	42 460,86
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 159,59
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 951,39
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	421,11
	
	 

	 
	
	               Материалы
	33 349,88
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	     Строительные работы
	51 669,92
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 159,59
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 951,39
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	421,11
	
	 

	 
	
	               материалы
	33 349,88
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	6 059,39
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	3 149,67
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 580,70
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 059,39
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 149,67
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	10 333,98
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	62 003,90
	
	


