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Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во Примечание 

1 2 3 4 

Демонтажные работы 

Демонтаж светильников с лампами шт./т 12/0,06 5,00 

    

Демонтаж двухрожковых кронштейнов шт./т 6/0,292 48,8кг 

    

Демонтаж металлических опор освещения шт./т 6/1,50 250 кг 

    

Разработка грунта II группы экскаватором емк. 0,25м3 м3 280  

    

Демонтаж  существующего кабеля 4х35мм2 п.м./т 213/0,470  

    

Погрузка в автосамосвалы при помощи крана   на базу 

грузоподъемностью до 7т и транспортировкой     

на расстояние до  15 км  т 2,322  

    

Земляные работы (устройство траншей)    

    

Разработка грунта II группы экскаватором емк.     

ковша 0,25м3 м3 5585 j=1,80 т/м3 

    

Доработка грунта II группы вручную  м3 559 j=1,80 т/м3 

    

Обратная засыпка траншей    

Грунт II группы экскаватором емк. ковша 0,25м3 м3 5500 j=1,80 т/м3 

    

Послойное уплотнение грунта пневмотрамбовками м3 5500  

    

Планировка и разравнивание грунта II группы    

вручную м2 10118 j=1,80 т/м3 

    

Устройство фундаментов под опоры     

    

Бурение ям глубиной до 3,2м 0,7м  шт. 109  

    

Устройство  подготовки из щебня фр. 5-10 м3 41,42  

    

Монолитный бетон В25, F300 м3 75,21  

    

Установка металлического стакана фундамента    

ФМ-0,273-3,0-300-0,2 (комплект) шт. 109 212 кг 

    

Установка металлических опор ОГК-9    

автокраном грузоподъемностью до 7т шт./т 109/23,871 (комплект) 

    

Установка двухрожковых кронштейнов     

 К3-2,0-2,0-1-1 автокраном грузоподъемностью до 7т шт. 13 (комплект) 


